



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1170 DEL 14 NOV. 2019

**OGGETTO:** Accordo quadro con per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento: **approvazione atti di gara ed autorizzazione a contrarre.**

STRUTTURA PROPONENTE: UOC SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1399 DEL 11-11-2019

IL Funzionario Istruttore  
~~Collaboratore Amministrativo~~  
(Dott.ssa Giovanna Milisenda)

Il RUP  
Comm. Leonardo Capraro

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
Ing. Maurizio Cimino

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

503060101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEP e P.

Da notificare a:

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

11-11-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.186/Serv.I/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Maurizio Cimino,

• **Visto:**

- l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

• **Premesso che:**

- con delibera n. 1865 del 10.10.2018 sono stati aggiudicati i *"Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento"*, per l'importo complessivo di € 998.887,50 oltre iva. per la durata presunta di 12 mesi e, comunque, fino ad esaurimento delle somme (All.to 1):

- il contratto in oggetto, in ragione della durata annuale e delle somme impegnate in esecuzione agli ordini di servizio già emessi, è ormai prossimo alla scadenza;

• **Considerato che:**

- risulta necessario ed indifferibile assicurare il pronto intervento manutentivo sul consistente e diversificato patrimonio immobiliare dell'ASP di Agrigento, distribuito su tutto il territorio di competenza, attraverso l'istituto dell'Accordo Quadro, previsto dall'art. 54 del D.Lgs.n.50/2016, che meglio si adatta alle esigenze di questa Amministrazione di gestire i piccoli lavori edili finalizzati ad assicurare un adeguato livello di funzionalità e sicurezza;

- l'accordo quadro ha lo scopo di regolamentare i "singoli ordini di servizio" che verranno impartiti all'operatore economico affidatario dello stesso per l'esecuzione degli interventi di manutenzione urgenti o comunque non programmabili che si renderanno necessari durante il corso di un anno di esercizio finanziario;

- la durata dell'accordo quadro è, comunque, connessa alla saturazione dell'importo complessivo massimo stimato per un esercizio finanziario sulla base delle esperienze e della casistica degli interventi richiesti dai vari responsabili dei Presidi negli anni precedenti;

- con disposizione di servizio di cui alla nota del 23.10.2019 (All.to 2), è stato nominato R.U.P. della procedura, dal Dirigente responsabile dell' U.O.C. Servizio Tecnico, il Collaboratore tecnico Geom. Leonardo Capraro, individuato tra il personale in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e nel rispetto delle linee guida ANAC, per l'assolvimento di tutte le attività necessarie agli adempimenti previsti in ordine all'incarico sopra richiamato;

• **Vista** la relazione tecnica (All.to 3), relativa alla stima presunta dei lavori necessari, redatta dal Geom. Francesco Milioto unitamente agli ulteriori elaborati, agli atti dello stesso servizio proponente, costituiti dal capitolato speciale di appalto, schema di contratto aggiuntivo e dalle voci di analisi vistati dal R.U.P. Geom. Leonardo Capraro;

• **Osservato che:**

- l'importo complessivo dei lavori riferito alla durata di un anno, comprensivo degli oneri di sicurezza e rappresentativo della sommatoria degli ordini di intervento che potranno essere impartiti durante la durata dell'accordo stesso, ammonta ad € 994.170,00 oltre iva ed è così ripartito:

**LOTTO 1** – Ospedale "S. Giovanni Di Dio" di Agrigento: *importo dei lavori € 225.500,00 di cui oneri per la sicurezza € 5.500,00;*

**LOTTO 2** – Edifici ricadenti nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ippolito Giacaxio, S.Elisabetta, S.Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S.Giovanni Gemini: *importo dei lavori € 220.375,00 di cui oneri per la sicurezza € 5.375,00;*

**LOTTO 3** – Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca ed edifici ricadenti nei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago: **importo dei lavori € 215.250,00 di cui oneri per la sicurezza € 5.250,00;**

**LOTTO 4** – Ospedale di Ribera “F.lli Parlapiano” ed edifici ricadenti nei comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula: **importo dei lavori € 169.125,00 di cui oneri per la sicurezza € 4.125,00;**

**LOTTO 5** – Ospedale di Licata “S.Giacomo d’Altopasso”, Ospedale di Canicatti “Barone Lombardo” ed edifici ricadenti nei comuni di Palma Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicatti, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo: **importo dei lavori € 163.920,00 di cui oneri per la sicurezza € 3.920,00;**

- la suddivisione in lotti, con partecipazione limitata ad un singolo lotto in conformità a quanto disciplinato dall’art.51 del D.Lgs. 50/2016, oltre a favorire la partecipazione di piccole e medie imprese, consente la possibilità di avere più operatori economici che possono garantire interventi contestuali in più siti geografici;

- la congruità dell’importo da porre a base di gara è stata valutata dal Rup. Gcom. Leo Capraro, individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale ha espletato la necessaria istruttoria preventiva per l’analisi dei costi così come riportata nella relazione tecnica a cui si fa rinvio;

- con il succitato ordine di servizio che si allega, il Dirigente responsabile dell’UOC Servizio Tecnico, in conformità alle prescrizioni di cui all’art.113 del Codice, ha definito le figure professionali necessarie che saranno identificate, unitamente al RUP, con i singoli ordini di servizio;

- l’appalto, per l’importo complessivo di € 1.245.270,80 (di cui € 994.170,00 per lavori ed €251.100,80 per somme a disposizione) è articolato in 5 lotti ciascuno dei quali ha il seguente quadro economico di spesa:

**LOTTO 1**

**IMPORTO DEI LAVORI**

€ 225.500,00 225.500,00

**DI CUI**

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 220.000,00

Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori

€ 5.500,00

Somma dei lavori

€ 225.500,00

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

incentivi ai sensi Art.113 comma3 del D.Lgs 50/2016

€ 4.510,00

I.V.A. al 22%

€ 49.610,00

oneri di conferimento a discarica autorizzata

€ 2.500,00

totale somme a disposizione

€ 56.620,00 56.620,00

**IMPORTO COMPLESSIVO**

282.120,00

**LOTTO 2**

**IMPORTO DEI LAVORI**

€ 220.375,00 220.375,00

**DI CUI**

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 215.000,00

Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori

€ 5.375,00

Somma dei lavori

€ 220.375,00

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

incentivi ai sensi Art.113 comma3 del D.Lgs 50/2016

€ 4.407,50

I.V.A. al 22%

€ 48.482,50

oneri di conferimento a discarica autorizzata

€ 2.500,00

totale somme a disposizione € 55.390,00 55.390,00

**IMPORTO COMPLESSIVO**

275.765,00

C

**LOTTO 3**

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                           | € | 215.250,00 | 215.250,00 |
| <b>DI CUI</b>                                       |   |            |            |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 210.000,00 |            |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori        | € | 5.250,00   |            |
| Somma dei lavori                                    | € | 215.250,00 |            |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
| incentivi ai sensi Art.113 comma3 del D.Lgs 50/2016 | € | 4.305,00  |           |
| I.V.A. al 22%                                       | € | 47.355,00 |           |
| oneri di conferimento a discarica autorizzata       | € | 2.500,00  |           |
| <b>totale somme a disposizione</b>                  | € | 54.160,00 | 54.160,00 |

**IMPORTO COMPLESSIVO** **269.410,00**

**LOTTO 4**

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                           | € | 169.125,00 | 169.125,00 |
| <b>DI CUI</b>                                       |   |            |            |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 165.000,00 |            |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori        | € | 4.125,00   |            |
| Somma dei lavori                                    | € | 169.125,00 |            |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| incentivi ai sensi Art.113 comma3 del D.Lgs 50/2016. | € | 3.382,50  |           |
| I.V.A. al 22%  | € | 37.207,50 |           |
| oneri di conferimento a discarica autorizzata        | € | 2.500,00  |           |
| <b>totale somme a disposizione</b>                   | € | 43.090,00 | 43.090,00 |

**IMPORTO COMPLESSIVO** **212.215,00**

**LOTTO 5**

|   |   |            |            |
|---|---|------------|------------|
| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                           | € | 163.920,00 | 163.920,00 |
| <b>DI CUI</b>                                       |   |            |            |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € | 160.000,00 |            |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori        | € | 3.920,00   |            |
| Somma dei lavori                                    | € | 163.920,00 |            |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|  |   |           |           |
|--|---|-----------|-----------|
| incentivi ai sensi Art.113 comma3 del D.Lgs 50/2016. | € | 3.278,40  |           |
| I.V.A. al 22%  | € | 36.062,40 |           |
| oneri di conferimento a discarica autorizzata        | € | 2.500,00  |           |
| <b>totale somme a disposizione</b>                   | € | 41.840,80 | 41.840,80 |

**IMPORTO COMPLESSIVO** **205.760,80**

**• Visto:**

- l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**• Ritenuto di:**

- approvare gli elaborati posti a base di gara per la conclusione di un accordo quadro, articolato in 5 lotti, con un unico operatore economico per lotto, per l'esecuzione di lavori di pronto intervento edile e similari sulla base di specifici ordini di intervento;

- procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite R.d.O. da inoltrare ad almeno quindici ditte per lotto individuate tramite elenchi di operatori economici accreditati sul MIPPA per il settore specifico che - fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale - siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecnica professionale proporzionati al contratto da affidare nel rispetto dei principi di rotazione, economicità,

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis e con le modalità dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la determinazione della soglia di anomalia e per l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

• **Dato atto che:**

- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura UOC Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) **Prendere atto** che, con disposizione di servizio di cui alla nota del 23.10.2019, è stato nominato R.U.P. della procedura, dal Dirigente responsabile dell' U.O.C. Servizio Tecnico, il Collaboratore tecnico Geom. Leonardo Capraro, individuato tra il personale in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 e nel rispetto delle linee guida ANAC, per l'assolvimento di tutte le attività necessarie agli adempimenti previsti in ordine all'incarico sopra richiamato.
- 2) **Approvare** in linea amministrativa la perizia di spesa completa di allegati posta a base di gara, così come individuata in premessa, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lotto per la realizzazione di "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento".
- 3) **Autorizzare**, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, invitando almeno 15 operatori economici per lotto accreditati sul MEPA per il settore specifico con le modalità riportate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l'applicazione dell'esclusione automatica a norma dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter e comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la determinazione della soglia di anomalia e per l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
- 4) **Dare atto** che l'importo che l'onere economico complessivo di € 1.245.270,80 (di cui € 994.170,00 per lavori ed € 251.100,80 per somme a disposizione) sarà imputato al conto economico C503010101 del bilancio aziendale e sarà impegnato con la delibera di aggiudicazione definitiva.
- 5) **Autorizzare** il Dirigente responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere con la ditta aggiudicataria il contratto nelle forme previste ai sensi di legge, giusta delega che con il presente atto si rilascia.
- 6) **Dare atto** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90.
- 7) **Dare atto** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale al fine di rendere pubbliche le motivazioni della scelta del procedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016.
- 8) **Dare atto** che il numero di CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera.

- 9) **Disporre** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP.
- 10) **Munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi.

**Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**UOC Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente responsabile**  
Maurizio Cimino

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere favorevole  
Data 14/11/2019

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole  
Data 14/11/2019

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Dott. Maurizio Cimino dirigente responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Dott. Maurizio Cimino dirigente responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, **CON RISERVA DI RIDETERMINARE, CON SUCCESSIVA DETERMINAZIONE, LA MISURA DELL'ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI EX ART. 113 D. LGS 50/16, A SEGUITO DELLE PREVISIONI CHE SARANNO CONTENUTE NEL BILAGGIAMENTO IN ATTO, AL VIGILE DEGLI UFFICI COMPETENTI,**

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

**Il Segretario verbalizzante**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE  
DI ATTI E ANUVA  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

ORIGINALE



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1865 DEL 10 OTT. 2018

OGGETTO: Accordo quadro per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento, RDO/ME.P.A. n. 1902431- Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5.

PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il R.S.P.  
Geom. Calogero Capraro

PROPOSTA N. 2145 DEL 03/10/2018

Il Collaboratore Amministrativo  
Dott.ssa Giuseppina Indelicato

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Dott. Calogero Muscarella

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. 342 / 2018 del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.F.P.  
(Dr. Antonino Morantino)

Ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura Proponente  
Dott. Calogero Muscarella

Da notificare a: Servizio Tecnico- S.E.F.P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

04-10-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno Dieci del mese di Ottobre  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASP DI AGRIGENTO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n.1665 del 20/09/2018, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, e dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominati con delibera n. 1763 del 21/09/2018 con l'assistenza del Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPRIO

DI ATTI E ANUVA

Dott.ssa Patrizia Tedeschi

Visto il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

Vista la L. R. n. 5/2009;

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17;

Premesso che:

- con delibera n. 543 del 27.11.2017, come modificata con delibera n. 195 del 06.02.2018, è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento" per la durata di un anno, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/16;

- con l'ordine di servizio del 07.11.2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 113 del D.Lgs 50/16, è stato individuato il RUP e sono state definite le figure professionali per la direzione dei lavori e le ulteriori figure previste dal su citato art. 113;

- che, in ragione dell'adozione Regolamento sugli incentivi tecnici approvato con delibera 1545 del 02/08/2018 e delle modifiche intervenute sul personale in dotazione al Servizio Tecnico è risultato necessario modificare il predetto ordine di servizio con la nuova disposizione di servizio del 03/09/2018 che si allega (All. A);

- con la suddetta delibera n. 543 del 27.11.2017 è stato approvato, altresì, il quadro economico del progetto di gara per l'importo complessivo di € 1.257.700,30 (di cui € 998.887,50 per lavori ed € 258.812,80 per somme a disposizione), articolato nei seguenti 5 lotti:

- LOTTO 1 (CIG 74161543E2) – Ospedale "S. Giovanni Di Dio" di Agrigento: importo a base d'asta € 215.145,00 di cui € 5.145,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 2 (CIG 7416166DC6) – Edifici ricadenti nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermeni, Cammarata, S. Giovanni Gemini: importo a base d'asta € 194.655,00 di cui € 4.655,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 3 (CIG 7416174463) – Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, Edifici ricadenti nei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago: importo a base d'asta € 215.145,00 di cui € 5.145,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 4 (CIG 7416183BCE) – Ospedale di Ribera "F.lli Parlapiano"; Edifici ricadenti nei comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula: importo a base d'asta € 184.410,00 di cui € 4.410,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 5 (CIG 7416193411) – Ospedale di Licata "S. Giacomo d'Altopasso" e Canicatti "Barone Lombardo"; Edifici ricadenti nei comuni di: Palma Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicatti, Racalmuto, Grotte, Castrolibero: importo a base d'asta € 189.532,50 di cui € 4.532,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso Atto che:

- per l'affidamento dell'appalto in oggetto è stata avviata in data 22.03.2018, tramite piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, la RDO/ME.PA. n. 1902431 con la quale sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati al ME.PA per la categoria di lavorazione SOA - OGI cl. 1°, 2° e 3° - Edifici civili e industriali, con sede di affari nella provincia di





Agrigento, che ha riguardato n. 112 imprese, come da elenco presente nel format generato dal sistema "Dati Generali della Procedura" (All. B);

- entro il termine di ricezione delle offerte del 18.04.2018, ore 12:00, sono pervenute complessivamente 60 offerte per i 5 lotti, e precisamente: per il lotto 1 n. 17 offerte; per il Lotto 2 n. 16 offerte; per il Lotto 3 n. 8 offerte; per il Lotto 4 n. 8 offerte; per il Lotto 5 n. 11 offerte;

- all'esito della valutazione delle buste virtuali amministrative sono state escluse n. 2 ditte (la Ditta Montana Pasquale Domenico e la Ditta Edilroad S.r.l.) e, a seguito dell'applicazione a n. 9 ditte dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/16, sono state escluse, altresì, n. 2 ulteriori ditte (la Ditta Coserfo S.r.l. e la Ditta Edilpa S.r.l.), per le motivazioni specificate nel "Riepilogo delle operazioni di gara" di seguito allegato, per un totale di n. 56 ditte ammesse e n. 4 ditte escluse, come specificato nella seguente tabella:

| N.   | DITTE                          | LOTTI | ESITO GARA |
|--|--------------------------------|-------|------------|
| 1  | Aris S.r.l.                    | 1-2   | Ammessa    |
| 2  | CM Costruzioni S.n.c.          | 1-5   | Ammessa    |
| 3  | Comat Soc. Coop.               | 1-4   | Ammessa    |
| 4  | Cones S.r.l.                   | 1-5   | Ammessa    |
| 5  | Edile Vna Soc. Coop.           | 1-2   | Ammessa    |
| 6  | Geotek S.r.l.                  | 1-5   | Ammessa    |
| 7  | Gng S.r.l.                     | 1-2   | Ammessa    |
| 8  | Icolen S.r.l.                  | 1-3   | Ammessa    |
| 9  | Impretech S.r.l.               | 1-2   | Ammessa    |
| 10   | Ing. Due S.r.l.                | 1-2   | Ammessa    |
| 11   | Kalos Group S.r.l.             | 1-2   | Ammessa    |
| 12   | Lavoro Sud S.r.l.              | 1-5   | Ammessa    |
| 13   | Montana Pasquale Domenico      | 1-5   | Esclusa    |
| 14   | Penta Costruzioni e Servizi    | 1-2   | Ammessa    |
| 15   | Pullara Calogero               | 1-4   | Ammessa    |
| 16   | S.c.r. S.r.l.                  | 1-2   | Ammessa    |
| 17   | Zab Costruzioni S.r.l.         | 1-2   | Ammessa    |
| 18   | Cos.it S.r.l.                  | 2-3   | Ammessa    |
| 19   | Essequattro Costruzioni S.r.l. | 2-4   | Ammessa    |
| 20   | Porel Impianti S.r.l.          | 2-4   | Ammessa    |
| 21   | Impresa Licata Calogero        | 2-5   | Ammessa    |
| 22   | LVM S.r.l.                     | 2-4   | Ammessa    |
| 23   | Palumbo Costruzioni S.r.l.     | 2-4   | Ammessa    |
| 24   | S.c.m. S.r.l.                  | 2-5   | Ammessa    |
| 25   | Coserfo S.r.l.                 | 3-5   | Esclusa    |
| 26   | Del Sole Soc. Coop.            | 3-5   | Ammessa    |
| 27   | D.M. Costruzioni S.r.l.        | 3-5   | Ammessa    |
| 28   | Edilpa S.r.l.                  | 3-4   | Esclusa    |
| 29   | Edilroad S.r.l.                | 3-5   | Esclusa    |
| 30   | Mar Sal. Costruzioni S.r.l.    | 3-4   | Ammessa    |
| <b>Riepilogo:</b> Totale ditte offerenti n. 30; Totale offerte n. 60 |                                |       |            |
| Totale offerte ammesse n. 56; Totale offerte escluse n. 4            |                                |       |            |

- in data 24.08.2018 sono state esaminate le offerte economiche dei 5 lotti oggetto della gara procedendo, preliminarmente, al sorteggio per l'individuazione di uno dei criteri di cui all'art. 97 del D. Lgs 50/16 ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta;

- a seguito dell'esame delle offerte economiche sono state escluse le seguenti ditte:

- Kalos Group s.r.l. ed S.C.R. S.r.l. in quanto relativamente al Lotto 2 non hanno indicato, rispettivamente, nell'offerta economica i costi della sicurezza che sono previsti a pena di esclusione nella Lettera d'invito che è *lex specialis*, nonché la ditta S.C.M. S.r.l. in quanto la stessa, relativamente ai

Lotti 2 e 5, non ha indicato nell'offerta economica i costi della manodopera, né i costi della sicurezza previsti a pena di esclusione nella Lettera d'invito.

- con riferimento alle ammissioni ed esclusioni, sia in esito della fase di valutazione amministrativa che economica, è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs 50/16 e pubblicato avviso ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/16 sul sito aziendale Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti;

Considerato che in applicazione del criterio del minor prezzo, con i metodi del sorteggio e, precisamente della lettera a) dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/16 e dell'esclusione automatica per i lotti con più di dieci offerte, il sistema ha generato 5 distinte graduatorie, una per ciascun lotto;

Preso atto che:

- il sistema ME.PA, per i lotti 2 e 5 ha computato automaticamente nel calcolo per la determinazione delle soglie di anomalia anche le offerte economiche delle ditte escluse, attribuendo alle stesse il valore "zero" con ribasso del "100%", alterando, in tal modo, il valore reale delle soglie di anomalia che deve tenere conto, nel computo, soltanto delle ditte ammesse e non anche di quelle escluse, anche con riferimento alle offerte economiche irregolari;

- nessuna alterazione è risultata per i lotti 1, 3 e 4 dove non vi sono ditte escluse (tale errore di sistema, già riscontrato in altre procedure di gara, è stato opportunamente segnalato al MEF giusta nota prot. n. 156251 del 25/09/2018);

Rilevato che, pertanto, è opportuno riportare sia le tabelle generate dal sistema per tutti i 5 lotti che le tabelle dei lotti 2 e 5 per le quali è stato necessario ricalcolare le soglie di anomalia:

Elenco tabelle generate dal sistema:

Tabella 1

| LOTTO 1                                  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia: € 76.964,21 (36,64%) | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| COM.AT Soc. Coop.                        | 40,870000%      | sì              |
| Geotek                                   | 38,684500%      | sì              |
| ARIS srl                                 | 37,000000%      | sì              |
| ICOLEN srl                               | 36,873800%      | sì              |
| G.N.G. srl                               | 36,800000%      | sì              |
| C.M. COSTRUZIONI                         | 36,683500%      | sì              |
| CONES srl                                | 36,666600%      | sì              |
| PULLARA CALOGERO                         | 36,448400%      | no              |
| EDILE V.N.A.                             | 35,737000%      | no              |
| ING.DUE -Srl                             | 35,678900%      | no              |
| KALOS GROUP                              | 34,667142%      | no              |
| ZAB COSTRUZIONI srl                      | 33,510000%      | no              |
| IMPRETECH srl                            | 30,438000%      | no              |
| LAVORO SUD srl                           | 28,500000%      | no              |
| SCR srl                                  | 20,603800%      | no              |
| PENTA Costruzioni                        | 15,000000%      | no              |

Migliore offerta Ditta Pullara Calogero

| LOTTO 2                                   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia: € 68.609,37 (36,11 %) |                 |                 |
|   | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| LICATA CALOGERO                           | 37,6113%        | si              |
| G.N.G. srl                                | 36,8000%        | si              |
| ING. DUE srl                              | 36,7890%        | si              |
| FAREL IMPIANTI srl                        | 36,0048%        | no              |
| ESSEQUATTRO srl                           | 35,8393%        | no              |
| EDILE V.N.A. Soc. Coop.                   | 35,7370%        | no              |
| LVM srl                                   | 35,4910%        | no              |
| PALUMBO Costruzioni                       | 33,5504%        | no              |
| ZAB COSTRUZIONI srl                       | 33,5100%        | no              |
| IMPRETECH srl                             | 30,4540%        | no              |
| COS.IT. Srl                               | 28,8700%        | no              |
| ARIS srl                                  | 28,0000%        | no              |
| PENTA COSTRUZIONI                         | 15,0000%        | no              |
| KALOS GROUP                               | 100%            | si              |
| S.C.M. srl                                | 100%            | si              |
| S.C.M. srl                                | 100%            | si              |

Migliore offerta Ditta Edile V.N.A. indicata nella Tabella n. 2 bis

Tabella 3

| LOTTO 3                                  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia € 78.357,62 (37,31 %) |                 |                 |
|  | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| Del Sole Costruzioni                     | 39,5571%        | si              |
| MAR.SAL Costruzioni                      | 37,7525%        | si              |
| ICOLEN srl                               | 36,8738%        | no              |
| COS.IT. Srl                              | 29,9300%        | no              |
| DM Costruzioni                           | 8,0700%         | no              |

Migliore offerta Ditta Del Sole Costruzioni

Tabella 4

| LOTTO 4                                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia € 67.661,30 (37,58%) |                 |                 |
|   | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| CO.MAT. Soc. Coop                       | 40,8700%        | si              |
| Essequattro Costruzioni                 | 40,7041%        | si              |
| MAR.SAL. Costruzioni                    | 37,8215%        | si              |
| Palumbo Costruzioni                     | 37,3577%        | no              |
| Pollara Calogero                        | 36,4484%        | no              |
| FAREL Impianti srl                      | 35,8818%        | no              |
| LVM                                     | 35,3500%        | no              |

Migliore offerta Ditta CO.MAT

Tabella 5

| LOTTO 5                                   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia: € 70.938,62 (38,34 %) |                 |                 |
|   | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| Cones S.r.l.                              | 41,2129%        | si              |
| Del Sole Soc. coop                        | 39,0790%        | si              |
| Licata Calogero                           | 37,6113%        | no              |
| C.M. Costruzioni snc                      | 35,7848%        | no              |
| Geotek                                    | 35,6378%        | no              |
| Lavoro Sud srl                            | 29,2000%        | no              |
| DM Costruzioni                            | 8,3500%         | no              |
| SCM srl                                   | 100 %           | si              |

Migliore offerta Ditta Cones s.r.l. indicata nella Tabella n. 5 bis

*[Handwritten signature]*

Elenco tabelle ricalcolate:

Tabella 2 bis

| LOTTO 2                            |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia: 35,7680 %      | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| Licata Calogero                    | 37,6113%        | si              |
| G.N.G. srl                         | 36,8000%        | si              |
| ING, DUE srl                       | 36,7890%        | si              |
| Farel Impianti srl                 | 36,0048%        | si              |
| Essequattro srl                    | 35,8393%        | si              |
| Edile V.N.A. Soc. Coop.            | 35,7370%        | no              |
| LVM srl                            | 35,4910%        | no              |
| Palumbo Costruzioni                | 33,5504%        | no              |
| ZAB Costruzioni srl                | 33,5100%        | no              |
| Impretech srl                      | 30,4540%        | no              |
| COS.IT. Srl                        | 28,8700%        | no              |
| ARJS srl                           | 28,0000%        | no              |
| Penta Costruzioni                  | 15,0000%        | no              |
| Migliore offerta Ditta Edile V.N.A |                 |                 |

Tabella 5bis

| LOTTO 5                             |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Soglia di anomalia: 37,6113 %       | Ribasso offerto | Offerta anomala |
| Cones S.r.l.                        | 41,2129%        | si              |
| Del Sole Soc. coop                  | 39,0790%        | si              |
| Licata Calogero                     | 37,6113%        | no              |
| C.M. Costruzioni snc                | 35,7848%        | no              |
| Geotek                              | 35,6378%        | no              |
| Lavoro Sud srl                      | 29,2000%        | no              |
| DM Costruzioni                      | 8,3500%         | no              |
| Migliore offerta Ditta Cones S.r.l. |                 |                 |

Preso atto che, in ragione delle suddette graduatorie, le migliori offerte sono risultate le seguenti:

- LOTTO 1: Ditta PULLARA CALOGERO, con sede in via P. Mancini 5, Favara (AG), p.iva 02279850842, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 36,44% come da tabella n. 1 di cui sopra;
- LOTTO 2: Ditta EDILE V.N.A. Società Cooperativa, con sede in Contrada Vanchitello n. 62, Raffadali (AG), p.iva 02272060845, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 35,73% come da tabella n. 2 bis di cui sopra;
- LOTTO 3: Ditta DEL SOLE Società Cooperativa, con sede in viale Mediterraneo n. 1 Agrigento (AG), p.iva 02705510846, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 39,55% come da tabella n. 3 di cui sopra;
- LOTTO 4 : Ditta CO.MAT Società Cooperativa, con sede in via Atenea n. 331, Agrigento (AG), p.iva 02527420844, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 40,87%, come da tabella n. 4 di cui sopra;
- LOTTO 5: Ditta CONES S.r.l. con sede in via Marocco n. 3, Licata (AG) p.iva 01781390842, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 41,21% come da tabella n. 5 bis di cui sopra.

Considerato che:

*[Handwritten signature]*

- alle Ditte la cui migliori offerte sono risultate anomale e, precisamente, alla Ditta DEL SOLE Soc. Coop., CO.MAT e CONES S.r.l., sono state chieste le giustificazioni ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/16;

- la documentazione richiesta è pervenuta nel termine assegnato ed è stata riscontrata positivamente dal RUP ai fini della congruità delle offerte, come da verbali di valutazione del 27/09/2018.

**Preso atto che:**

- trattandosi di accordo quadro l'importo contrattuale massimo per ciascun lotto da aggiudicare è dato dall'importo della base d'asta al netto del ribasso offerto dalla migliore ditta offerente;

- l'onere economico derivante dal presente provvedimento, trattandosi di accordo quadro, rimane l'importo del progetto approvato con delibera n. 543 del 27.11.2017 e, quindi di € 1.257.700,30 (di cui € 998.887,50 per lavori ed € 258.812,80 per somme a disposizione);

- si procederà alla stipula dei contratti per ciascun lotto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016, decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs 50/2016;

- saranno eseguite le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016 e si procederà ad effettuare l'avviso di esito gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/16, con pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Asp di Agrigento; nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Bandi di gara e Contratti;

- tutti i documenti relativi alla procedura di gara di che trattasi sono custoditi e visionabili presso l'U.O.C. Servizio Tecnico;

Ritenuto, pertanto, di approvare le operazioni di gara telematica così come riportati nel "Riepilogo operazioni di gara RDO/ME.PA 1902431" allegato (All.C) e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei 5 lotti secondo le migliori offerte come sopra riportate;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente UOC Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

Con il parere FAUO NEUOLE del Direttore Sanitario

Con il parere FAUO NEUOLE del Direttore Amministrativo

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. Dare Atto che con delibera n. 543 del 27.11.2017, come modificata con delibera n. 195 del 06.02.2018, è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento" per la durata di un anno, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/16;

Approvare le operazioni di gara telematica come risulta dal "Riepilogo delle operazioni di gara" di cui sopra allegato;


3. Aggiudicare in via definitiva i seguenti lotti:

- LOTTO 1: alla Ditta PULLARA CALOGERO, con sede in via P. Mancini 5, Favara (AG), p.iva 02279850842, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso d'asta del 36,44% e per l'importo contrattuale di € 215.145,00, oltre IVA;

- LOTTO 2: alla Ditta EDILE V.N.A. Società Cooperativa con sede in Contrada Vanchitello n. 62 Raffadali (AG), p. iva 02272060845, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso d'asta del 35,73%, e per l'importo contrattuale di €194.655,00, oltre IVA;
- LOTTO 3: alla ditta DEL SOLE Società Cooperativa, con sede in viale Mediterraneo n.1 Agrigento (AG), p. iva 02705510846, che ha prodotto la migliore offerta per l'importo contrattuale di € 215.145,00, oltre IVA, al netto del ribasso del 39,55%, come da tabella n. 3 di cui sopra;
- LOTTO 4: alla Ditta COMAT Società Cooperativa, con sede in via Atenea n. 331, Agrigento (AG), p. iva 02527420844, che ha prodotto la migliore offerta per l'importo contrattuale di € 184.410,00, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 40,87%, come da tabella n. 4 di cui sopra;
- LOTTO 5: alla Ditta CONES S.r.l. con sede in via Marocco n. 3 Licata (AG), p. iva 01781390842, che ha prodotto la migliore offerta per l'importo contrattuale di € 189.532,50, oltre IVA al netto del ribasso del 41,21% come da tabella n. 5 bis di cui sopra;
- 4. Dare atto che si procederà alla stipula del contratto per ciascun lotto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016;
- 5. Imputare per l'anno in corso la somma di 203.107,12 di cui € 166.481,25 pari alla somma di due dodicesimi dell'importo contrattuale di ciascun lotto ed € 36.625,87 per IVA al 22% e precisamente:
  - 43.746,15 per Lotto 1 IVA 22% compresa
  - 39.579,85 per Lotto 2 IVA 22% compresa
  - 43.746,15 per Lotto 3 IVA 22% compresa
  - 37.496,70 per Lotto 4 IVA 22% compresa
  - 38.538,27 per Lotto 5 IVA 22% compresa.
- Dare atto che la superiore somma di € 203.107,12, compresa IVA al 22%, va imputata al conto economico C503010101 trova copertura nella previsione di spesa programmata nella deliberazione n. 760 del 22.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione Provvisorio per l'esercizio 2018.
- 6. Curerà l'esecuzione del presente provvedimento l'U.O.C. Servizio Tecnico e l'U.O.C. S.E.F.P.
- 7. Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Silvio Lo Bosco



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASP DI AGRIGENTO

Ing. Gervasio Venuti


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUVA

Dott.ssa Patrizia Tedesco



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

☒ Immediatamente esecutiva dal 10 OTT. 2010  
Agrigento, li \_\_\_\_\_

#### IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANNUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

#### IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_

del 2

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**  
 P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848  
 Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309  
**SERVIZIO TECNICO**

Ordine di Servizio in data
martedì 23 ottobre 2017

**Oggetto:** costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016


**Intervento:** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 1° lotto

**Importo dei lavori in progetto più imprevisi:** \_\_\_\_\_ €

| FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                          | 100%                 | 0,40%                 |           |                       |                |           |
|--|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
|  | sugli incentivi 100% | sull'imp lavori 1,60% | incentivi | prestazioni assegnate | QUALIFICA      | MATRICOLA |
| <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b>                  | 25%                  | 0,40%                 |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 20,00%               |                       |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| <i>Assistente al RUP</i>                                     |                      |                       |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                |                       |           |                       |                | 303594    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.</b>                   | <u>25,00%</u>        | <u>0,40%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>VERIFICA PROGETTO:</b>                                    | 5%                   | 0,08%                 |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 5%                   |                       |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA</b>                 | <u>5,00%</u>         | <u>0,08%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:</b>                    | 2%                   | 0,03%                 |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Adlino</i>                                |                      |                       |           |                       | Ass. Tecnico   | 303953    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE</b>           | <u>2,00%</u>         | <u>0,03%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>                                 | 30%                  | 0,48%                 |           |                       |                |           |
| <b>DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI</b>           |                      |                       |           |                       |                |           |
| <b>Direttore dei lavori</b>                                  |                      |                       |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Salvatore Palumbo</i>                               | 20,00%               | 0,32%                 |           |                       | Ass. Tecnico   | 303593    |
| <b>Ispettore di cantiere</b>                                 |                      |                       |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                | 0,08%                 |           |                       | Ass. Tecnico   | 303594    |
| <b>Assistente di Cantiere:</b>                               |                      |                       |           |                       |                |           |
| <i>Calogero Vaccaro</i>                                      | 5,00%                | 0,08%                 |           |                       | Ass. Tecnico   | 100558    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE</b>       | <u>30,00%</u>        | <u>0,48%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>CONTROLLO BANDI DI GARA</b>                               | 10%                  | 0,16%                 |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 10,00%               | 0,16%                 |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO</b>        | <u>10,00%</u>        | <u>0,16%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>COLLAUDAZIONE</b>   | 10%                  | 0,16%                 |           |                       |                |           |
| <b>Collaudatore:</b>   |                      |                       |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Salvatore Palumbo</i>                               | 10%                  | 0,16%                 |           |                       | Ass. Tecnico   |           |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE</b>    | <u>10%</u>           | <u>0,16%</u>          |           |                       |                |           |
| <b>COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:</b> | 18%                  | 0,29%                 |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 6,00%                | 0,10%                 |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>                        | 6,00%                | 0,10%                 |           |                       | Coll. Ammin.vo | 500297    |
| <i>Giuseppina Vincenza Carbone</i>                           | 3,00%                | 0,05%                 |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 100100    |
| <i>Pietro moschiera</i>                                      | 3,00%                | 0,05%                 |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 500297    |
| <b>SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL. NE AMM.VA</b>          | <u>18,00%</u>        | <u>0,29%</u>          |           |                       |                |           |

Il sottoscritto Dott. Calogero Muscarella, nella qualità di Responsabile Serv. Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico ai

Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato.

**IL RESPONSABILE U.O.C.**  
  
 Ing. Maurizio Cimino



**Intervento:** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 2° lotto


Importo dei lavori in progetto più imprevisti: \_\_\_\_\_ €

| FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                          | 100%                    | 0,40%                    |           |                       |                |           |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
|  | sugli incentivi<br>100% | sull'imp.lavori<br>1,60% | incentivi | prestazioni assegnate | QUALIFICA      | MATRICOLA |
| <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b>                  | 25%                     | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 20,00%                  |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| <i>Assistente al RUP</i>                                     |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   |                          |           |                       |                | 303594    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.                          | 25,00%                  | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <b>VERIFICA PROGETTO:</b>                                    | 5%                      | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 3%                      |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA                        | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:</b>                    | 2%                      | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milieto</i>                               |                         |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE                  | 2,00%                   | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>                                 | 30%                     | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:</b>          |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Direttore dei lavori</i>                                  |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milieto</i>                               | 20,00%                  | 0,32%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| <i>Ispettore di cantiere</i>                                 |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303594    |
| <i>Assistente di Cantiere:</i>                               |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Piero Minardi</i>   | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 100651    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE              | 30,00%                  | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>CONTROLLO BANDI DI GARA</b>                               | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO               | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLAUDAZIONE</b>   | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Collaudatore:</i>   |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milieto</i>                               | 10%                     | 0,16%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE           | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:</b> | 18%                     | 0,29%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>                        | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 500297    |
| <i>Giuseppina Venerina Carbone</i>                           | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 100100    |
| <i>Pietro moschiera</i>                                      | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 500297    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLLAUDAZIONE AMM.VA            | 18,00%                  | 0,29%                    |           |                       |                |           |

Il sottoscritto Dott. Calosero Muscamara, nella qualità di Responsabile Serv. Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico in  
Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

IL RESPONSABILE U.O.C.  
ing. Maurizio Cimini



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

**SERVIZIO TECNICO**

Ordine di Servizio in data

martedì 23 ottobre 2017

**Oggetto:** costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016

**Intervento:** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 3° lotto

Importo dei lavori in progetto più imprevisti:

- €

|   |                         |                          |           |                       |                |           |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                   | 100%                    | 0,40%                    |           |                       |                |           |
|   | sugli incentivi<br>100% | sull'imp.lavori<br>1,60% | incentivi | prestazioni assegnate | QUALIFICA      | MATRICOLA |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:                  | 25%                     | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                         | 20,00%                  |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| Assistente al RUP                                     |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                        | 5,00%                   |                          |           |                       |                | 303594    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.                   | 25,00%                  | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| VERIFICA PROGETTO:                                    | 5%                      | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                         | 5%                      |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA                 | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:                    | 2%                      | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milioto</i>                        |                         |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE           | 2,00%                   | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| ESECUZIONE DEI LAVORI                                 | 30%                     | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:          |                         |                          |           |                       |                |           |
| Direttore dei lavori                                  |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>ing. Antonina Aquilina</i>                         | 20,00%                  | 0,32%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303865    |
| Ispettore di cantiere                                 |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                        | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303594    |
| Assistente di Cantiere:                               |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Vincenzo Marguitta</i>                             | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 302488    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE       | 30,00%                  | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| CONTROLLO BANDI DI GARA                               | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                    | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO        | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| COLLAUDAZIONE   | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| Collaudatore:   |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>ing. Antonina Aquilina</i>                         | 10%                     | 0,16%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE    | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA: | 18%                     | 0,29%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                    | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>                 | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 500297    |
| <i>Giuseppina Venerina Carbone</i>                    | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 100100    |
| <i>Pietro moschiera</i>                               | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 500297    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL. NE AMM. VA         | 18,00%                  | 0,29%                    |           |                       |                |           |

Il sottoscritto Dott. Calogero Muscarella, nella qualità di Responsabile Serv. Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico in  
Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato

Il RESPONSABILE U.O.C.

*ing. Maurizio Cimino*

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

**SERVIZIO TECNICO**

Ordine di Servizio in data

martedì 23 ottobre 2018

**Oggetto:** costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016

**Intervento:** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 4° lotto

Importo dei lavori in progetto più imprevisi: \_\_\_\_\_ - €

|  |                         |                          |           |                       |                |           |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA                          | 100%                    | 0,40%                    |           |                       |                |           |
|  | sugli incentivi<br>100% | sull'imp.lavori<br>1,60% | incentivi | prestazioni assegnate | QUALIFICA      | MATRICOLA |
| <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b>                  | 25%                     | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 30,00%                  |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| <i>assistente al RUP</i>                                     |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   |                          |           |                       |                | 303594    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.                          | 25,00%                  | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <b>VERIFICA PROGETTO:</b>                                    | 5%                      | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 5%                      |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA                        | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:</b>                    | 2%                      | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milito</i>                                |                         |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE                  | 2,00%                   | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>                                 | 10%                     | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:</b>          |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Direttore dei lavori</i>                                  |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Vastis</i>                                | 25,00%                  | 0,40%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 101246    |
| <i>Ispettore di cantiere</i>                                 |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303594    |
| <i>Assistente di Cantiere:</i>                               |                         |                          |           |                       |                |           |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE              | 30,00%                  | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>CONTROLLO BANDI DI GARA</b>                               | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO               | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLAUDAZIONE</b>   | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Collaudatore:</i>   |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Vastis</i>                                | 10%                     | 0,16%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 101246    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE           | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:</b> | 18%                     | 0,29%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>                           | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>                        | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 500297    |
| <i>Giuseppina Venerma Carbone</i>                            | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 100100    |
| <i>Pietro maschera</i>                                       | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 500297    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLLABORAZIONE AMM.VA           | 18,00%                  | 0,29%                    |           |                       |                |           |

Il sottoscritto Dott. Calogero Muscarella, nella qualità di Responsabile Serv. Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico ai  
Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato.

Il RESPONSABILE U.O.C.

Ing. Maurizio Cimino



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

**SERVIZIO TECNICO**

Ordine di Servizio in data

martedì 23 ottobre 2017

**Oggetto:** costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.lgs. 50/2016

**Intervento:** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 5° lotto

**Importo dei lavori in progetto più imprevisti:**


- €

|  |                         |                          |           |                       |                |           |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| <b>FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>                   | 100%                    | 0,40%                    |           |                       |                |           |
|  | sugli incentivi<br>100% | sull'imp.lavori<br>1,60% | incentivi | prestazioni assegnate | QUALIFICA      | MATRICOLA |
| <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b>                  | 25%                     | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                | 20,00%                  |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| <i>assistente al RUP</i>                                     |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   |                          |           |                       |                | 303594    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.                          | 25,00%                  | 0,40%                    |           |                       |                |           |
| <b>VERIFICA PROGETTO:</b>                                    | 5%                      | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Leonardo Capraro</i>                                |                         |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 300972    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA                        | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       |                |           |
| <b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:</b>                    | 2%                      | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Francesco Milioto</i>                               |                         |                          |           |                       | Ass. Tecnico   | 303955    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE                  | 2,00%                   | 0,03%                    |           |                       |                |           |
| <b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>                                 | 30%                     | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:</b>          |                         |                          |           |                       |                |           |
| <b>Direttore dei lavori - coordinatore della sicurezza:</b>  |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Mauro Miccerichè</i>                                | 20,00%                  | 0,32%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303882    |
| <i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>                               | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303594    |
| <i>Geom. Martire Raimondo</i>                                | 5,00%                   | 0,08%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303299    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE              | 30,00%                  | 0,48%                    |           |                       |                |           |
| <b>CONTROLLO BANDI DI GARA</b>                               | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milienda</i>                            | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO               | 10,00%                  | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLAUDAZIONE</b>   | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>Collaudatore:</b>   |                         |                          |           |                       |                |           |
| <i>Geom. Mauro Miccerichè</i>                                | 10%                     | 0,16%                    |           |                       | Ass. Tecnico   | 303882    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE           | 10%                     | 0,16%                    |           |                       |                |           |
| <b>COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:</b> | 18%                     | 0,29%                    |           |                       |                |           |
| <i>Dott.ssa Giovanna Milienda</i>                            | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 303413    |
| <i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>                        | 6,00%                   | 0,10%                    |           |                       | Coll. Ammin.vo | 500297    |
| <i>Giuseppina Venerina Carbone</i>                           | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 100100    |
| <i>Piero moschiera</i>                                       | 3,00%                   | 0,05%                    |           |                       | Ass. Ammin.vo  | 500297    |
| SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL. NE AMM.VA                 | 18,00%                  | 0,29%                    |           |                       |                |           |


Il sottoscritto Dott. Calogero Muscarella, nella qualità di Responsabile Serv. Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico ai  
Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato

IL RESPONSABILE U.O.C.

ing. Maurizio Cimino



**REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**



**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

La relazione illustra a grandi linee l'attività effettuata dal personale del Servizio Tecnico per la realizzazione del progetto. I lavori di manutenzione saranno affidati tramite un "Accordo Quadro" con la scelta di un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e con contratto interamente "a misura".

Il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi riportati sul **Prezzario Regionale vigente**, qualora non si trovino su tale prezzario, sul **prezzario DEI** e per quelli non compresi nei suddetti elenchi si procederà tramite l'acquisizione di liste di riferimento dei fornitori e alla formulazione di Nuovi Prezzi, i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

## **ELABORATI DI PROGETTO**

Gli elaborati di cui si compone il presente progetto di accordo quadro per interventi di manutenzione sono i seguenti;

- Relazione tecnica illustrativa con quadro economico ;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco Prezzi (con riferimento al listino prezzi della Regione Sicilia –) anno 2019
- Prezzario DEI
- Analisi prezzi (storico)

## **SCOPO E FINALITÀ**

L'ASP di Agrigento di seguito denominata anche "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco presumibile di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo e comunque fino all'esaurimento delle somme previste per l'Accordo stesso.

L'Amministrazione attraverso l'affidamento in oggetto, si propone di ottenere i seguenti obiettivi fondamentali:

- Garantire interventi tempestivi e razionali in grado di mantenere i livelli di efficienza degli edifici oggetto della presente;
- Ottenere il servizio oggetto dell'appalto nel giusto equilibrio tra qualità e prezzo, nel rispetto delle indicazioni emanate dall'ANAC.

## RIMEDI:

Interventi presso edifici del patrimonio di questa ASP:

### DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che durante l'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dell'Ente della stazione Appaltante, consistono principalmente in:

- opere da muratore,
- opere da posatore di pavimenti e rivestimenti,
- opere da gessista e stuccatore,
- opere da verniciatore,
- opere di impermeabilizzazione,
- opere da lattoniere,
- opere da fabbro ed in lega leggera,
- opere da falegname e vetraio
- assistenza muraria alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione straordinaria,
- opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria (eseguita da altra ditta),
- servizio spurghi e pulizia periodica vasche,
- manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco,
- eventuale reperibilità (pronta disponibilità)

Nello specifico

### MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
- piccole riparazione di coperture a falde
- ripresa di infiltrazioni
- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta bocchacci e montaggio di parafoglie mancanti
- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo
- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati

### MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di tinteggiatura
- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale)
- tinteggiatura e verniciatura
- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali
- piccole opere di modifica del layout distributivo.

### MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autospurgo - (la riparazione di condotte fognarie verticali o orizzontali sia incassate o a vista oppure interrate di qualsiasi tipo e dimensione è affidata ad altra impresa)
- sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti

### MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi
- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi
- sistemazione o riparazione di cordoli

### MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas), catenacci, braccetti, ecc.

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non;
- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere
- rifissaggio dei telai

#### **VETRI SU TELAI METALLICI**

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso),

- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati

#### **PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:**

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti: cardini, maniglie, serrature elettriche e non , complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e lucchetti;
- automatismi: riparazione o sostituzione

#### **RECINZIONI**

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti; - riparazione divisori in metallo

#### **MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN LEGNO**

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie, serrature, elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas), chiudiporta e maniglioni antipanico

#### **VETRI SU TELAI IN LEGNO**

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);

#### **PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE**

- controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvolgibili, elementi mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura.
- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo.
- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense.

#### **DIVISORI IN LEGNO**

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a terra e/o dei cuscinetti.

### **STIMA DEI COSTI**

Per una attenta valutazione dei costi da porre come Importo a Base d'Asta (IBA) è stata effettuata una ricognizione documentale dei lavori effettuata nel corso degli anni 2018/2019 relativa ai precedenti contratti di accordo quadro riferiti a interventi edili, opere falegnameria, opere di serramenti ed infissi in alluminio nonché da una verifica sommaria dello stato dei luoghi che saranno oggetto di eventuale intervento per i quali sussiste una previsione sommaria degli interventi da eseguire.

### **STRUTTURE E SEDI**

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.



## DESCRIZIONE DEL SITO

Il sito su cui si dovrà operare saranno tutte le strutture di proprietà o in uso di codesta ASP, di cui si riporta scheda riepilogativa in fase di rielaborazione e non esaustiva delle suddette strutture:

| ID | STRUTTURA  | SEDE                | INDIRIZZO                         | MQ.    |
|----|--|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | S.O. San Giovanni di Dio   | Agrigento           | C.da Consolida                    | 60.237 |
| 2  | S.O. Barone Lombardo   | Canicatti           | C.da Giarre                       | 15.003 |
| 3  | S.O. S. Giacomo d'Altopasso -  | Licata              | C.da Cannavecchia                 | 18.410 |
| 4  | S.O. Fratelli Parlapiano -   | Ribera              | Via Circonvallazione              | 14.212 |
| 5  | S.O. Giovanni Paolo II -   | Sciacca             | Contrada Seniazza                 | 36.000 |
| 6  | Distretto Sanitario di Base  | Agrigento           | Viale della Vittoria 321          | 669    |
| 7  | Distretto Sanitario di Base  | Sciacca             | C/da Seniazza                     | 318    |
| 8  | Distretto Sanitario di Base - Poliambulatorio - Consultorio - Guardia Medica           | Casteltermini       | Via Kennedy 55                    | 2.100  |
| 9  | Distretto Sanitario di Base - Poliambulatorio - Consultorio - SERT - Guardia Medica    | Canicatti           | Via P. Micca                      | 20.470 |
| 10 | Distretto Sanitario di Base - Medicina Legale - Servizio Veterinario - Igiene pubblica | Licata              | Via XXIV Maggio - Via Santa maria | 1.290  |
| 11 | Distretto Sanitario di Base - Consultorio - CSM  | Bivona              | Via Cappuccini                    | 6.437  |
| 12 | Uffici e servizi sanitari  | Bivona              | Ex tracomatosario                 | 702    |
| 13 | Uffici e servizi sanitari  | Ravanusa            | Viale Lauricella                  | 470    |
| 14 | Consultorio - Igiene Pubblica  | Ribera              | Via Verga                         | 197    |
| 15 | Dipartimento Salute Mentale - Medicina Legale  | Agrigento           | Viale della Vittoria 321          | 466    |
| 16 | CSM - SERT   | Agrigento           | Via Imera 55                      | 831    |
| 17 | CSM  | Canicatti           | Via E. Medi                       | 450    |
| 18 | CSM - SERT   | Sciacca             | Via Pompei                        | 327    |
| 19 | CSM  | Ribera              | Via Canova 32                     | 468    |
| 20 | CSM  | Menfi               | Corso dei Mille 15                | 211    |
| 21 | CSM - Guardia Medica   | San Giovanni Gemini | Via Vittorio Veneto               | 250    |
| 22 | Ambulatorio Salute Mentale   | Porto Empedocle     | Via S.S. 115                      | 215    |
| 23 | Poliambulatorio  | Agrigento           | Via Giovanni XXIII                | 2.106  |
| 24 | Poliambulatorio - Consultorio - Guardia Medica   | Favara              | Via L. Panepinto                  | 1.712  |
| 25 | Poliambulatorio - Consultorio  | Porto Empedocle     | C.da Inficherna                   | 790    |
| 26 | Poliambulatorio  | Raffadali           | Via America                       | 607    |

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

|    |  |                      |                          |            |
|----|--|----------------------|--------------------------|------------|
| 27 | Poliambulatorio                        | Realmonte            | Via Miramare             | 210        |
| 28 | Poliambulatorio                        | Siculiana            | Via De Gasperi           | 372        |
| 29 | Poliambulatorio                        | Montallegro          | Via C. Battisti          | 198        |
| 30 | Poliambulatorio                        | Cattolica Eraclea    | Via Oreo                 | 361        |
| 31 | Poliambulatorio                        | Cianciana            | Piazza A. Di Giovanni    | 330        |
| 32 | Poliambulatorio                        | Bivona               | Piazza S. Paolo          | 1.580      |
| 33 | Poliambulatorio                        | Cammarata            | Contrada Santa Lucia     | 1.610      |
| 34 | Poliambulatorio                        | San Giovanni Gemini  | Via Vittorio Veneto 50   | 272        |
| 35 | Poliambulatorio                        | Aragona              | Via Cairoli              | 723        |
| 36 | Poliambulatorio                        | Ravanusa             | Viale Lauricella         | 145        |
| 37 | Poliambulatorio                        | Campobello di Licata | Via Giglia               | 367        |
| 38 | Poliambulatorio                        | Menfi                | Via Raffaello            | 1.120      |
| 39 | Poliambulatorio                        | S. Margherita Belice | Via Cannitello           | 683        |
| 40 | Servizio Veterinario                   | Cammarata            | Via Girolamo Caruso      | 213        |
| 41 | Medicina Legale - Servizio Veterinario | Licata               | Via Santa Maria          | 243        |
| 42 | Servizio Veterinario                   | Sciacca              | Via Macello              | 140        |
| 43 | Servizio Veterinario                   | Bivona               | via Cappuccini           | 540        |
| 44 | Servizio Veterinario                   | Canicatti            | Via P. Micca             | 175        |
| 45 | CTA A/B                                | Agrigento            | Viale della Vittoria 321 | 1.149      |
| 46 | RSA M/F                                | Agrigento            | Viale della Vittoria 321 | 1.839      |
| 47 | RSA H                                  | Agrigento            | Viale della Vittoria 321 | 679        |
|    |  |                      |                          | Mq.197.897 |

### **COSTI**

La durata del contratto è fissata in mesi 12 (dodici) dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per l'importo pari a €. € 994.170,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza .

Suddiviso in 5 lotti così in seguito riportati;

| Quadro economico Lotto 1                                     |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| <b>LAVORI</b>  |                |                 |
| Importo dei lavori a base d'asta                             |                | €<br>225.500,00 |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso                        |                | €<br>220.000,00 |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)          |                | €<br>5.500,00   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |                |                 |
| Incentivi ai sensi Art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016        | €<br>4.510,00  |                 |
| I.V.A. 22% sui lavori  | €<br>49.610,00 |                 |
| Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori | €<br>2.500,00  |                 |
| <b>sommano</b>   | €<br>56.620,00 | €<br>56.620,00  |
| <b>Importo complessivo dell'intervento</b>                   |                | €<br>282.120,00 |

| Quadro economico Lotto 2                                     |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| <b>LAVORI</b>  |                |                 |
| Importo dei lavori a base d'asta                             |                | €<br>220.375,00 |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso                        |                | €<br>215.000,00 |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)          |                | €<br>5.375,00   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |                |                 |
| Incentivi ai sensi Art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016        | €<br>4.407,50  |                 |
| I.V.A. 22% sui lavori  | €<br>48.482,50 |                 |
| Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori | €<br>2.500,00  |                 |
| <b>sommano</b>   | €<br>55.390,00 | €<br>55.390,00  |
| <b>Importo complessivo dell'intervento</b>                   |                | €<br>275.765,00 |

## Quadro economico Lotto 3

| <b>Quadro economico Lotto 3</b>                              |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| <b>LAVORI</b>  |                |                 |
| Importo dei lavori a base d'asta                             |                | €<br>215.250,00 |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso                        |                | €<br>210.000,00 |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)          |                | €<br>5.250,00   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |                |                 |
| Incentivi ai sensi Art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016        | €<br>4.305,00  |                 |
| I.V.A. 22% sui lavori  | €<br>47.355,00 |                 |
| Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori | €<br>2.500,00  |                 |
| sommano  | €<br>54.160,00 | €<br>54.160,00  |
| <b>Importo complessivo dell'intervento</b>                   |                | €<br>269.410,00 |

## Quadro economico Lotto 4

| Quadro economico Lotto 4                                     |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| <b>LAVORI</b>  |             |                     |
| Importo dei lavori a base d'asta                             |             | € 169.125,00        |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso                        |             | € 165.000,00        |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)          |             | € 4.125,00          |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |             |                     |
| Incentivi ai sensi Art. 118 comma 3 del D.L.gs 50/2016       | € 3.382,50  |                     |
| I.V.A. 22% sui lavori  | € 37.207,50 |                     |
| Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori | € 2.500,00  |                     |
| <b>sommano</b>   | € 43.090,00 | € 43.090,00         |
| <b>Importo complessivo dell'intervento</b>                   |             | <b>€ 212.215,00</b> |

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

1. Importo complessivo dell'intervento  
 2. Importo complessivo dell'intervento

| Quadro economico Lotto 5                                     |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| <b>LAVORI</b>  |             |                     |
| Importo dei lavori a base d'asta                             |             | € 163.920,00        |
| Importo dei Lavori soggetti a ribasso                        |             | € 160.000,00        |
| Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)          |             | € 3.920,00          |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  |             |                     |
| Incentivi ai sensi Art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016        | € 3.278,40  |                     |
| I.V.A. 22% sui lavori  | € 36.062,40 |                     |
| Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori | € 2.500,00  |                     |
| sommano  | € 41.840,80 | € 41.840,80         |
| <b>Importo complessivo dell'intervento</b>                   |             | <b>€ 205.760,80</b> |


|                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| importo somme a disposizione | € 251.100,80   |  |
| importo lavori               | € 970.000,00   |  |
| importo oneri                | € 24.170,00    |  |
| importo complessivo          | € 1.245.270,80 |  |

9

Quanto sopra esposto in modo sintetico e riepilogativo è meglio specificato nell'allegato CSA

  
**Servizio Tecnico**  
**Geom. Francesco Milio**

  
Visto **IL RUP**  
**SERVIZIO TECNICO**  
**(Geom. LEONARDO CAPRARO)**



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Incaricato Il Funzionario Delegato  
Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **14 NOV. 2019**

Agrigento, li **14 NOV. 2019**

**Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco**

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco**