

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 399 DEL 28 OTT. 2020

OGGETTO: Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera- CIG n. 8477859690 - CUP n. C98I20000080002 - Approvazione atti di gara e Aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 508 DEL 28/10/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
T.P.O. Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Giovanna Milisenda)

IL R.U.P.
Dirigente Ing. Alessandro Dinolfo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

10/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

PIGRA CALOGERA BAIO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Pasquale Polvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

28-10-2020

L'anno duemilaventi il giorno VE NTOTTO del mese di O T T O B R E nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 330 del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* per l'importo complessivo di € 1.336.242,75, di cui € 864.565,25 per lavori, compresi oneri di sicurezza, ed € 471.677,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A. Importo dei lavori e delle forniture	
A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 853.574,44
A.2 Importo delle forniture a base d'asta	- €
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.990,81
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)	€ 864.565,25
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresi oneri e Iva	€ 88.816,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	- €
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	- €
B.4 Imprevisti compresa IVA (15%)	€ 158.215,44
B.5 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei reparti) compresa IVA	- €
B.6 Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16 (2%)	€ 17.291,31
B.7 Oneri conferimento a discarica	€ 5.000,00
B.8 Spese per pubblicità	€ 2.000,00
B.9 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistiche compresi oneri e Iva	€ 10.150,40
C. IVA	
C.1 IVAa su lavori e forniture 22%	€ 190.204,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a B.9 +C.1)	€ 471.677,50
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 1.336.242,75

- con la medesima deliberazione del Commissario Straordinario n. 330 del 19/10/2020, è stata autorizzata la procedura di gara per l'affidamento dei *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, individuati tramite ME.PA, e con applicazione del criterio del minor prezzo;

- in data 20/10/2020 è stata generata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione la RDO n. 2670696 per un importo base d'asta di € 853.574,44 oltre oneri di sicurezza € 10.990,81, con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali, invitando alla procedura, per maggiore concorrenzialità, n. 15 ditte del settore, in possesso della qualificazione nella categoria dei lavori OG11, iscritte nell'elenco delle ditte accreditate al ME.PA, nel rispetto dei

principi di rotazione degli inviti considerando anche la diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, trasparenza, parità di trattamento;

VISTO l'allegato documento di "*Riepilogo dati generali della procedura*" (All.1) e il "*Riepilogo dell'offerta economica*" (All.2) generati dalla piattaforma ME.PA, in relazione alle operazioni di gara telematica di cui alla predetta RDO, dal quale risulta che:

- lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA;
- entro il termine utile (27/10/2020 ore 10:00), hanno presentato l'offerta economica con ribasso sull'importo a base d'asta, n. 5 operatori economici, tutti ammessi;

PRESO ATTO che:

- sulle offerte a ribasso, essendo il numero delle offerte ammesse pari a cinque, in applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, è stata applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bise 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.;

- dal calcolo effettuato dal R.U.P. (All. 3), la soglia di anomalia è risultata essere pari al 27,64%, e, pertanto, la migliore offerta economica, non anomala, è risultata essere quella presentata dal R.T.I. costituendo GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS (*mandataria*), con sede legale a Palermo, via Luigi Vanvitelli, 1/M - P.IVA04045840826 e la ditta ELCAL SRL (*mandante*), con sede legale a Favara (AG), via Piemonte 34, P.IVA 02428150847, che ha presentato un'offerta economica pari all'importo di € 621.626,68, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.990,81 con il ribasso percentuale del 27,17 % sull'importo a base d'asta;

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni di gara telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione in favore del R.T.I. costituendo, GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS (*mandataria*), e la ditta ELCAL SRL (*mandante*), che ha prodotto la migliore offerta pari ad € 621.626,68, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.990,81e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 632.617,49, oltre iva;

DATO ATTO che l'onere economico dell'importo contrattuale dell'intervento è di € 632.617,49 ed è già stato imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2020 giusta autorizzazione di spesa di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 330 del 19/10/2020 (All. 4);

DATO ATTO che, per l'intervento in oggetto, il numero di CIG è 8477859690 e del CUP è C98I20000080002;

PRESO ATTO che:

- si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni);
- si procederà alla stipula del contratto di appalto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/16 e del decorso del termine di 35 giorni dall'invio della comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/16;
- le comunicazioni relative al presente provvedimento di aggiudicazione saranno eseguite ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. tramite piattaforma ME.PA e a mezzo pec, nonché tramite pubblicazione sul sito aziendale dell'A.S.P. di Agrigento, nella sezione "Amministrazione trasparente";

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco;
RILEVATO che tutti i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 330 del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* ed autorizzata la procedura di affidamento dei suddetti lavori;
2. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dall'allegato documento di *"Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute"* generato dalla piattaforma MEPA/CONSIP, RDO n.2670696- CIG n. 8477859690 e CUP n. C98I20000080002;
3. **AGGIUDICARE** l'appalto dei *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"*, al R.T.I. costituendo, GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS (*mandataria*), con sede legale a Palermo, via Luigi Vanvitelli, 1/M - P.IVA04045840826 e la ditta ELCAL SRL (*mandante*), con sede legale a Favara (AG), via Piemonte 34, P.IVA 02428150847, che ha prodotto la migliore offerta a ribasso del 27,17 % rispetto alla soglia di anomalia, pari ad € 621.626,68, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.990,81e, quindi, per l'importo complessivo di € 632.617,49, oltre iva;
4. **DISPORRE** che l'onere economico dell'importo contrattuale dell'intervento è di € 632.617,49 ed è già stato imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2020 giusta autorizzazione di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 330 del 19/10/2020 che si allega;
5. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. S.E.F.P.

6. *Munire il presente atto di clausole di immediata esecuzione*

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Dott. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere

favorevole
Data 28/10/2020

Data

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara




Parere

[Signature]
Data 28/10/2020

Data

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"


Dott.ssa Teresa Cinque



Con corredo alla predetta UOC di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo all'Ass. To alla Salute al fine di notificare quest'ultimo organo regionale dell'anticipazione delle somme, operato da questa Azienda, per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia





Il Comandante
della Guardia di Finanza
di Palermo

Il Comandante
della Guardia di Finanza
di Palermo

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2670696
Descrizione RDO:	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Alessandro Dinolfo
Inizio presentazione offerte:	20/10/2020 18:57
Termine ultimo presentazione offerte:	27/10/2020 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	23/10/2020 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	27/04/2021 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando

	oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Impianti/OG11
Numero fornitori invitati:	15

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera
CIG	8477859690
CUP	C98120000080002
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	10990,81
Dati di consegna	Viale della vittoria 321 Agrigento - 92100 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 53LDIT . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	853574,44000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG11 - Impianti tecnologici
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
ANA	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ana Analisi Dei Prezzi Unitari.pdf (1.79MB)	
AR01	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ar01.pdf (1.65MB)	
AR02	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ar02.pdf (1.76MB)	
AR03	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ar03.pdf (687.65KB)	
AR04	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ar04.pdf (1.58MB)	
AR05	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ar05.pdf (633.76KB)	
AR06	Lavori per	Ar06.pdf	

	l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>(738.59KB)</u>	
AR07	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Ar07.pdf (1.54MB)</u>	
AR08	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Ar08.pdf (1.71MB)</u>	
AR09	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Ar09.pdf (2.11MB)</u>	
AR10	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Ar10.pdf (923.51KB)</u>	
AR11	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Ar11.pdf (2.47MB)</u>	
CIE	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di	<u>Cie Capitolato Speciale Impianti Elettrici.pdf (1.38MB)</u>	

	terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera		
CIM	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Cim Capitolato Impianti Meccanici.pdf</u> (541.55KB)	
CME	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Cme Computo Metrico Estimativo.pdf</u> (1.25MB)	
CRO	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Cro Cronoprogramma Dei Lavori.pdf</u> (396.47KB)	
CSA	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Csa Capitolato Speciale Di Appalto.pdf</u> (2.43MB)	
CTR	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Ctr Schema Di Contratto.pdf</u> (1.05MB)	
ELE	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	<u>Ele Elenco Dei Prezzi Unitari.pdf</u> (1.09MB)	

GM01	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Gm01.pdf (800.99KB)	
GM02	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Gm02.pdf (774.88KB)	
GM03	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Gm03.pdf (1.3MB)	
IE01	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ie01.pdf (2.77MB)	
IE02	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ie02.pdf (2.07MB)	
IM01	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Im01.pdf (1.46MB)	
IM02	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali	Im02.pdf (1.04MB)	

	da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera		
IM03	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Im03.pdf (1.1MB)</u>	
IM04	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Im04.pdf (800.28KB)</u>	
IM05	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Im05.pdf (642.21KB)</u>	
IM06	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Im06.pdf (691.18KB)</u>	
IM07	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	<u>Im07.pdf (691.25KB)</u>	
IM08	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili	<u>Im08.pdf (689.35KB)</u>	

	Parlapiano" di Ribera	
IM09	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Im09.pdf (1.09MB)
IM10	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Im10.pdf (670.13KB)
ONS	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Ons Stima Oneri Della Sicurezza.pdf (542.41KB)
PGM	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Pgm Prescrizioni Tecniche Impianto Gas Medicali.pdf (552.07KB)
PSC	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Psc Piano Di Sicurezza E Coordinamento.pdf (1.62MB)
QER	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Qer Quadro Economico Riassuntivo.pdf (700.88KB)
QIM	Lavori per l'adeguamento strutturale e	Qim Quadro Incidenza Manodopera.pdf

	impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	(1.48MB)	
RGM	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Rgm Relazione Impianto Gas Medicali.pdf (516.11KB)	
RIM	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Rim Relazione Impianti Meccanici.pdf (3.71MB)	
RTG	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Rtg Relazione Tecnica Generale.pdf (940.03KB)	
elenco elaborati	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Eeg Elenco Elaborati E Grafici.pdf (411.25KB)	
lettera invito	Gara	Lettera Di Invito Terapia Intensiva Ribera.pdf (876.29KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Sì

all'avvalimento					
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
DGUE	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
PASSOE	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
protocollo di legalita'	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	Parlapiano" di Ribera				
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	A & G IMPIANTI SRL	04715650877	04715650877	CATANIA(CT)	SICILIA	SCELTO
2	CAMARRETTA IMPIANTI TECNOLOGICI	02823690843	02823690843	SCIACCA(AG)	SICILIA	SCELTO
3	EQUATTROE S.R.L.	01522520848	01522520848	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	SCELTO
4	GEFA IMPIANTI SRL	04502870878	04502870878	GRAVINA DI CATANIA(CT)	SICILIA	SCELTO
5	GFF IMPIANTI SRL	03046600874	03046600874	SAN GREGORIO DI CATANIA(CT)	SICILIA	SCELTO
6	GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS	04045840826	04045840826	PALERMO(PA)	SICILIA	SCELTO
7	ICEV SRL	02521370847	02521370847	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO
8	IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.	03701180824	03701180824	PALERMO(PA)	SICILIA	SCELTO
9	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	02043450879	02043450879	SAN GIOVANNI LA PUNTA(CT)	SICILIA	SCELTO

10	MIREDEL S.R.L.	06304340828	06304340828	TRAPPETO(PA)	SICILIA	SCELTO
11	NUOVI LAVORI S.R.L.	01899470841	01899470841	CASTELTERMINI(AG)	SICILIA	SCELTO
12	S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	02092740840	02092740840	ARAGONA(AG)	SICILIA	SCELTO
13	SAGEDIL S.R.L.	02761810841	02761810841	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	SCELTO
14	SISTEMI TERMOTECNICI DI GIUSEPPE AMORE	06311380825	MRAGPP71E30G273M	PALERMO(PA)	SICILIA	SCELTO
15	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	04713650820	04713650820	GROTTE(AG)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

All 2

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2670696
Descrizione RDO:	Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	20/10/2020 18:57
Termine ultimo presentazione offerte:	27/10/2020 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	23/10/2020 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	27/04/2021 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RDO e/o nelle

	Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	Lavori di manutenzione - Impianti/OG11

Lotto esaminato: 1 Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali da adibire a reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "E.lli Parlapiano" di Ribera

CIG	8477859690
CUP	C98120000080002
Oggetto di Fornitura 1	OG11 - Impianti tecnologici/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	853574,44000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	GEFA IMPIANTI SRL	Singola	04502870878	26/10/2020 09:39
2	IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.	Singola	03701180824	26/10/2020 17:16
3	SAGEDIL S.R.L.	Singola	02761810841	26/10/2020 17:35
4	GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS	Operatori Riuniti	Impresa ELCAL SRL: 02428150847, GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS: 04045840826	26/10/2020 15:37
5	ICEV SRL	Singola	02521370847	23/10/2020 19:18

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	27/10/2020 11:41:46	27/10/2020 15:48:11

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note

GEFA IMPIANTI SRL		nessuna		nessuna
IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.		nessuna		nessuna
SAGEDIL S.R.L.		nessuna		nessuna
GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS		nessuna	Approvato	nessuna
ICEV SRL		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	protocollo di legalita'		DGUE		domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa		PASSOE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GEFA IMPIANTI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SAGEDIL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ICEV SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	Manca il modello F23 che non è motivo di esclusione ma di segnalazione all'Agenzia delle Entrate.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	27/10/2020 15:48:27	27/10/2020

18:11:59

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
GEFA IMPIANTI SRL	Approvato	nessuna
IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.	Approvato	nessuna
SAGEDIL S.R.L.	Approvato	nessuna
GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS	Approvato	nessuna
ICEV SRL	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ICEV SRL	566346,64000000
GRIPPI IMPIANTI DEI FRATELLI GRIPPI ANTONINO E GABRIELE & C. SAS	621626,68000000
GEFA IMPIANTI SRL	633548,55660120
IDROTERMICA SRL DI PIZZIMENTI SALVATORE E C.	715592,01000000
SAGEDIL S.R.L.	810639,65000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Al 3

calcolo soglia di anomalia ai sensi dell'art.97 comma 2-bis del D.Lgs.50/2016 e con esclusione automatica di cui art.1 comma 3 D.L. 76/2020				
Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera				
DITTA	IMPORTO OFFERTO	IMPORTO	RIBASSO	% RIBASSO
ICEV SRL	€ 566.346,6400000	€ 566.346,6400000	0,3365	33,650
ATI GRIPPI IMPIANTI/ELCAL	€ 621.626,6800000	€ 621.626,6800000	0,2717	27,174
GEFA	€ 633.548,5566012	€ 633.548,5566012	0,2578	25,777
IDROTERMICA	€ 715.592,0100000	€ 715.592,0100000	0,1617	16,165
SAGEDIL	€ 810.639,6500000	€ 810.639,6500000	0,0503	5,030
IMPORTO LAVORI BASE ASTA	€ 853.574,4400000			
ONERI SICUREZZA	€ 10.990,8100000			
TOT	€ 864.565,2500000			


		Esclusione offerta minore ribasso	
SAGEDIL	5,02		
IDROTERMICA	16,16		
GEFA	25,77	2,737	SCARTO
ATI GRIPPI IMPIANTI/ELCAL	27,17	4,137	SCARTO
ICEV SRL	33,65		
SOMMA 3 OFFERTE	69,10		
MEDIA DEI RIBASSI 3 OFFERTE M=69,10/3			
	SQM	6,873	SOMMA SCARTI
	R=SQM/MEDIA	3,437	SQM=SOMMA SCARTI/2
		0,1492041	R=SQM/MEDIA

SOGLIA DI ANOMALIA $Sa = M - (M * 20 / 100)$	27,64	SOGLIA DI ANOMALIA
--	-------	--------------------

MIGLIORE OFFERTA NON ANOMALA	ATI GRIPPI IMPIANTI/ELCAL	€ 621.626,68
------------------------------	---------------------------	--------------

IL RUP: ING. Alessandro Dinolfo







Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

Nel. 4

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 330 DEL 19-10-2020

OGGETTO: Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera-
Approvazione progetto e autorizzazione a contrarre - CIG n. 8477859690 - CUP n. C98I20000080002

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 444 DEL 19/10/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Collaboratore Amministrativo

(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

IL RUP

Dirigente Ingegnere

(Ing. Alessandro Pinolfo)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.° _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione

C.E.

C.P.

A 101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEP e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Beatrice Solvigni

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 19-10-2020

L'anno duemilaventi il giorno DICIA NOVE del mese di OTTOBRE nella
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 04/09/2020 è stato conferito alla società MPOWER S.r.l. con sede in N. Machiavelli 2, Sant'Agata Li Battiati (CT) p.iva 04265440877, l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per i "lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera";

- con nota prot. n. 156486 del 19/10/2020 sono stati acquisiti gli elaborati progettuali redatti dalla suddetta società di ingegneria incaricata;

CONSIDERATO che, con disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 114003 del 29/07/2020 il Direttore della UOC Servizio Tecnico ha individuato quale R.U.P. per l'appalto dei lavori di che trattasi, l'Ing. Alessandro Dinolfo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16;

PRESO ATTO che il progetto prodotto dalla società di ingegneria MPOWER S.r.l. è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- 1) relazione tecnica generale;
- 2) relazione impianti meccanici
- 3) relazione impianto gas medicali;
- 4) elenco dei prezzi unitari
- 5) analisi dei prezzi unitari;
- 6) computo metrico estimativo;
- 7) quadro economico riassuntivo;
- 8) stima oneri della sicurezza;
- 9) quadro incidenza manodopera;
- 10) schema di contratto;
- 11) capitolato speciale di appalto;
- 12) capitolato speciale impianti elettrici;
- 13) capitolato speciale impianti meccanici;
- 14) prescrizioni tecniche impianto gas medicali;
- 15) cronoprogramma dei lavori;
- 16) piano di sicurezza e coordinamento.
- 17) *elaborati grafici*

VISTO il verbale di validazione in linea tecnica degli elaborati progettuali a firma del R.U.P. Dirigente Ingegnere Alessandro Dinolfo ai sensi dell'art. 26, commi 4, 6 lett. d) e 8 del D.Lgs 50/16 (All. 1);

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 1.336.242,75 di cui € 864.565,25 per lavori ed € 471.677,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A. Importo dei lavori e delle forniture	
A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 853.574,44
A.2 Importo delle forniture a base d'asta	€
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.990,81
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)	€ 864.565,25

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresi oneri e iva	€ 88.816,00
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	- €
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	- €
B.4 Imprevisti compresa IVA (15%)	€ 158.215,44
B.5 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei reparti) compresa IVA	- €
B.6 Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16 (2%)	€ 17.291,31
B.7 Oneri conferimento a discarica	€ 5.000,00
B.8 Spese per pubblicità	€ 2.000,00
B.9 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistiche compresi oneri e iva	€ 10.150,40
C. IVA	
C.1 IVAa su lavori e forniture 22%	€ 190.204,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+...+C.1)	€ 471.677,50
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 1.336.242,75

CONSIDERATO che con disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 156585 del 19/10/2020 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/16, il gruppo di lavoro per la procedura di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 614 del 08/07/2020, notificato a questa A.S.P. di Agrigento ed acquisito al prot. n. 104143 del 09/07/2020, concernente la *"Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34"*, dispone per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia di porre in essere gli interventi ivi previsti per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19;
- non è stato ancora aggiudicato l'Accordo Quadro nazionale per l'emergenza COVID-19;
- è necessario procedere con estrema urgenza all'affidamento dei lavori di che trattasi al fine di iniziare con immediatezza i *"lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"*;

RILEVATO che:

- il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici non consentirebbe per la tempistica di potere affidare in tempi brevi i lavori di che trattasi e che, pertanto, è necessario affidare i suddetti lavori applicando la disciplina di cui alla Legge 120/2020 di modifica e conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni);
- l'art. 1 del suddetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato fino al 31/12/2021 alla disciplina prevista dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, modificato e convertito in legge (L.120/2020), prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'attività di affidamento dei lavori con *"procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/16, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad un milione di euro"*;

RITENUTO, pertanto, che:

- si procederà all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, che saranno selezionati dall'elenco degli operatori economici abilitati al ME.PA, nel

rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti;

- ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà con procedura telematica a mezzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del del D.L. 76/2020 convertito in legge;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo per tali interventi, pari ad € 1.336.242,75, nelle more dell'ammissione del progetto al finanziamento previsto dal D.A. n. 614 del 08/07/2020, deve essere anticipato sul bilancio aziendale e, in attesa della approvazione del Bilancio di previsione 2020, imputato sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020;

DARE ATTO che è stato generato per la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi il CIG n. 8477859690 e il CUP n. C98I20000080002;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere con urgenza all'affidamento dei lavori di che trattasi al fine di iniziare in tempi brevi i *"lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"*, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 614 del 08/07/2020, di cui in premessa, concernente la *"Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34"* per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19;
2. **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione degli elaborati progettuali a firma del R.U.P. Dirigente Ing. Alessandro Dinolfo di cui in premessa ed allegato al presente provvedimento;
3. **APPROVARE** in via amministrativa il progetto costituito dagli elaborati di cui in premessa con il relativo quadro economico per *"lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* per l'importo complessivo di €1.336.242,75 IVA compresa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A. Importo dei lavori e delle forniture	
A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 853.574,44
A.2 Importo delle forniture a base d'asta	- €
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.990,81
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)	€ 864.565,25
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 Spese tecniche di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresi oneri e Iva	€ 88.816,00

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 19/10/2020

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole
Data 19/10/2020

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico. *1)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante


IL COLLABORATORE AMM.VO TFO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinquè

*1) Con corso alla predetta UOC di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo all'Ass.to alla Sal. al fine di notiziare quest'ultimo organo regionale dell'anticipazione delle somme, operate da parte Azienda, per la realizzazione di lavori di che trattasi.

18/10

Mario Zappia

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 19-10-2020

Agrigento, li 19-10-2020

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi


S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

**Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

'Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

✗ Immediatamente esecutiva dal **28 OTT. 2020**

Agrigento, li **28 OTT. 2020**

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**