



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1666 DEL 12 OTT. 2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento - Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1854 DEL 01/10/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Assistente Amministrativo

(Jose Massimiliano Galletto)

Il RUP

Assistente tecnico

(Geom. Giuseppe Biancucci)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore F.F.

(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P. N. 31382/21 Incentivi Pers. Dip.

() Autorizzazione con ordine informale

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Anna CLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.F. e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SEGRETERIO ECONOMICOFINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Roberto Scialoja

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06-10-2021

L'anno duemilaventuno il giorno DO DIC I del mese di OTTOBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1249 del 12/07/2021 (**All. 1**) è stata approvata l'autorizzazione a contrarre per i *"Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento"* per l'importo complessivo di € 235.000,00 e con il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1)	Importo Lordo dei lavori soggetti a ribasso	€ 159.961,52
A2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.012,69
TOTALE LAVORI A (A1+A2)		€ 163.974,21

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	IVA 22% A	€ 36.074,33
B2)	Oneri conferimento a discarica	€ 2.000,00
B3)	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 20.004,85
B4)	Progettazione	€ 3.818,07
B5)	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 D.Lgs 50/2016) max 2% su A	€ 3.279,48
B6)	Potenziamento linea elettrica	€ 5.000,00
B7)	Arrotondamento	€ 849,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 71.025,79

TOTALE PROGETTO (A+B) € 235.000,00

- con la medesima deliberazione n. 1249 del 12/07/2021 è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA per l'esecuzione dei *Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento*;
- ai fini dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto si è fatto ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del del D.L. 76/2020 convertito in legge;

RILEVATO che:

- il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci;
- con disposizione di servizio del 24/06/2021, agli atti di questo Ufficio, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., il relativo gruppo di lavoro;
- che, in data 27/07/2021 è stata generata la RDO n. 2844958 sul ME.PA, sul portale telematico www.acquistinretepa.it come da documento generato dal sistema di "Riepilogo dati generali della procedura" (**All.2**) per un importo a base d'asta di €. 159.961,52, oltre oneri della sicurezza di €. 4.012,69, con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati tecnici, con richiesta di offerta ai sensi dell'art.36 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., invitando alla procedura n. 20 ditte del settore, sorteggiate dal ME.PA tra gli operatori economici in possesso della qualificazione nella

categoria dei lavori OG1 iscritte nell'elenco delle ditte accreditate al ME.PA, come risulta dall'allegato 2;

PRESO ATTO che:

- entro il termine utile (31/08/2020 ore 10.00) hanno presentato offerta n. 9 operatori economici la cui documentazione amministrativa è stata riscontrata regolare;
- in data 10/09/2021 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse come indicato nel "Riepilogo dell'offerta economica" (Al. 3) generato dalla piattaforma www.acquistinretepa.it dove sono riportati gli importi offerti da ciascuna ditta e calcolata la soglia di anomalia e, precisamente:

N	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA ECONOMICA	RIBASSO OFFERTO
1	CGS Costruzioni srl	109.493,66 €	31,5500%
2	BLESSED GROUP srl	112.948,509 €	29,3902%
3	CO.PU srl	132.506,68 €	17,1634%
4	Ediltec srl	112.775,27 €	29,4985%
5	Montana Edile srl	109.500,00 €	31,5460%
6	NICOTRA COSTRUZIONI srl	113.402,16 €	29,1066%
7	Siciliana Costruzioni srl	113.187,50 €	29,2408%
8	Calogero Vassallo	113.769,43 €	28,8770%
9	V. ANTHONY GROUP srl	104.386,09 €	34,7430%

- come previsto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque, in applicazione dell'art. 97, commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia, che come da calcolo effettuato dal RUP, agli atti di questo Ufficio, è risultata essere pari a 35,8644 %:

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni della procedura telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta V. ANTHONY GROUP srl che ha prodotto la migliore offerta di € 104.386,09, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € €. 4.012,69 e quindi per l'importo netto complessivo di € 108.398,78 oltre IVA;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo per l'appalto in oggetto pari ad €. 235.000,00 è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.279,48 è stata imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1249 del 12/07/2021;

DARE ATTO che per la suddetta procedura è stato generato il seguente numero di CIG n.8836264BB8 e CUP n. C41B21004700002;

RILEVATO che il presente provvedimento di affidamento dei lavori verrà pubblicato ai sensi dell'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

RILEVATO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


1. **PRENDERE ATTO** che è con Deliberazione del Commissari Straordinario n. 1249 del 12/07/2021 (**Ail. 1**) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA per l'esecuzione dei *Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento*;
2. **APPROVARE** tutte le operazioni di gara telematica come risultano dagli allegati "Riepilogo dati generali" (**Ail. 2**) e dal "Riepilogo dell'offerta economica" (**Ail.3**) generati dalla piattaforma ME.PA;
3. **AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta V. ANTONY GROUP srl con sede legale in Agrigento – Via Gaetano Guarino, 2 CF P.IVA 02621460845 che ha prodotto la migliore offerta di € 104.386,09, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € €. 4.012,69 e quindi per l'importo netto complessivo di € 108.398,78 oltre IVA;
4. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo per l'appalto in oggetto pari ad €. 235.000,00 è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.279,48 è stata imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1249 del 12/07/2021;
5. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;
6. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
8. **MUNIRE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

H Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

fornish

11/10/2021

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

[Signature]

11/10/2021

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

[Signature]

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

[Signature]



ALL. 1



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1749 DEL 17-07-2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento - Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1355 DEL 05/07/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Assistente Amministrativa
(Jose Massimiliano Galletto)

Il RUP
Assistente tecnico
(Geom. Giuseppe Biancucci)
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente responsabile
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 92382 del 07/7/21 ☒ C.E. / ☒ C.P. Cont. Diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Siracusa Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
Sig.ra Siracusa Maria
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09 LUG. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 17-07-21 del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- nel mese di novembre anno 2020 all'interno dell'area ospedaliera è stata realizzata, su indicazione della Direzione Ospedaliera pro-tempore, un'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti assimilabili agli urbani;
- al seguito del sopralluogo effettuato in data 11.01.2021, alla presenza dell'assessore competente unitamente ai funzionari responsabili del comune di Agrigento ed al rappresentante della ditta che gestisce la raccolta rifiuti per conto del comune di Agrigento, nell'area di cui sopra sono state riscontrate delle criticità;
- con nota prot. 6245 del 12.01.2021 (All.1) il Direttore Sanitario del P.O. di Agrigento nell'elencare le criticità riscontrate in particolare la mancanza della bitumatura della bretella di collegamento, dell'impermeabilizzazione dell'area stessa, dell'illuminazione dell'area e la delimitazione di un'area per i rifiuti di produzione della cucina e del bar, ne richiedeva l'immediata realizzazione;

OSSERVATO che:

- la scelta dell'area in questione risultava, in variazione al progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del parcheggio del P.O di Agrigento, trasmesso, in data 18.11.2020 prot. 176706, dall'Arch. Cellura in esecuzione all'incarico affidato giusta delibera 1065 del 11/11/2019;
- tale progetto, verificato e validato dal RUP Geom. Giuseppe Biancucci, prevedeva nell'area individuata per la realizzazione del deposito temporaneo dei rifiuti, attualmente recintata, la realizzazione di posti auto;
- per la realizzazione dei lavori richiesti dalla Direzione del P.O. si è ritenuto necessario acquisire una specifica progettazione al fine di realizzare i lavori a regola d'arte e nel rispetto della normativa di settore, tenendo conto della progettazione già realizzata e consegnata all'Amministrazione;
- alla luce di quanto sopra è stato necessario rimodulare l'incarico affidato con delibera del Direttore generale n. 1065 del 11.11.2019 includendo la progettazione dell'area di cui sopra che prevede la presenza di impianti tecnologici, quali videosorveglianza, illuminazione etc. ed aspetti legati al deposito temporaneo rifiuti;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 145 del 02/02/2021 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per i "Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento";

DATO ATTO che:

- il professionista incaricato ha redatto il progetto esecutivo per i "Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento" composto dai seguenti elaborati:

- TAV Rel 01 - Relazione Generale;
- TAV Rel 02 - Relazione Specialistica
- TAV Rel 03 - Schema di contratto
- TAV Rel 04 - Capitolato speciale d'appalto
- TAV Rel 05 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- TAV Cont 01 - Computo Metrico
- TAV Cont 02 - Elenco Prezzi
- TAV Cont 03 - Quadro Economico
- TAV Graf 01 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 02 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 03 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 04 - Planimetria Area intervento
- TAV Graf 05 - Planimetria schema illuminazione

CONSIDERATO che:

- che con nota prot. 55692 del 29/03/2021 (all.2) è stata trasmesso il parere igienico sanitario da parte della Direzione Sanitaria del P.O. di Agrigento”;
- che con nota prot. ~~59529~~ 59529 del 01/04/2021 (all.3) è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14bis della legge 241/90 e ss.mm.ii al fine di acquisire per il progetto in argomento pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto esecutivo per i “Lavori di realizzazione area stoccaggio rifiuti P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento”;
- che con nota prot. 114961 del 25/06/2021 (all.4) è pervenuta a mezzo pec l’attestazione di conformità urbanistica n.412 del 25.06.2021 rilasciata dal Settore V Servizio I del Comune di Agrigento;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dal progettista Arch. Angelo Cellura ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti da:

- TAV Rel 01 - Relazione Generale;
- TAV Rel 02 - Relazione Specialistica
- TAV Rel 03 - Schema di contratto
- TAV Rel 04 - Capitolato speciale d'appalto
- TAV Rel 05 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- TAV Cont 01 - Computo Metrico
- TAV Cont 02 - Elenco Prezzi
- TAV Cont 03 - Quadro Economico
- TAV Graf 01 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 02 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 03 - Tavola Esecutiva
- TAV Graf 04 - Planimetria Area intervento
- TAV Graf 05 - Planimetria schema illuminazione

VISTO l’allegato verbale del 30/06/2021 di validazione e approvazione degli elaborati tecnici redatto dal RUP ai sensi dell’art.26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**All. 5**);

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 235.000,00 di cui € 159.961,52 per lavori, € 4.012,69 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.025,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come si evince dal Quadro Economico, di seguito riportato:

A LAVORI

A1)	Importo Lordo dei lavori soggetti a ribasso	€	159.961,52
A2)	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4.012,69
	TOTALE LAVORI A	(A1+ A2)	€ 163.974,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	IVA 22% A	€	36.074,33
B2)	Oneri conferimento a discarica	€	2.000,00
B3)	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€	20.004,85
B4)	Progettazione	€	3.818,07
B5)	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 D.Lgs 50/2016) max 2% su A	€	3.279,48
B6)	Potenziamento linea elettrica	€	5.000,00
B7)	Potenziamento linea elettrica	€	5.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	71.025,79

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 235.000,00

VISTI gli articoli:

- art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;
- art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, prevede la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO che:

- si procederà all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, individuate tramite sorteggio, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti e si procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;
- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del del D.L. 76/2020 convertito in legge;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo, per tale intervento è pari ad € 235.000,00 di cui € 159.961,52 per lavori, € 4.012,69 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.025,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.279,48 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale.

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

DARE ATTO che l'opera verrà inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 di cui è stato adottato lo schema con Delibera Commissariale n. 1153 del 29/06/2021;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


1. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere all'affidamento dei *"Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento"*.
2. **PRENDERE ATTO** della nomina del RUP, individuato dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, tra il personale in servizio nella persona dell'Assistente tecnico, Geom. Giuseppe Biancucci, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 giusta disposizione di servizio di cui in premessa.
3. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto redatto dal progettista, Arch. Angelo Cellura e validato dal RUP con verbale del 29/06/2021 allegato, composto dagli elaborati e con il quadro economico riportati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti.
4. **AUTORIZZARE** la procedura di affidamento dei *"Lavori di realizzazione di un "Deposito Temporaneo prima della raccolta" presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento"* con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, individuate tramite sorteggio, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti con procedura telematica tramite ME.PA, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 secondo le modalità di cui in premessa.
5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo per tale intervento è pari ad € 235.000,00 di cui € 159.961,52 per lavori, € 4.012,69 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.025,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.279,48 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale.
6. **DARE ATTO** che l'opera verrà inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 di cui è stato adottato lo schema con Delibera Commissariale n. 1153 del 29/06/2021.
7. **PRENDERE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza.
8. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.
9. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere 
Data 12/07/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara



Parere 
Data 12/07/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"UFF. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente



ALL 1



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedale "S. Giovanni di Dio"
Direzione Sanitaria di Presidio
C.da Consolida – 92100 AGRIGENTO

Documento Interno N. 004
Prot. N. 000 6245

Agrigento li 12 Feb 2021

Preg.mo Ing. Alessandro Dinolfo
Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzione
ASP Agrigento

Pc Al Sig. Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia
ASP Agrigento

Oggetto: Isola Ecologica

Il P.O. di Agrigento al fine di definire, così come concordato con gli organi istituzionali del Comune di Agrigento, l'attività di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani nel rispetto delle ordinanze sindacali riguardante la raccolta differenziata degli stessi, ha realizzato un'area di stoccaggio dei cassonetti che, con cadenza stabilita, vengono svuotati dagli autocompattatori della ditta deputata alla raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

In data 11/01/2021 l'assessore al ramo del comune di Agrigento, unitamente ai funzionari responsabili e al rappresentante della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, d'intesa dello Scrivente ha effettuato un sopralluogo nell'area adibita a isola ecologica riscontrando alcune criticità che di seguito vengono elencate.

1. Mancata bitumazione della bretella di collegamento dell'area con la strada,
2. Mancata impermeabilizzazione dell'isola ecologica,
3. Mancata illuminazione dell'isola ecologica,
4. Mancata delimitazione di un'area distinta per lo stoccaggio dei rifiuti di produzione della cucina e del bar.


Le sopra menzionate criticità impediscono di fatto l'immediato utilizzo della su citata area.

Premesso quanto sopra, si chiede l'immediata realizzazione delle opere sopra descritte.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il Direttore Sanitario
Ospedale "San Giovanni di Dio" Agrigento
Dott. Gaetano Migliazzo

ALL. 2



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedale "S. Giovanni di Dio"
Direzione Sanitaria di Presidio
C.da Consolida - 92100 AGRIGENTO

Documento Interno N. 261
Prot. N. 55692

Agrigento li 29 MAR 2021

ASP AGRIGENTO

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" AGRIGENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO

PRIMA RACCOLTA PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO " DI AGRIGENTO

PARERE IGIENICO SANITARIO

Visto il Progetto esecutivo elaborato dall'Architetto Angelo Cellura a seguito di incarico ricevuto da parte dell'ASP di Agrigento,

Verificato che il progetto risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la realizzazione di aree di deposito temporaneo raccolta rifiuti assimilabili agli urbani,

Che il progetto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione antincendio,

Che il progetto, per quanto riguarda gli aspetti strutturali igienico sanitari e impiantistici, rispetta le indicazioni previste dalla normativa,

TUTTO CIO' PREMESSO

Si esprime il seguente parere igienico-sanitario: FAVOREVOLE

Per Il Direttore Sanitario
Ospedale "San Giovanni di Dio" Agrigento
Dott. Gaetano Migliazzo

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Filippa Di Giacomo

ALL. 3



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prot. 59529 del 01/04/2021

Al Comune di Agrigento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
lavoripubblici@pec.comune.agrigento.it

Al Dipartimento di Prevenzione di Agrigento
dp.agrigento@pec.aspag.it

LORO SEDI

OGGETTO: Indizione Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi della legge 241/1990, art. 14 bis e D.Lgs n. 50/2016, art. 27.

“Lavori di realizzazione di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento”

Visti

- La legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
- Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
- La delibera del Commissario Starordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento n. 145 del 02/02/2021 con cui è stato affidato l'incarico di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo “Lavori di realizzazione di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento” all'Arch. Angelo Cellura, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento.
- Vista la e-mail del 26/03/2021 assunta al protocollo aziendale in data 30.03.2021 al n. 55751 con cui il progettista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo, anche su supporto informatico composto dai seguenti n. 12 files:

1. REL01	Relazione Generale
2. REL02	Relazione Specialistica
3. REL03	Schema Contratto
4. TAV 1	PLAN A2
5. TAV 2	PROSP A2
6. TAV 3	SEZ. A2
7. TAV 4	PLANIMETRIA
8. TAV 5	ILLUM
9. CONT01	Computo metrico
10. CONT02	Elenco Prezzi
11. CONT03	Incidenza manodopera
12. CONT04	Quadro economico

Tutto ciò premesso

L'amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati al rilascio del provvedimento finale relativo al progetto definitivo di cui

all'oggetto, ai sensi dell'art.14bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lett. H) e 27 del D.Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016, con il presente atto

INDICE

La Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della legge 241/1990 e s.m.i.

COMUNICA


La documentazione oggetto della conferenza, le informazioni e i documenti utili sono depositati e consultabili presso l'UOC Servizio Tecnico di questa ASP Viale della Vittoria 321, Agrigento e gli stessi possono essere scaricati utilizzando il seguente link:

<https://transferxl.com/08BkgVYZ4qjgw>

Qualora vi fossero situazioni che impediscano lo scaricamento dei documenti o per informazioni relative agli elaborati progettuali o sul procedimento in oggetto è possibile richiedere info al geom. Giuseppe Biancucci al n. 335 7594569;

COMUNICA ALTRESI' CHE

- 1) Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta elettronica certificata, gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi ai fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso pubbliche amministrazioni.
- 2) Le Amministrazioni, Ente Agenzie coinvolte nel procedimento dovranno, per via telematica, rendere le loro determinazioni congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso entro (30) trenta giorni dalla data della presente; termine viene fissato al 03.05.2021. Le determinazioni, pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: devono essere congruamente motivate; devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
- 3) Qualora la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede di questa ASP sita al Viale della Vittoria 321, presso l'UOC Servizio Tecnico, il 10.05.2021. All'eventuale conferenza in forma simultanea, che sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento, potranno partecipare soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne facessero richiesta.
- 4) All'esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di legge, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per tramite dei rispettivi rappresentanti all'eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur essendo presente, non abbia espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che esulano dall'oggetto della Conferenza e che non abbiano un supporto normativo o di atto Amministrativo Generale.
- 5) La determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall'Amministrazione procedente, sostituisce di fatto a tutti gli effetti di legge gli atti di assenso comunque determinati di competenza delle amministrazioni interessate. Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l'Amministrazione procedente ad assumere, previa




indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, come modificato dal D.Lgs. 127/2016 e s.m.i. La sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinques può essere prodotta dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza con un proprio rappresentante o che abbiano trasmesso proprie determinazioni entro i termini di legge.

- 6) I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza. L'approvazione unanime della determinazione la rende immediatamente efficace.
- 7) Avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata opposizione con richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione qualificata, secondo quanto disposto all'art. 14-quinques della legge 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016.

Del presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del sito della Città dei Templi di Agrigento, attraverso l'invio telematico all'indirizzo mail: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art.9 della legge n. 241/1990.

Il Direttore U.O. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo



Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Zappia



Prot. 114861 del 25/06/2021
ALL. 4



COMUNE DI AGRIGENTO

Città della Valle dei Templi

Settore V - Servizio I

*"La nostra civiltà
contro
il fango e l'inquinamento"*

Attestazione di Conformità Urbanistica n. 412 del 25.06.2021

Oggetto: lavori di riqualificazione del "DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA" a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni Di Dio Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso che :

in data 14 giugno 2021 con prot- n. 29104 viene trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento la nota che ha come oggetto "indizione di conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi della legge 241/19990, art. 14 bis e D.Lgs n. 50/2016, art. 27 prot. n. 59529 del 01.04.2021", a firma del Direttore U.O. Servizio tecnico Ing Alessandro Di Nolfo e dal RUP Geom. Giuseppe Biancucci, con la quale trasmettono in unica copia il progetto indicato in oggetto a firma del tecnico Angelo Cellura, iscritto all'Ordine degli Architetti di Agrigento al n.758, per l'acquisizione del parere di conformità urbanistica con annessi allegati composti da:

- TAV. Rel. 01 Relazione Generale;
- TAV. Rel. 02 Relazione Specialistica;
- Tav. Rel. 03 Schema Contratto
- TAV. Rel. 04 Capitolo speciale D'Appalto
- TAV. Rel. 05 Piano di sicurezza e Coordinamento
- TAV. Cont. 01 Computo Metrico
- TAV. Cont. 02 Elenco Prezzi
- TAV. Cont. 03 Quadro Economico

CONSIDERATO che

- Dall'esame dei disegni pervenuti e dalla lettura della relazione tecnica si evince che trattasi di interventi per la realizzazione del "Deposito temporaneo prima raccolta", posto sul versante sud ex area di cantiere per i rifiuti urbani differenziata, del Polo Ospedaliero San Giovanni.
- L'area prescelta è individuata dal Piano Regolatore Comunale (PRG), come zona F "parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale" di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
- la Superficie totale da occupare sarà di circa 400 mq così suddivisa:
 - a) mq. 345.00 per i rifiuti provenienti in cui sarà possibile posizionare le dotazioni di : n. 5 scarabili tenuta stagna da 2.50 x 6.00 x 2.00(H) mt;

- b) mq 36.00 per diritti provenienti dalla mensa aziendale in cui sarà possibile posizionare le dotazioni: n. 2 cassonetti da 1000lt e n. 3 bidoni da 240 lt;
- c) mq 23.00 per i rifiuti provenienti dal bar aziendale da cui sarà possibile posizionare le dotazioni: n. 1 cassonetto da 1000 lt e n.4 bidoni da 240lt.

VISTE le Norme di Attuazione del P.R.G. di Agrigento approvate dall'Assessorato Regionale Territorio ed ambiente con D.D.G n. 1106/20009 e con successive Decreti del Dirigente Generale nn. 459 del 13 luglio 2010; 760 del 26 ottobre 2010, 538 del 19 luglio 2011, 179 del 2 settembre 2013 e 193 del 5 settembre 2014;

ATTESTA

Per quanto di competenza di questo settore V, ed esclusivamente sotto l'aspetto urbanistico, che la realizzazione del " DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA" a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni Di Dio Agrigento, composto dai seguenti elaborati tecnici:

- TAV. Rel. 01 Relazione Generale;
- TAV. Rel. 02 Relazione Specialistica;
- Tav. Rel. 03 Schema Contratto
- TAV. Rel. 04 Capitolo speciale D'Appalto
- TAV. Rel. 05 Piano di sicurezza e Coordinamento
- TAV. Cont. 01 Computo Metrico
- TAV. Cont. 02 Elenco Prezzi
- TAV. Cont. 03 Quadro Economico

E' conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente di questo Comune.

Resta salva ed impregiudicata la necessità di acquisizione di tutte le altre autorizzazioni, pareri e/o nulla osta necessari per l'attivazione dell'impianto di che trattasi.

Agrigento li 25/6/2021

Il Responsabile del Servizio I

Arch Sebastiano Dispenza



Il Dirigente del Settore V F.F.

Avv. Aronzo Visicato



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
 - Sede Legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C - SERVIZIO TECNICO -

LAVORI: Lavori per la realizzazione del "DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA" a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016

L'anno deumilaventuno il giorno trenta del mese giugno (30.06.2021) in Agrigento, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale in Viale della Vittoria, il sottoscritto geom. Giuseppe Biancucci Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di verifica con esito positivo del 28.06.2021 effettuato in conformità all'art.26 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il rilascio, da parte del sottoscritto in assenza dell'individuazione del Direttore dei Lavori, dell'attestato con il quale certifica l'accessibilità delle aree relative agli immobili interessati dai lavori di cui in oggetto secondo le indicazioni e i risultati degli elaborati progettuali;


Procede alla validazione del progetto esecutivo delle opere avendo accertato:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il progetto esecutivo, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R. 12/7/2011 n. 12;
- b) conformità del progetto al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente;
- d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- g) esistenza delle relazioni specialistiche;
- h) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- i) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- j) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- k) esistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- l) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- m) acquisizione di tutti i necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni previsti dalle normative vigenti e necessari ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, in particolare:
 - parere igienico sanitario FAVOREVOLE rilasciato dal Direttore Sanitario del P.O. Documento interno n. 261 Prot. n. 55692 del 29.03.2021;
 - attestazione di conformità urbanistica n. 412 del 25.06.2021 assunta al protocollo in pari data al n. 114961
- n) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del

Capitolato Speciale D'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Biancucci)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Contabilit : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2021
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 07/07/2021
Alla data : 07/07/2021
Dalla P.Nota: 91382
Alla P.Nota : 91382
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E A V E R E	
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
91382	07/07/21	05/07/21		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	3.279,48		0,00
	1	P.N. 1355/21	TECNICO			P.N. 1355/21 SERV.TEC.LAV.REAL.DEP.TEMP.PRIMA DELLA RACCOLTA			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		3.279,48
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							3.279,48		3.279,48



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 12-07-2021
Agrigento, li 12-07-2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2844958
Descrizione RDO:	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Biancucci
Inizio presentazione offerte:	27/07/2021 13:27
Termine ultimo presentazione offerte:	31/08/2021 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	23/08/2021 23:59
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	01/03/2022 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	20

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del
----------------------------	---

	Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.
CIG	8836264BB8
CUP	C41B21004700002
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	4012,69
Dati di consegna	Viale della vittoria 321 - Agrigento - 92100 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 53LDIT . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	159961,52000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CME	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Cont01 Computo Metrico Area Deposito Rev2.pdf (698.88KB)</u>	
COMPUTO SICUREZZA	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO	<u>Cont05 Computo Sicurezza Area</u>	

	TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Deposito Rev2.pdf (96.07KB)</u>	
EP	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Cont02 Elenco Prezzi Area Deposito Rev2.pdf (742.42KB)</u>	
INCIDENZA MANODOPERA	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Cont03 Incidenza Manodopera Area Deposito Rev2.pdf (689.4KB)</u>	
QTE	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Cont04 Quadro Economico Area Deposito Rev2.pdf (655.57KB)</u>	
TAV3	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Tav3 Sezioni A2.pdf (1.26MB)</u>	
TAV4	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Tav4 A3 Plan1200 Rev3 Area Ritiro Po.pdf (156.47KB)</u>	
TAV5	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San	<u>Tav5 A2 Illum1500.pdf (94.27KB)</u>	

	Giovanni di Dio Agrigento.		
lettera d'invito	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Lettera Di Invito.pdf</u> (1.02MB)	
psc	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Rel05 Psc01.pdf</u> (2.5MB)	
relazione specialistica	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Rel02 Relazione Specialistica.pdf</u> (1.69MB)	
relazione tecnica	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Rel01 Relazione Tecnica.pdf</u> (1.31MB)	
schema capitolato speciale appalto	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Rel04 Schema Capitolato Speciale D Appalto.pdf</u> (1.99MB)	
schema contratto	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Rel03 Schema Contratto.pdf</u> (1.38MB)	
tAV2	Lavori per la realizzazione del	<u>Tav2 Prospetti A2.pdf</u> (2.97MB)	

	DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.		
tav1	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	<u>Tav1 Piante</u> <u>A2.pdf (2.01MB)</u>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'awalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
DGUE	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
PASS.OE	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.		digitale		
domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac- simile di sistema)	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	BLESSED GROUP SRL	02909990844	02909990844	ARAGONA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
2	CALOGERO VASSALLO	02518900846	VSSCGR82H10A0890	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
3	CGS COSTRUZIONI SRL	01864970858	01864970858	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	Sorteggiato
4	CICCONE COSTRUZIONI S.R.L.	01759720848	01759720848	CASTELTERMINI(AG)	SICILIA	Sorteggiato
5	CO.PU.SRL	02549990840	02549990840	ALESSANDRIA DELLA ROCCA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
6	EDILTEC SRL	01841330853	01841330853	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	Sorteggiato
7	GEOCOS S.R.L.	02591970849	02591970849	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato

8	GREEN & HOUSE S.R.L.	01798550859	01798550859	CALTANISSETTA(CL)	SICILIA	Sorteggiato
9	IDRO TERMICA SICILIANA SRL	01157200856	01157200856	GELA(CL)	SICILIA	Sorteggiato
10	IMBERGAMO CALOGERO	02065710846	MBRCGR71D09D514D	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
11	MONTANA EDILE S.R.L.	02990650844	mntpq185e06a089z	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Sorteggiato
12	NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	02631370844	02631370844	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
13	NOCERA VINCENZO	02269270845	NCRVCN65D04B486I	CAMMARATA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
14	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	01659130858	01659130858	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	Sorteggiato
15	SAN DOMENICO S.R.L.	01863220859	01863220859	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	Sorteggiato
16	SAN PAOLO RESTAURI S.R.L.	02847440845	02847440845	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
17	SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	02793650843	02793650843	CAMMARATA(AG)	SICILIA	Sorteggiato
18	TECNO EDIL PROJECT S.R.L.	01921050850	01921050850	MUSSOMELI(CL)	SICILIA	Sorteggiato
19	V. ANTHONY GROUP S.R.L.	02621460845	02621460845	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Sorteggiato
20	VICAN COSTRUZIONI SRL	02552330843	02552330843	FAVARA(AG)	SICILIA	Sorteggiato

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

OG1: OG1 - Edifici civili e industriali

- Per la sezione area affari sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: CALTANISSETTA

SICILIA: AGRIGENTO

- Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: CALTANISSETTA

SICILIA: AGRIGENTO

- Per i requisiti di tipo classe sono stati scelti i seguenti filtri:

Qualificazione OG1: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica I fino a € 258.000

Qualificazione OG1: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica II fino a € 516.000

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ALL. 3

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2844958
Descrizione RDO:	Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	27/07/2021 13:27
Termine ultimo presentazione offerte:	31/08/2021 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	23/08/2021 23:59
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	01/03/2022 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Lotto esaminato: 1 Lavori per la realizzazione del DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA RACCOLTA a servizio del Polo Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento.

CIG	8836264BB8
CUP	C41B21004700002

Oggetto di Fornitura 1	OG1 - Edifici civili e industriali/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	159961,52000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MONTANA EDILE S.R.L.	Singola	02990650844	30/08/2021 17:38
2	EDILTEC SRL	Singola	01841330853	06/08/2021 10:42
3	CO.PU.SRL	Singola	02549990840	29/08/2021 17:28
4	CALOGERO VASSALLO	Singola	02518900846	27/08/2021 18:11
5	CGS COSTRUZIONI SRL	Singola	01864970858	31/08/2021 08:51
6	SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Singola	02793650843	25/08/2021 09:39
7	BLESSED GROUP SRL	Singola	02909990844	27/08/2021 11:10
8	NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	Singola	02631370844	27/08/2021 16:03
9	V. ANTHONY GROUP S.R.L.	Singola	02621460845	27/08/2021 19:17

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	31/08/2021 12:50:02	10/09/2021 11:13:34

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MONTANA EDILE S.R.L.		nessuna		nessuna
EDILTEC SRL		nessuna		nessuna
CO.PU.SRL		nessuna	Approvato	nessuna
CALOGERO VASSALLO		nessuna		nessuna
CGS COSTRUZIONI SRL		nessuna	Approvato	nessuna
SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE		nessuna		nessuna

BLESSED GROUP SRL		nessuna		nessuna
NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.		nessuna		nessuna
V. ANTHONY GROUP S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	PASS.OE		PROTOCOLLO DI LEGALITA'		DGUE		domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MONTANA EDILE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EDILTEC SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CO.PU.SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CALOGERO VASSALLO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CGS COSTRUZIONI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
BLESSED GROUP SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
V. ANTHONY GROUP S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	10/09/2021 11:13:45	13/09/2021 10:42:34

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
MONTANA EDILE S.R.L.	Approvato	nessuna
EDILTEC SRL	Approvato	nessuna

CO.PU.SRL	Approvato	nessuna
CALOGERO VASSALLO	Approvato	nessuna
CGS COSTRUZIONI SRL	Approvato	nessuna
SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
BLESSED GROUP SRL	Approvato	nessuna
NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna
V. ANTHONY GROUP S.R.L.	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
V. ANTHONY GROUP S.R.L.	104386,09000000
CGS COSTRUZIONI SRL	109493,66000000
MONTANA EDILE S.R.L.	109500,00000000
EDILTEC SRL	112775,27000000
BLESSED GROUP SRL	112948,50900000
SICILIANA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	113187,50000000
NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	113402,16000000
CALOGERO VASSALLO	113769,43000000
CO.PU.SRL	132506,68000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **12 OTT. 2021**

Agrigento, li **12 OTT. 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi