



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30

DEL 17/01/2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico – Aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 15 DEL 05/01/2022

Il R.U.P.  
Assistente Tecnico  
Geom. Mario Miccichè

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
T.P.O. Collaboratore Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Milisenda

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Direttore F.F.  
Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 160638/21 Mentiri

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

C50300001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

DOTT. MARIO ZAPPIA  
Coll. Alessandro Mazzara

IL DIRETTORE UOC SEE e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SERVIZIO TECNICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. B. Sciacchitano

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10-01-2022

L'anno duemilaventidue il giorno DODICI del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante: DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1511 del 15.09.2021 (**All.1**) è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai “*Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a P.P.I. Pediatrico*” per complessivi € 246.819,13 con il quadro economico di seguito riportato:

| RIEPILOGO CAPITOLI   | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO            |
|--|------|-----------------|-----------------|--------------------|
| LAVORI PER EMERGENZA COVID 19 Canicattì                                      | 1    |                 |                 | 108.229,90         |
| Via P. Micca edf A   |      |                 |                 |                    |
| Rifiniture uff Dipart Prev pal A   | 12   |                 |                 | 11.604,91          |
| Ampliamento centro vaccinale   | 15   |                 |                 | 53.448,83          |
| SICUREZZA  | 24   |                 |                 | 5.469,39           |
| SOMMANO I LAVORI   |      |                 |                 | €178.753,03        |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori<br>a detrarre            |      | 3.577,38        | 3.577,38        | € 3.577,38         |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                          |      |                 |                 | €175.175,65        |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   |      |                 |                 |                    |
| Imprevisti   |      |                 | 17.875,30       |                    |
| Oneri di conferimento a discarica  |      |                 | 3.000,00        |                    |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113<br>D.Lgs.50/2016) |      |                 | 3.932,57        |                    |
| IVA ed eventuali altre imposte   |      |                 | 43.258,23       |                    |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                  |      |                 | 68.066,10       | 68.066,10          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>  |      |                 |                 | <b>€246.819,13</b> |

- con la medesima deliberazione n. 1511 del 15.09.2021 è stata autorizzata, per i lavori in oggetto, la procedura di gara per l'affidamento dei “*Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a P.P.I. Pediatrico*” con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, individuate tramite sorteggio, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti; Lgs 50/16;

- ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto si è fatto ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 8, del D.Lgs 50/16 utilizzando, attraverso il portale Acquisti in Rete, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16;

**RILEVATO che:**

- per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/16, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dal Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, giusta disposizione di servizio prot.74226 23/04/2021, l'Assistente Tecnico Geom. Mauro Miccichè;

- in data 26.10.2021 è stata generata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della P.A. la RDO n. 2882705 per un importo base d'asta di € 175.175,65 oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 3.577,38 con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali, invitando alla procedura, n. 10 ditte del settore, sorteggiate dal MEPA tra gli operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria di lavori OG1, iscritte nell'elenco delle ditte accreditate al ME.PA, come risulta dall'allegato documento di “*Riepilogo dati generali della procedura*” (**All.2**);

**PRESO ATTO che:**

- entro il termine utile (11/11/2021 ore 12:00), hanno presentato offerta n. 6 operatori economici la cui documentazione amministrativa è stata riscontrata regolare;
- in data 18/11/2021 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse come da "Riepilogo dell'offerta economica" (**All.3**) generato dalla piattaforma MePa;
- in data 24/11/2021 a seguito dell'esame delle offerte economiche si è proceduto alla esclusione della ditta Kalos Group per mancata indicazione dei costi aziendali previsti dall'art.95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e richiesti a pena esclusione nella lettera di invito all'art.2 paragrafo 2.1 giusta comunicazione alla Ditta prot. n 207076 del 29/11/2021;
- come previsto dall'art.97, comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a quindici, in applicazione dell'art. 97, commi 2 bis e 3-bis del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia che, come da calcolo effettuato dal R.U.P. allegato (**All. 4**), risulta essere pari a 35,4656%;

- la migliore offerta economica, in applicazione del criterio del minor prezzo, è risultata essere quella presentata da, **Azzurra Costruzioni s.r.l.** con sede legale in Contrada San Biagio sn – Agrigento (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02539650842 con il ribasso del **32,29%**;

**PRESO ATTO** che lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA;

**RITENUTO**, pertanto, in presenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori, di approvare le operazioni della gara telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta **Azzurra Costruzioni s.r.l.** con sede in Contrada San Biagio sn – Agrigento (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02539650842 che ha prodotto la migliore offerta di € **118.611,43**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.577,38 e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € **122.188,81** oltre iva;

**DATO ATTO** che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € **246.819,13** (di cui €**175.175,65** per lavori, € 3.577,38 per oneri per la sicurezza, e di € **68.066,10** per somme a disposizione) comprensivo degli incentivi per funzioni tecniche è stato assunto con la deliberazione n. 1511 del 15.09.2021;

**DATO ATTO** che:

- si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e del decorso termine di 35 giorni dall'invio della comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs 50/2016;
- le comunicazioni relative al presente provvedimento di aggiudicazione saranno eseguite ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. tramite piattaforma MEPA, a mezzo pec, nonchè sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento come previsto dall'art.29, comma 1, del D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii;
- la procedura di gara in oggetto ha il seguente codice: C.I.G.: 8925377E17;

**DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.


#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con deliberazione n. 1511 del 15.09.2021 è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs 50/16 per l'affidamento di "*Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a P.P.I. Pediatrico*".

- 2) **APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dagli allegati “Riepilogo dati generali della procedura” e dal “Riepilogo dell’offerta economica” generati dalla piattaforma MePa.
- 3) **AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta **Azzurra Costruzioni s.r.l.** con sede legale in Contrada San Biagio sn – Agrigento (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02539650842 che ha prodotto la migliore offerta di € 118.611,43, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.577,38 e, quindi, per l’importo complessivo contrattuale di € 122.188,81 oltre iva.
- 4) **DARE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti propedeutici ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione così come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii e del decorso del termine perentorio di 35 giorni dall’invio della comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
- 5) **PRENDERE ATTO** che l’onere economico dell’intervento in oggetto di € 246.819,13 (di cui €175.175,65 per lavori, € 3.577,38 per oneri per la sicurezza, e di € 68.066,10 per somme a disposizione) comprensivo è stato assunto con la deliberazione n. 1511 del 15.09.2021 ed imputato sul Conto Economico n. C503010101 del Bilancio d’esercizio 2021 e sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale relativamente agli incentivi per funzioni tecniche.
- 6) **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90.
- 7) **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale sez. Trasparenza “*Bandi di gara e contratti*” ai sensi di legge.
- 8) **DISPORRE** che l’esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP.
- 9) **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l’urgenza di effettuare i lavori di che trattasi.

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore F.F.  
U.O.C. Servizio Tecnico  
Ing. Alessandro Dinolfo**  


## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere *favoluo da*  
Data *12/01/2022*

Parere *buon*  
Data *12/01/2022*

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;  
**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;  
**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dott. Mario Zappia

### Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque



ALL



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

**ORIGINALE**  
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1511 DEL 15 SET. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico-Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1528 DEL 27-08-2021

IL RIS.  
Assistente tecnico  
(Geom. Mauro Miccichè)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

*Rosa Spinella Denaro*

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente responsabile  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

N. 77/E. DEL 30/08/21 (IMPEGNI SPESA GICCE.)

(interventi pesi e nei m3)  C.E. /  C.P. e SO 30.10.101  
( ) Autorizzazione n. 140638 del 30/08/21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*Sig.ra Graciosa Maria*  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
*Br. Brancato Salvatore*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

30-08-2021

L'anno duemilaventuno il giorno 02/11/21 del mese di SETTEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con deliberazione n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### PREMESSO:

- che il Direttore del DSB di Canicattì con nota prot. n. 152190 del 12/10/2020 (All.1) ha sollecitato il trasferimento del Punto di Primo Intervento Pediatrico presso i locali dell'ex radiologia del citato P.O. siti in Via P. Micca;
- che con la medesima nota è stato richiesto anche il trasferimento di altri Servizi in atto ubicati presso il Poliambulatorio;
- che a seguito di incarico verbale impartito dal Dirigente responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, l'assistente tecnico, Geom. Mauro Miccichè, dipendente di questa A.S.P., in data 29/03/2021 ha effettuato un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi e le possibili soluzioni tecniche;
- che conseguentemente il Geom. Mauro Miccichè ha rilevato che i locali individuati a piano terra dell'edificio B del Distretto Sanitario di Via P. Micca di Canicattì, in passato utilizzati dalla Radiologia, risultano attualmente non agibili, anche a causa di un incendio verificatosi anni addietro, che li ha posti in uno stato di degrado e abbandono, oltre che deposito di materiale di risulta;

ACCLARATA pertanto la necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione e manutenzione nei locali ex Radiologia sopra indicati, al fine di trasferire il Punto di Primo Intervento Pediatrico e altri Servizi ubicati presso il Poliambulatorio, nonché riqualificare i locali in questione con interventi atti a ristabilire il necessario decoro e l'adeguamento alle norme emanate per limitare il contagio epidemiologico da COVID 19, anche per garantire il prescritto distanziamento sociale dell'utenza;

### DATO ATTO:

che con successiva nota prot. n. 65815 del 12/04/2021 veniva sollecitata la realizzazione dei suddetti lavori (All.2);

che con disposizione di servizio prot. n. 74226 del 23/04/2021 (All. 3) il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato quale RUP della procedura per l'affidamento dei suddetti lavori l'Assistente Tecnico Geom. Mauro Miccichè in possesso dei requisiti previsti dall'art 31 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle linee guida ANAC, per l'assolvimento di tutte le attività necessarie agli adempimenti previsti in ordine agli interventi di che trattasi;

che con disposizione di servizio del 18/08/2021 (All. 4) è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/16, il gruppo di lavoro per la procedura di che trattasi;

che gli elaborati progettuali sono stati redatti dall'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico;

VISTA la documentazione tecnica relativa alla stima presunta dei lavori necessari, redatta dall'Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Pecoraro dell'U.O.C. Sevizio Tecnico, agli atti di questo servizio;

VISTO l'allegato verbale del 12/04/2021 di verifica, validazione e approvazione degli elaborati tecnici redatto dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (All. 5);

### PRESO ATTO:

- che gli interventi di che trattasi risultano inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici il cui schema è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 29 giugno 2021;

- che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 246.819,13 di cui € 175.175,65 per lavori, € 3.577,38 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.066,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal Quadro Economico, di seguito riportato:

| RIEPILOGO CAPITOLI   |                     | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO      |
|--|---------------------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| LAVORI   | PER EMERGENZA COVID | 19   | 1               |                 | 108.229,90   |
| Canicattì Via P. Micca edf A   |                     |      |                 |                 | 11.604,91    |
| Rifiniture uff Dipart Prev pal A   |                     | 12   |                 |                 | 53.448,83    |
| Ampliamento centro vaccinale   |                     | 15   |                 |                 | 5.469,39     |
| SICUREZZA  |                     | 24   |                 |                 | € 178.753,03 |
| SOMMANO I LAVORI   |                     |      |                 | 3.577,38        |              |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                        |                     |      | a               | 3.577,38        | € 3.577,38   |
| detrarre   |                     |      |                 |                 |              |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                        |                     |      |                 |                 | € 175.175,65 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                       |                     |      |                 |                 |              |
| Imprevisti   |                     |      |                 | 17.875,30       |              |
| Oneri di conferimento a discarica  |                     |      |                 | 3.000,00        |              |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 D.Lgs.50/2016) |                     |      |                 | 3.932,57        |              |
| IVA ed eventuali altre imposte   |                     |      |                 | 43.258,23       |              |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                |                     |      |                 | 68.066,10       | 68.066,10    |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   |                     |      |                 |                 | € 246.819,13 |

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 1 del D.L. 76/2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha previsto una disciplina derogatoria dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato dal successivo D.L. 31 maggio 2021 n. 77 art. 51 che ha introdotto ulteriori modifiche al Codice appalti anche in materia di procedure di affidamento diretto e di procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro;

#### RITENUTO:

- necessario, al fine di adibire a punto di primo intervento Pediatrico i locali ex radiologia, individuati a piano terra dell'edificio B del Distretto Sanitario di Via P. Micca di Canicattì, effettuare gli interventi necessari, tramite affidamento degli stessi con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, modificato dal successivo D.L. 31 maggio 2021 n. 77 art. 51 procedendo alla consultazione di almeno dieci operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, individuate nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei contratti sotto soglia, con utilizzo della piattaforma telematica acquisti in rete, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 e 63 del D.Lgs 50/16;
- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97,

commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo, per tali interventi è complessivamente pari ad € 246.819,13 di cui € 175.175,65 per lavori, € 3.577,38 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.066,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e deve essere imputato sul Conto Economico n. C503010101 (manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.932,57, deve essere imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale;

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. PRENDERE ATTO della nomina del RUP, individuato dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, tra il personale in servizio nella persona dell'Assistente tecnico, Geom. Mauro Miccichè, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 giusta disposizione di servizio di cui in premessa;
2. PRENDERE ATTO del verbale di validazione degli elaborati progettuali effettuata dal R.U.P. Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè di cui in premessa allegato al presente atto;
3. APPROVARRE in linea amministrativa il progetto costituito dagli elaborati di cui in premessa, redatto dal progettista Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, per "Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico", avente il seguente quadro economico:

| RIEPILOGO CAPITOLI  | Pag. | Importo Paragr. | Importo sub Cap. | IMPORTO      |
|---|------|-----------------|------------------|--------------|
| LAVORI PER EMERGENZA COVID 19 Canicattì Via P. Micca edif A               | 1    |                 |                  | 108.229,90   |
| Rifiniture uff Dipart. Prev. Pal. A                                       | 12   |                 |                  | 11.604,91    |
| Ampliamento centro vaccinale  | 15   |                 |                  | 53.448,83    |
| SICUREZZA   | 24   |                 |                  | 5.469,39     |
| SOMMANO I LAVORI  |      |                 |                  |              |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                       |      | 3.577,38        |                  | € 178.753,03 |
|   |      | a detrarre      | 3.577,38         | € 3.577,38   |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                       |      |                 |                  | € 175.175,65 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                      |      |                 |                  |              |
| Imprevisti  |      |                 | 17.875,30        |              |
| Oneri di conferimento a discarica   |      |                 | 3.000,00         |              |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) |      |                 | 3.932,57         |              |
| Iva ed eventuali altre imposte  |      |                 | 43.258,23        |              |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                               |      |                 | 68.066,10        | € 68.066,10  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  |      |                 |                  | € 246.819,13 |

**4. AUTORIZZARE** la procedura di gara per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a P.P.I. Pediatrico", con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 modificato dal successivo D.L. 31 maggio 2021 n. 77 art. 51 procedendo alla consultazione di almeno dieci operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, individuate nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei contratti sotto soglia, con utilizzo della piattaforma telematica acquisti in rete, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40, 58 e 63 del D.Lgs 50/16, applicando il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

**5. DARE ATTO** che l'onere economico complessivo, per tali interventi è pari ad € € 246.819,13 di cui € 175.175,65 per lavori, € 3.577,38 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.066,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, da rideterminare sulla scorta dell'aggiudicazione dell'afferente procedura deve essere imputato sul Conto Economico n. C503010101 (manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.50/2016 di €. 3.932,57, deve essere imputata sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale;

**6. AUTORIZZARE** il Dirigente responsabile del Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, a sottoscrivere con la ditta affidataria il contratto nelle forme previste ai sensi si legge, giusta delega prot. n. 2702 del 07/01/2021;

**7. DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;

**8. DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

**9. DARE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

**10. DARE ATTO** che il numero di CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera;

**11. DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente f.f.

Ing. Alessandro Dinolfo

### SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

15/3/2021

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso  
*ASSENTE*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente f.f. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parer<sup>p</sup> espresso dal Direttore Amministrativo è dal Direttore Sanitario *ACCETTO*

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente f.f. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

*Maria Grazia Crescenzio*

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Aprile in Agrigento, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale al Viale della Vittoria, al civico n.321 Il sottoscritto Geom. Mauro Miccichè, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto in oggetto con il seguente quadro economico:

| RIEPILOGO CAPITOLI  | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO      |
|---|------|-----------------|-----------------|--------------|
| LAVORI PER EMERGENZA COVID  | 19   | 1               |                 | 108.229,90   |
| Canicatti Via P. Micca edf A  |      |                 |                 |              |
| Rifiniture uff Dipart Prev pal A  | 12   |                 |                 | 11.604,91    |
| Ampliamento centro vaccinale  | 15   |                 |                 | 53.448,83    |
| SICUREZZA   | 24   |                 |                 | 5.469,39     |
| SOMMANO I LAVORI  |      |                 |                 | € 178.753,03 |
| Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                       |      |                 | 3.577,38        |              |
| detrarre  |      | a               | 3.577,38        | € 3.577,38   |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                       |      |                 |                 | € 175.175,65 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                      |      |                 |                 |              |
| Imprevisti  |      |                 | 17.875,30       |              |
| Oneri di conferimento a discarica   |      |                 | 3.000,00        |              |
| Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) |      |                 | 3.932,57        |              |
| IVA ed eventuali altre imposte  |      |                 | 43.258,23       |              |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                               |      |                 | 68.066,10       | 68.066,10    |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  |      |                 |                 | € 246.819,13 |

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Mauro Miccichè





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,


dal \_\_\_\_\_  
 Immediatamente esecutiva dal 15 SET. 2021

Agrigento, li 15 SET. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Dati generali della procedura

|  |   |
|--|---|
| <b>Numero RDO:</b>   | 2882705   |
| <b>Descrizione RDO:</b>  | Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico. CIG 8925377E17 |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>   | Prezzo piu' basso   |
| <b>Numero di Lotti:</b>  | 1   |
| <b>Formulazione dell'offerta economica:</b>                                  | Valore economico (Euro)   |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                             | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO<br>02570930848<br>VIALE DELLA VITTORIA, 321<br>AGRIGENTO AG  |
| <b>Punto Ordinante</b>   | ALESSANDRO DINOLFO  |
| <b>Soggetto stipulante</b>   | Nome: ALESSANDRO DINOLFO<br>Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO   |
| <b>Codice univoco ufficio - IPA</b>  | 53LDIT  |
| <b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>                             | Geom. Mauro Micciche  |
| <b>Inizio presentazione offerte:</b>   | 26/10/2021 13:40  |
| <b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>                                 | 11/11/2021 12:00  |
| <b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>                               | 05/11/2021 12:00  |
| <b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b> | 11/05/2022 12:00  |
| <b>Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:</b>       | 120   |
| <b>Misura delle eventuali penali:</b>  | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione        |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>                                  | Lavori di manutenzione - Edili/OG1  |
| <b>Numero fornitori invitati:</b>  | 10  |

Lotto 1 - Dettagli

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Denominazione lotto</b> | Oggetto di Fornitura (Lotto unico) |
| <b>CIG</b>                 | 8925377E17                         |

|  |   |
|--|---|
| <b>CUP</b>   | C57H21005700002   |
| <b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>            |   |
| <b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>             | 3577,38   |
| <b>Dati di consegna</b>                                      | Viale della vittoria 321 - Agrigento - 92100 (AG)                                       |
| <b>Dati di fatturazione</b>                                  | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 53LDIT . Aliquote: secondo la normativa vigente |
| <b>Termini di pagamento</b>                                  | 30 GG Data Ricevimento Fattura  |
| <b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b> | 175175,65000000   |

Lotto 1 - Schede tecniche

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nome Scheda Tecnica</b> | OG1 - Edifici civili e industriali |
| <b>Quantita'</b>           | 1                                  |

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica   | Tipologia | Regola di Ammissione  | Valori |
|-----|--|-----------|-----------------------|--------|
| 1   | * Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso) | Economico | Valore minimo ammesso | 0      |
| 2   | Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)     | Economico | Valore minimo ammesso | 0      |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione                  | Riferimento | Documento  | Link Esterno |
|------------------------------|-------------|--|--------------|
| analisi prezzi               | Gara        | <a href="#">2 Analisi Dei Prezzi.pdf<br/>(456KB)</a>                       |              |
| calcolo incidenza manodopera | Gara        | <a href="#">Calcolo Incidenza Manodopera Tabulato Completo.pdf (115KB)</a> |              |
| capitolato d'appalto         | Gara        | <a href="#">Capitolato Ppi Pediatrico.pdf (408KB)</a>                      |              |
| computo metrico estimativo   | Gara        | <a href="#">3 Computo Metrico Estimativo.pdf (1MB)</a>                     |              |
| elenco prezzi                | Gara        | <a href="#">1 Elenco Prezzi.pdf (897KB)</a>                                |              |
| lettera invito               | Gara        | <a href="#">Lettera Di Invito Ppi Pediatrico12102021.pdf<br/>(1MB)</a>     |              |

Richieste ai partecipanti

| <b>Descrizione</b>  | <b>Lotto</b>                       | <b>Tipo Richiesta</b> | <b>Modalità risposta</b>            | <b>Obbligatorio</b>                 | <b>Documento unico per operatori riuniti</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Eventuale documentazione relativa all'awalimento                        | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico                    | Facoltativo, ammessi più documenti  | Si   |
| Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi                             | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico                    | Facoltativo, ammessi più documenti  | Si   |
| Mod Protocollo di Legalità PPI  | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio                        | Si   |
| Mod. DGUE   | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio                        | Si   |
| Mod. A 1 domanda di partecipazione gara e dichiarazione integrativa PPI | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio                        | Si   |
| PASOE   | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si   |
| VERSAMENTO ANAC   | Gara                               | Amministrativa        | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si   |
| Offerta Economica (facsimile di sistema)                                | Oggetto di Fornitura (Lotto unico) | Economica             | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio                        | Si   |

Elenco fornitori invitati

| Nr. | Ragione Sociale | Partita iva | Codice fiscale | Comune(PR) | Regione | Modalità di inclusione |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------------|---------|------------------------|
|-----|-----------------|-------------|----------------|------------|---------|------------------------|

|    |                                   |             |                  |                        |         |             |
|----|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------|-------------|
| 1  | AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.        | 02539650842 | 02539650842      | AGRIGENTO(AG)          | SICILIA | Sorteggiato |
| 2  | GABRIELE SRLS                     | 02806490849 | 02806490849      | FAVARA(AG)             | SICILIA | Sorteggiato |
| 3  | KALOS GROUP                       | 02400330847 | 02400330847      | AGRIGENTO(AG)          | SICILIA | Sorteggiato |
| 4  | L IMPIANTI S.R.L.                 | 02453740843 | 02453740843      | ARAGONA(AG)            | SICILIA | Sorteggiato |
| 5  | MDM S.R.L.                        | 02971400847 | 02971400847      | FAVARA(AG)             | SICILIA | Sorteggiato |
| 6  | SALAMONE RAIMONDO                 | 01653730844 | SLMRND60E06A351C | ARAGONA(AG)            | SICILIA | Sorteggiato |
| 7  | SANFILIPPO DIEGO                  | 02857030841 | SNFDGI88A20H792D | CAMAESTRA(AG)          | SICILIA | Sorteggiato |
| 8  | SGARITO GROUP SRL                 | 02555360847 | 02555360847      | FAVARA(AG)             | SICILIA | Sorteggiato |
| 9  | VENEZIA S.R.L.                    | 02272620846 | 02272620846      | VILLAFRANCA SICULA(AG) | SICILIA | Sorteggiato |
| 10 | WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S. | 02958560845 | 02958560845      | CASTROFILIPPO(AG)      | SICILIA | Sorteggiato |

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

OG1: OG1 - Edifici civili e industriali

- Per la sezione area affari sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: AGRIGENTO

- Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: AGRIGENTO

- Per i requisiti di tipo classe sono stati scelti i seguenti filtri:

Qualificazione OG1: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica I fino a € 258.000

Qualificazione OG1: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica II fino a € 516.000

Qualificazione OG1: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica III fino a € 1.033.000 o superiore

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

|  |   |
|--|---|
| <b>Numero RDO:</b>   | 2882705   |
| <b>Descrizione RDO:</b>  | Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico. CIG 8925377E17 |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>   | Prezzo piu' basso   |
| <b>Formulazione dell'offerta economica:</b>                                  | Valore economico (Euro)   |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                             | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG   |
| <b>Punto Ordinante</b>   | ALESSANDRO DINOLFO  |
| <b>Soggetto stipulante</b>   | Nome: ALESSANDRO DINOLFO<br>Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO   |
| <b>Codice univoco ufficio - IPA</b>  | 53LDIT  |
| <b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>                             |   |
| <b>Inizio presentazione offerte:</b>   | 26/10/2021 13:40  |
| <b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>                                 | 11/11/2021 12:00  |
| <b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>                               | 05/11/2021 12:00  |
| <b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b> | 11/05/2022 12:00  |
| <b>Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:</b>      | 120   |
| <b>Misura delle eventuali penali:</b>  | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione        |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>                                  | Lavori di manutenzione - Edili/OG1  |

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>CIG</b>   | 8925377E17                           |
| <b>CUP</b>   | C57H21005700002                      |
| <b>Oggetto di Fornitura 1</b>                                | OG1 - Edifici civili e industriali/1 |
| <b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b> | 175175,65000000                      |

Concorrenti

| # | Denominazione                     | Forma di Partecipazione | Partita IVA | Data Invio Offerta |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | SGARITO GROUP SRL                 | Singola                 | 02555360847 | 08/11/2021 12:21   |
| 2 | KALOS GROUP                       | Singola                 | 02400330847 | 10/11/2021 16:49   |
| 3 | AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.        | Singola                 | 02539650842 | 10/11/2021 12:21   |
| 4 | GABRIELE SRLS                     | Singola                 | 02806490849 | 08/11/2021 18:23   |
| 5 | SALAMONE RAIMONDO                 | Singola                 | 01653730844 | 09/11/2021 14:14   |
| 6 | WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S. | Singola                 | 02958560845 | 10/11/2021 19:47   |

| ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA | Inizio              | Fine                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | 18/11/2021 10:43:40 | 24/11/2021 11:45:45 |

Richieste Amministrative di Gara

| Concorrente                       | PASOE       |         | Mod. A 1 domanda di partecipazione gara e dichiarazione integrativa PPI |         | Mod. DGUE   |         | Mod Protocollo di Legalità PPI |         | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |      | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |         | VERSAMENTO ANAC |         |
|-----------------------------------|-------------|---------|---|---------|-------------|---------|--------------------------------|---------|---|------|---|---------|-----------------|---------|
|                                   | Valutazione | Note    | Valutazione   | Note    | Valutazione | Note    | Valutazione                    | Note    | Valutazione                                 | Note | Valutazione                                       | Note    | Valutazione     | Note    |
| SGARITO GROUP SRL                 | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |
| KALOS GROUP                       | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |
| AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.        | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |
| GABRIELE SRLS                     | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |
| SALAMONE RAIMONDO                 | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |
| WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S. | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato   | nessuna | Approvato                      | nessuna |   |      | Approvato   | nessuna | Approvato       | nessuna |

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

| ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA | Inizio              | Fine |
|-----------------------------|---------------------|------|
|                             | 24/11/2021 13:49:08 |      |

| Concorrente       | Offerta Economica (fac-simile di sistema) |   |
|-------------------|---|---|
|                   | Valutazione                               | Note  |
| SGARITO GROUP SRL | Approvato                                 | nessuna   |
| KALOS GROUP       | NON Approvato                             | A seguito delle operazioni di gara espletate in data odierна si comunica, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, l'esclusione di Codesta Ditta dalla gara in oggetto per mancata indicazione dei costi aziendali previsti dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e richiesti a pena di esclusione nella lettera d'invito all'art. 2 paragrafo 2.1. La presente viene resa in osservanza di quanto previsto dall'art. 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e |

|                                   |           | s.m.i.  |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.        | Approvato | nessuna |
| GABRIELE SRLS                     | Approvato | nessuna |
| SALAMONE RAIMONDO                 | Approvato | nessuna |
| WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S. | Approvato | nessuna |

Classifica della gara (Prezzo più basso)

| Concorrente                       | Valore complessivo dell'Offerta |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.        | 118611,43000000                 |
| GABRIELE SRLS                     | 119555,62000000                 |
| SALAMONE RAIMONDO                 | 120459,53600000                 |
| KALOS GROUP                       | 127247,59000000                 |
| WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S. | 130194,00000000                 |
| SGARITO GROUP SRL                 | 173423,89000000                 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Note di gara            | nessuna |
| Note specifiche lotto 1 | nessuna |

*Ad S*

| CALCOLO SOGLIA    |              | Media a meno<br>10% | Scarto | Soglia  |
|-------------------|--------------|---------------------|--------|---------|
| Importo Base Asta | 175.175,65 € | 29,5547             | 2,4870 | 35,4656 |

| Pos | Ditta                            | Offerta      | Ribasso % |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | SGARITO GROUP SRL                | 173.423,89 € | 1,00      |
| 2   | WATER TECNOLOGY SYSTEMS S.r.l.s. | 130.194,00 € | 25,6780   |
| 3   | SALAMONE RAIMONDO                | 120.459,53 € | 31,2350   |
| 4   | GABRIELE SRLS                    | 119.555,62 € | 31,7510   |
| 5   | AZZURRA COSTRUZIONI SRL          | 118.611,43 € | 32,2900   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| IMPORTO RIBASSATO                 | 118.611,43 € |
| ONERI SIC. NON SOGGETTI A RIBASSO | 3.577,38 €   |
| IMPORTO AGGIUDICAZIONE            | 122.188,81 € |



1920-1921. The first year of the new century was a year of great change.

The First World War had ended, and the United States had joined the League of Nations. The country was in the middle of a major economic depression, and the stock market had collapsed. The Great Depression had begun.


The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans. It lasted for nearly a decade, from 1929 to 1939. The economy suffered a massive decline, and millions of people lost their jobs and homes.

The Great Depression had a profound impact on American society. It led to widespread poverty, homelessness, and hunger. It also led to a sense of despair and hopelessness among many Americans.

## THE GREAT DEPRESSION

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans. It lasted for nearly a decade, from 1929 to 1939. The economy suffered a massive decline, and millions of people lost their jobs and homes.

The Great Depression had a profound impact on American society. It led to widespread poverty, homelessness, and hunger. It also led to a sense of despair and hopelessness among many Americans.



The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans. It lasted for nearly a decade, from 1929 to 1939. The economy suffered a massive decline, and millions of people lost their jobs and homes.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans. It lasted for nearly a decade, from 1929 to 1939. The economy suffered a massive decline, and millions of people lost their jobs and homes.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

The Great Depression was a period of extreme poverty and hardship for many Americans.

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 12/01/2022  
Agrigento, li 12/01/2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi