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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia
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b@ﬂ-ﬁﬁ TENESA (14 BDE adotta 1a presente delibera sulla base della proposta di seguito
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PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:
~ I’Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con

D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si ¢ preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel
con il quale viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience
Facility, RRF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale
componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli
Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle
riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di
seguito, “Codice dei Contratti”);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimita, strutture
intermedie e telemedicina per I’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunita e
presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale
sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con
cui sono state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle
risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del
PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, “Soggetti
Attuatori”,

- il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli
interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a
titolarita del Ministero della Salute;

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale & stato approvato lo schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede
intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

- il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con 1’assegnazione delle risorse operata dal
Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13

maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

- il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui I’Assessore regionale della Salute, in aderenza ai contenuti
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dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 € 20, ha approvato il
Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59 Schede
territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi
possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunita e presa in
carico della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunita”; n.
21 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile”, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per I’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a
regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della
Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi
finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 ¢ 2 e dal PNC - di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera €), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione
Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il
quale la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I’ASP di Agrigento quale
Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

- la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale I’ ASP
di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell’Azienda Sanitaria di
Agrigento per gli anni 2022/2024”, nell’ambito del quale I’intervento in epigrafe & identificato dal
CUI L02570930848202200006;

- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell’ ASP di
Agrigento ha preso atto dell’elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a
ricoprire I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con
il Decreto n.664/2022 finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, dal quale risulta
formalizzato, per I’intervento in epigrafe, il conferimento dell’incarico di RUP al dipendente geom.
Francesco Vasile, incluso nell’elenco anzidetto;

- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica

agricola comune”;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, al fine di
dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 — Salute, Investimenti
M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori ¢ ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto tecnico prestato dall’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021,
come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;

- Agenzia INVITALIA, in qualitd di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del
Codice dei contratti pubblici, ha assunto la responsabiliti per la indizione, gestione e
aggiudicazione delle procedure di gara e dell’esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di
moralita, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara
dagli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es.

ausiliari, progettisti indicati, ecc.)
- Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQ1, AQ2 e AQ3), con
articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

* Sub-Lotto - Prestazionale 1 - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed
esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici
(ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali

sicuri e sostenibili;



* Sub-Lotto - Prestazionale 2 Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed
esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato”) per la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e

Ospedali sicuri e sostenibili;
* Sub-Lotto - Prestazionale 3 -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova

edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

- all’esito della Procedura, relativamente al sub-lotto prestazionale 3 (servizi di collaudo) degli
Accordi Quadro AQI, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di

aggiudicazione:

- prot. 227149 del 01/08/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-F;
AQI-AGRIGENTO-D;

- prot. 343064 del 16/11/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-B; AQ1-AGRIGENTO-C;
AQI-AGRIGENTO-E;

- prot. 227188 del 01/08/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-D;
AQ3-AGRIGENTO-E;

- prot. 343057 del 16/11/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-AGRIGENTO-C;

VISTI:

- l’esito della gara espletata da INVITALIA relativa all’Accordo Quadro AQ1 per il sub-lotto
prestazionale 3 (Servizi di Collaudo — CIG A.Q: 9747701954), comunicata all’ASP di Agrigento,
nell’ambito del quale I’intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geograﬁco ”A (PA-AG)”,
cluster “AQ1 - AGRIGENTO - B”, aggiudicato all’operatore economico STUDIO TECNICO
ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI, P.Iva 8491140722, PEC studiotecnico.rosato@pec.it, con il

ribasso del  2,00000%;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 29/08/2024 e n. 721 del 21/10/2024 con la
quale ¢ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento riguardante “CASA
DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTT
(AG)” - CUP C52C21001350006, finanziato dall’unione europea — Next Generation EU con fondi
PNRR Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 "Case delle Comunita e presa in carico della
persona", che prevede un importo complessivo della spesa per la realizzazione dell’intervento pari a
euro 1.534.624,79 ed ¢ stata disposta I’imputazione della spesa sul programma di spesa GPI 1132 -
PNRR-Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunita e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale
A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, per I’importo complesswo di euro
1.534.624,79 relativo al costo dell’intero intervento;

- la parcella dei servizi di collaudo, riportata in allegato allo schema di OdA (allegato I) dei servizi
di collaudo, che prevede un importo contrattuale di euro 37.008,99 oltre oneri previdenziali e IVA,
per una spesa complessiva di euro 46.957,01, che trova capienza nell’ambito delle somme a
disposizione inserite nel quadro economico del progetto approvato;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle
motivazioni ivi espresse;

AUTORIZZARE [I’emissione dell’Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato
(Alleg.1) e la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (Alleg.2) per
I’affidamento dei servizi di collaudo relativi all’intervento in epigrafe, in adesione all’ ACCORDO

QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - B"; ,
Sub-Lotto Prestazionale 3 -SERVIZI DI COLLAUDO (CIG ACCORDO QUADRO:
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9747701954)- aggiudicato da Invitalia all’operatore economico STUDIO TECNICO ROSATO
INGEGNERI ASSOCIATI, P.Iva 8491140722, PEC studiotecnico.rosato@pec.it, con il ribasso del
2,00000%, per un importo contrattuale di euro 37.008,99 oltre IVA e oneri previdenziali;

DISPORRE che I’onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di
spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunita e presa in carico della persona, sul
Conto patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, come di seguito esposto:

- per Pimporto di euro 46.957,01 comprensivo di IVA e oneri previdenziali, relativamente
all’avvenuta adesione all’ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AGQ)";
CLUSTER "AQl - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 3 — “SERVIZI DI
COLLAUDO” (CIG ACCORDO QUADRO: 9747701954) — CIG contratto specifico:
A06806B63C;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli
atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi
della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE [I’esecuzione del presente provvedimento in capo all’U.O.C. Servizio Tecnico e
all’'U.0.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria

competenza;
DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del presente
provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessita di garantire
I’avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, ¢ legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.0.C. Servizio Tecnico




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere \XZA_\{‘D R zdo [T Parere ﬁV%@W«&.—

Data 3 ( /02./20 25 Data _£6/02/202T

Il Direttore Amministrativo 11 Direttore Sanitario
dott. ssgp Er z@}%}fg@/\ dott. Rafjilels Eli

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall’ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della
U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha
attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come
sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE
dotty Giusepge Capodieli

| Il Segretario verbalizzante
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ALLEGATO 1

Finanziato
dall’'Unione europea
NexiGenerationEU

. ///;//.-//; prp 4 /4/ - '///v/////r

SCHEMA ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE D! RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC})

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
@ M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
D M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026
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COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI {(0G1 ~ OG11) E
SERVIZI D! INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 — IA.02 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICt PUBBLICI: CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA.

CiG DELL’ACCORDO QUADRO: 9747701954
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)
CLUSTER: AQ1 - AGRIGENTO - B

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' (AG)

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 04_C
CUP DELL'INTERVENTO: €52C21001350006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A06806B63C

Il sottoscritto dott. Giuseppe Capodieci, in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria, 321, Codice
Fiscale/Partita IVA 02570930848,



VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza {di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14

luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, “M6 — Salute”} e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2

1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti» (di seguito, “PNC”) e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che
individua gli importi riferiti all’Investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per I'importo complessivo di
euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per I'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dellinvestimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. I}, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, {di seguito “Amministrazione Titolare”);

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi
indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) sottoscritto tra I’Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il
Piano operativo e le Schede di Intervento per I'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. Il “soggetto attuatore” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

ATTESO che la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATT],
IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' (AG) - CUP: €52€21001350006, finanziato a valere sulle risorse
del PNRR {di seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta,
all’'uopo indetta per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine
di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico);

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a STUDIO TECNICO ROSATO
INGEGNER! ASSOCIATI, CF/P. IVA 8491140722, PEC studiotecnico.rosato@pec.it, Mandatario dell’RTP Studio
Tecnico Rosato Ingegneri Associati ~ Ing. Antonino Lensi - GAM! ENGINEERING S.r.l. il seguente



‘, OGGETTO ATTUATORE ESTERNO
Denominazione: AZIENDA SANITARIA | CF: 02570930848
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Numero documento_04_C

Partita IVA 02570930848

Sede viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

RUP intervento  geom. Francesco Vasile Provvedimento di nomina: deliberazione del Commissario Straordinario
dell’ ASP di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

Tel. 3355914762 E-mail: servizio.tecnico@aspag.it

PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

1 11 Case deH.a Comunita devono eslsere messe a disposizione e 2 2026 132025
dotate di attrezzature tecnologiche

1 1.3 QOspedali di Comumta'nnnovatl, interconnessi e dotati di 22026 132025
attrezzature tecnologiche

2 12 Ultimazione dei lavpn - Completamento‘ degli ;.n_ten{entu di 22026 112026
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche

1 Fa fede la data dell’ultima firma apposta al presente documento



IMPORTO

Termine per la presentazione della documentazione
per la stipula del contratto specifico

Termine per la sottoscrizione del contratto specifico entro e non oltre 20 gg. dalla stipula dell’OdA

entro e non oltre 20 gg. dalla stipula dell’OdA

Allegato n. 2 al presente ODA
{documento “CONDIZIONI GENERALY” gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’ Accordo Quadro)

Termine per I'esecuzione del servizio 60 GIORNI dall’ultimazione dei lavori 2

DATA SCADENZE INTERMEDIE:

Collaudo statico 20 GIORNI dal ricevimento della relazione a struttura ultimata
Attestato di Prestazione Energetica 10 GIORNI dalla data di ultimazione dei lavori
Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti 10 GIORN! dalla data di ultimazione dei lavori

Qualora il Soggetto Attuatore Esterno abbia la necessita di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo
provvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovra svolgere tutte le attivita e le
verifiche previste all’articolo 230 del Regolamento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento

sig NO X

st NOX

Per tutte le questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
. . L e . . itra

Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalita
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, 'Autorita di
Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane, gia allegato alla documentazione di gara dell’Accordo

Quadro cui il presente ODA fa riferimento

2 Resta ferma in ogni caso la scadenza per I'esecuzione e il collaudo degli Interventi fissata entro i termini
indicati per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando |'ulteriore cadenza
che dovesse essere stabilita per 'esecuzione del PNRR dalle Autorita competenti



Di impegnarsi, in occasione dell’'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di
obblighi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e I'esecuzione dei
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;

SIX

No OO

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali c¢d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all’cbiettivo climatico e digitale {cd. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali;

stX

Noc O

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [M6C1 1.1.,
M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione

medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo
sottoscritto tra 'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore.

SIX

No O

di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, I'obbligo di rispettare
e far rispettare aj propri aventi causa tutto quanto previsto el Protocollo di Legalita sub
Allegato n. 5al presente ODA.

SIX

No O

diaccettare, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari
richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno.

SI X

No [0

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, aj fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione

necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

a) dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto
dallarticolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione deila ripartizione delle percentuali di esecuzione
deile prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo
delia compagine {atto costitutivo);

b) garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare
5 per un massimale non inferiore a € 1.850,45;

¢} polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 5 per un massimale non inferiore a €
109.100,00;

d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralita e dei requisiti speciali per 'esecuzione
del Contratto Specifico;

e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione del
Soggetto Attuatore, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto
Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile, e I'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui
all’articolo 7.1 del Sub- Disciplinare 3 — Servizi di Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

{STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Direttore Generale
dott. Giuseppe Capodieci






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

aooop

I compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= T (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

CASA DELLA COMUNITA DA REALIZZARE IN VIA PIETRO MICCA N°36 ACANICATTI (AG)CUP:
C52C21001350006 APE DELIBERA 721/24
Grado Costo Parametri
CATEGORE ID. OPERE Complessita | - Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in  muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 11,7781
STRUTTURE 8.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 138.513,08 639000
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti %
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fofovoltaici, a corredo 9 96508
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 246.992,34 7’9700%
Strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 9,04207
IMPIANTI 1A.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0.85 352.398,88 61200%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 353.095,67(* | 9,03730
EDILIZIA BA0 | Universita, Accademie, Istituti di ricerca 1.20 ) 39800%
universitaria

Costo complessivo dell’'opera
Percentuale forfettaria spese

(*YCOMPRESO SIC

VERIFICHE E COLLAUDI (d.1)

:1.090.999,97 €
1 24,94%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola

Z-2 allegata alla vigente normativa.

, ; o d.l) VERIFICHE E COLLAUDI ;

Codice Descrizione singole prestazioni ‘ Par, <<Q>>

Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960

Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte 1I, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200

QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi

Qd1.05 energetica[1] 0,0300

Collaudo in corse d'opera, if compensc e aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

- . d.l) VERIFICHE E COLLAUDI ~
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
Qd1.o2 Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti {d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
Qdl.05 energetical1] 0,0300

Collaudo in corso d'opera, il compenso & aumentato del 20% (art 238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

- ~ ; o _d.) VERIFICHEE COLLAUDI .
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.o1 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
Qdl.o2 Revisione tecnico contabile (Parte 1, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi
Qdl.05 energetical1] 0,0300

Collaudo in corso d’opera, il compenso é aumentato def 20% (art. 238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

DILIZIA 0
L ; ; d.l) VERIFICHE E COLLAUD] .
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte li, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi
Qdl.05 energetical1] 0,0300

Collaudo in corso d'opera, il compenso & aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
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ALLEGATO 2
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR}) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE {PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per ['assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
@ M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;

Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
D M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle
alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA {E.10 - 5.03 - 1A.02 ~ IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI: CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER

LA REGIONE SICILIANA.
CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 9747701954
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)

CLUSTER: AQ1 - AGRIGENTO - B

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico.

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' (AG)

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICON. 04_C
CUP DELL’INTERVENTO: €52C21001350006
CiG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A06806B63C

it presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

il Sig. dott. Giuseppe Capodieci, in qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
con sede in Agrigento, viale della Vittoria, 321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848, che dichiara di
intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”)
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E

il dott. ing. Gennaro Rosato, nato a [..OMISSIS...] il [...OMISSIS...]residente in Bari [..OMISSIS...], C.F.
[...OMISSIS...], in qualita di amministratore e legale rappresentante dell'associazione tra professionisti
"Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati", con sede in Bari, corso Alcide De Gasperi n. 346/6, Codice
fiscale e Partita IVA 08491140722, che agisce giusta mandato collettivo speciale di rappresentanza e
procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito ai
sensi degli articoli 45, 46 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Nicola
Santacroce in Bari (BA}, rep. n. 6891 / racc. n. 5580 in data 05/12/2023, registrato a Bari in data 5
dicembre 2023 al numero 50232/17 e successivo atto modificativo rep. n. 6924 / racc. n. 5606 in data
20/12/2023, registrato a Bari in data 20 dicembre 2023 al numero 52925/1T tra essa medesima e i
seguenti operatori economici mandanti:

1) GAMI ENGINEERING S.r.1, con sede legale in Bari (BA), nella Via Dante Alighieri, al n. 158 - CAP 70122,
capitale sociale € 10.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bari al n. REA BA-551326, Codice
Fiscale e P. IVA 07357600720, in persona del legale rappresentante e institore dott. ing. Michele
Prisciandaro C.F. [...OMISSIS...];

2) Ing. Antonino Lensi Studio Ingegneria, con sede legale in Foggia, in via Zezza, n. 2 c.a.p. 71121, Codice
Fiscale [...OMISSIS...], Partita IVA n. 01471360717, in persona del legale rappresentante dott. ing. Antonino
Lensi,

{in seguito, “Appaltatore”);
{in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari {di seguito, “PNC”} destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

¢) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito “Amministrazione Titolare”).

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per
gli investimenti complementari”, it Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate
alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute (di seguito,
“Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti
anzi indicati.



e)

f)

8)
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In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articolo 56, co. 2 e
comma 2 bis, del D.L. n. 77/2021, che prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo
(di seguito, “CIS”) tra I’Amministrazione Titolare e i Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetti Attuatori”),
di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) a titolaritd del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,
ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e
delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana {di seguito “Soggetto
Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per {'esecuzione e la realizzazione
degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), avente ad oggetto la
realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC
- di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di
competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. 0), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi {di seguito, “Soggetti Attuatori
Esterni”);

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute,
I'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commile
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/S 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DFL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU" OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0G1—0G11) £ SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10
- 5.03 — IA.02 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE Di
EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER

LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, la “Procedura”).

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare,
ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti, pit Accordi Quadro multilaterali (di seguito,
“Accordi Quadro”).
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| Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo delia Centrale
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all’attuazione degli Interventi di loro competenza.

La Procedura é stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno
dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei
Contratti;

~  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtt del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

— sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

{di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”).

Alf’esito della Procedura, relativamente al sub-lotto prestazionale 3 (servizi di collaudo) degli Accordi
Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 227149 del 01/08/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-F; AQil-
AGRIGENTO-D;

- prot. 343064 del 16/11/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-B; AQ1-AGRIGENTO-C; AQil-
AGRIGENTO-E;

- prot. 227188 del 01/08/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-
AGRIGENTO-E;

- prot. 343057 del 16/11/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-AGRIGENTO-C;

in corso di gara ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pili Cluster, come definiti nel disciplinare
unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalita di assegnazione previste nello
stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster Assegnato”}.

L’Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico “A

(PA-AG)”.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione

4
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{di seguito, “OdA”} che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3.

All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A (PA-AG)”, Sub-Lotto
Prestazionale 3, é stato assegnato il Cluster “AQ1 - AGRIGENTO - B” ricadente all'interno del predetto
Lotto Geografico, e nellambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 16/01/2024, I’ Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore I’Accordo Quadro
avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli interventi ricompresi nei
Cluster presenti nel Lotto Geografico “A {PA-AG)”.

If Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'’Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

L’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stato emesso dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe I'OdA specifico n. 04_C del ---

Il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: AO6806B63C.

Il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione {'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti.

aa) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le

tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e
Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta [dal Direttore dell’esecuzione/RUP] I'avvio
dell’'esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020
recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dali’articolo 51, co.
1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L’Appaltatore in epigrafe ha costituito {a garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A ~
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193 recante
“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli
articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”,
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore
Esterno in epigrafe.
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cc) L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dal’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventuaimente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo}, nell’esecuzione dell’appalto.

dd) [eventuale] I'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18,
del Codice dei Contratti.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

‘Accordo Quadro AQ1 - Lotto Geografico “A (PA-AG)” — Sub-Lotto Prestazionale 3 - Servizi di
collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG 9747701954, ed i relativi
allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- V'OdA Specifico n. 04_C del --- e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica
e progettuale relativa all’'Intervento;

2. lsopra menzionati documenti siintendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - {Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.
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Il presente Contratto Specifico e regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I"Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per 'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e delfla politica
agricola comune;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di collaudo tecnico-
amministrativo, tecnico-funzionale, statico di cui al Sub-Disciplinare 3 — Allegato B.3 al Disciplinare
Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le
Case della Comunita e gli Ospedali delle Comunita, nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

I contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito
indicati:

a. Collaudo tecnico-amministrativo;
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Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

e. Rilascio Attestato di Prestazione Energetica;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

f. [eventuali] indagini e prove necessarie per I'espletamento dei servizi di collaudo.

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

| predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, neile Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al
Direttore dell’Esecuzione {di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti.

L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede,
ovvero presso il Comune di Canicatti (AG) qualora siano richieste visite di collaudo in corso d’opera

ovvero prove tecniche in situ.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente della Stazione Appaltante geom. Francesco Vasile, che svolgera anche le
funzioni di Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto
7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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Articolo 4 - (Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

Il referente responsabile per le attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati
dall’Appaltatore &: GENNARO ROSATO, C.F. RSTGNR52A25B905T.

Compito del referente sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali oggetto
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni

tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio
¢/o STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI, CORSO ALCIDE DE GASPER! - N. 346 - CAP

70125 BARI (BA), PEC:; studiotecnico.rosato@pec.it.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno il collaudo)

La persona fisica incaricata del collaudo tecnico-amministrativo in conformita a quanto dichiarato
dall’Appaltatore in sede di gara, € I'ing. Gennaro Rosato, iscritto all'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Bari al n. 3649, C.F. [..OMISSIS...], P.IVA 08491140772, con studio in in Bari (BA), corso
Alcide De Gasperi, n. 346.

La persona fisica incaricata del collaudo statico delle strutture in conformita a quanto dichiarato
dall’Appaltatore in sede di gara, & I'ing. Michele Prisciandaro, iscritto all’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Bari al n. 2392, C.F. [...OMISSIS...], P.IVA 07357600720, con studio in in Bari (BA), nella
Via Dante Alighieri, al n. 158.

La persona fisica incaricata del collaudo tecnico funzionale degli impianti in conformita a quanto
dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, & I'ing. . Antonino Lensi, iscritto all’Ordine degli ingegneri
della Provincia di Foggia al n. 1111, C.F. [..OMISSIS...], P.IVA 01471360717, con studio in  Foggia,
nella via Zezza, n. 2.

It tecnico abilitato incaricato della redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica & l'ing.
Antonino Lensi, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1111, C.F.
[...OMISSIS...], P.IVA 01471360717, con studio in Foggia, nella via Zezza, n. 2..

Articolo 6 - {Collaboratori)

il collaudatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori
e coadiutori nan potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti
intercorrenti tra I’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni)

L'Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:
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a. Collaudo tecnico-amministrativo - nello svolgimento delle attivitd {Appaltatore si dovra
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini temporali specificati nel
presente contratto e nell’OdA,;

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture - nello svolgimento delle
attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei
termini temporali specificati nel presente contratto e nell’OdA;

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle
attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei
termini temporali specificati nel presente contratto e nell’OdA;

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle attivita
VAppaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini
temporali specificati nel presente contratto e nell OdA,

e. Rilascio Attestato di Prestazione Energetica - nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore si
dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nei termini temporali specificati
nel presente contratto e nell’OdA;

f. [eventuali} indagini e prove necessarie per I'espletamento dei servizi di collaudo - nello
svolgimento delle attivita 'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
Generali.

Resta inteso che, qualora 'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, la quale
si riserva la facolta di accettarle.

I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici
guali le Case della comunita e gli Ospedali delle comunita , nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e |la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’ obiettivo climatico e digitale {cd. Tagging),
della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connessc con
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V'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore € tenuto, nellesecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di Legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005 (di seguito
“Protocolio di Legalita”) sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione
siciliana, I’ Autorita di Vigilanza sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaitatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto pitt compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 UAppaltatore, nello svoigimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui 'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici {15) e non superiore a cinquanta (50},
V' Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla
stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021
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(i.e. 1a “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per ' Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
0 in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, {i.e. {i)
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi {ii} relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provwedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’'offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 UAppaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione
giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario
procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30%
(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici def PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 U'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati
dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
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principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, EURATOM]) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L’Appaltatore & tenuto a rispettare 'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni

Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltd di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. 1l Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

3. Il termine per l'espletamento del servizio & stabilito in relazione alia durata effettiva dei lavori,
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitivita del certificato di collaudo,
fatte salve le seguenti scadenze:

a. il certificato di Collaudo statico inerente alle strutture finale dovra essere redatto e depositato
presso gli organi competenti entro e non oltre 20 {venti) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;

b. i certificati dei Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti finali dovranno essere emessi prima
deil'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di uitimazione dei lavori;

c. il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica dovrd avvenire prima dell'emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori;
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d. il certificato di Collaudo tecnico-amministrativo finale dovra avere luogo non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla ricezione della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e ha
carattere provvisorio. La prestazione si intendera conclusa quanto il certificato di collaudo
assumera carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, i collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine;

e. Qualora il Soggetto Attuatore Esterno abbia la necessita di utilizzare le opere o parte di esse
prima del collaudo prowvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il
collaudatore dovra svolgere tutte le attivita e le verifiche previste all’articolo 230 del
Regolamento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
compresa la consegna del relativo verbale di accertamento

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovra trasmettere al RUP e
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di
collaudo entro 10 (dieci} giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque
prima della successiva visita di collaudo.

L’inosservanza dei menzionati termini determina I’applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all'applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, i sensi dell’articolo 107, pud essere disposta in ottemperanza e con
le modalita previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui ail’articolo 19 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere 'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - {Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati € stato determinato in conformita alle disposizioni
di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale
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offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’lOdA n. 04_C del ---. Eventuali
spese ed oneri accessori di cui allarticolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. I} Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto
di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
37.008,99 (trentasettemilaotto/99), oltre IVA e oneri di legge, come da parcella allegata al’OdA.

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova
applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso puo solo diminuire proporzionalmente in funzione
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla
contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di
validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di quatunque genere dei corrispettivi nonché a
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e/o integrazione
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto
a intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato
e professionisti; tutte le attivita necessarie per 'adempimento delle prescrizioni del Soggetto
Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza alla verifica, nonché ogni
ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 32 delle Condizioni Generali.
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti
da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 24 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento) dell’importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni

Generali.

It corrispettive dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

- i1 70 % (settanta per cento) del corrispettivo all’avvenuta emissione di tutte le certificazioni finali
e attestazioni oggetto del presente contratto;

- il 30% all'approvazione del certificato di collaudo.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

It pagamento del corrispettivo avverrd mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare],
Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB:_ [completare] , CIN: [completare], IBAN:

[completare].

Ai sensi dell’articolo 3 dellal. n. 136/2010, I'’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare
sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare]
- Data e luogo di nascita: [completare]
- Indirizzo di residenza: [completare]
- Nazionalita: [completare]
- Codice fiscale: [completare]
[aggiungere altre persone, ove necessario]

U'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Specifico, gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010
comportano 'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
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18. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 25 delle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. UAppaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.

2. 'Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022 costituita mediante {cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in
data [completare] rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare],
per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].

2. Lafideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]} giorni
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 31 delle Condizioni Generali.

3. LU'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha
prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]
contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla
societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a €
fcompletare], in conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 31 delle Condizioni
Generali.

4. L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsabilita civile generale"” nel territorio dell'Unione Europea, contenente
I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
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lavori oggetto di collaudo, per un massimale non inferiore a € [completare] {[completare] euro).

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Si precisa che I'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - {Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

in qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pili ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esciusivo carico, entro
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto I'applicazione delle
penali.

[ controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esternoc tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o
dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

Per I'esecuzione del presente contratto I’Appaltatore non potra avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento del maggior danno, una penale in misura giornaliera pari 0,6 %o (zero virgola
sei permille) dell'importo netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4,
del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle
condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 del’Accordo Quadro e 22 delle
Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

b. nell'avio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili al’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa deil’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del Contratto
Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR e PNC, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9,
rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis de! Codice
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa
semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 22 delle Condizioni
Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui 'Appaltatore ometta di eseguire anche
parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, 'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventuaimente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore
Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi 'esecuzione di guanto necessario al regolare
completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno pud avvalersi
per 'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare e opportune compensazioni tra tali importi.
Ueventuale esecuzione in danno non esime ['Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.
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Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, dall’ articolo
38 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, 'Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause
di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a
condotte dell’ Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, co. 17, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto
Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la garanzia
definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale
danno subito nonché di procedere all’'esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterrd ogni somma ancora
dovuta per Iattivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

i mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come e violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi
previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, cosi
come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e
nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Hl Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6, dell’Accordo
Quadro.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo
medesimo, I’Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno affinché lo
stesso efo il Soggetto Attuatore possano possano assumere le determinazioni di competenza
sull’ Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 29 delle Condizioni

Generali.
Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
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tecnici ed amministrativi.
Articolo 23 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto
del presente incarico.

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comungque a segnalare tempestivamente
Yeventuale insorgere di cause di incompatibilitd o di cessazione delle condizioni indicate ai
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

U’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

il presente Contratto Specifico verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nelf’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I’Appaltatore si assume la
responsabilitd della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

t diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione
anche parziale.

I Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati prodotti anche
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modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine
del’appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al Appaltatore & fatto tassativo divieto
di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’articolo 44 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato Vinformativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se I'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire lo seguente
formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso
deil'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in

conformita al Regolamento (UE) 679/2016.
IN ALTERNATIVA

[Se I'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrd recepire la nomina nel
presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
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insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Aisensidell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. E esclusala competenza arbitrale.

5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - {Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. 1l presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sara registrato solo in caso
d’uso.

3. Il presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(fo fede la data dell’uitima firma apposta al presente documento)
L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

{STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATH) {Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Direttore Generale

dott. Giuseppe Capodieci

* K *
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L'Appaltatore dichiara che il presente documento ¢ stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8—(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

- Art. 11 — (Termini e durata del contratto,)

- Art. 12 —(Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 — {Penali)

- Art. 19 — (Esecuzione in danno)

- Art. 20 - {Risoluzione e recesso)

- Art. 21 - (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 - (Incompatibilita)

- Art. 25— {Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 28 — (Controversie e foro competente)

L’Appaltatore

{STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNER! ASSOCIAT!)
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell’incaricato, ¢ stata pubblicata in forma digitale
all’albo pretorio on line dell’ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R.
n.30 del 03/11/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i.,dal al

L'Incaricato It Funzionario Delegato
11 Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.
SIATTESTA
Che I’ Assessorato Regionale della Salute:
* Ha pronunciato ’approvazione con provvedimento n. del
* Ha pronunciato Pannullamento con provvedimento n. del

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09
dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
= Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dall’art. 53 della L.R.

n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo,
dal

Immediatamente esecut

Agrigento, liZ? E:m

Il Collaboratore Amm.voProf.le
Sig.ra Sabrina Terrasi Sig. D 1CO (o]

Congiufore Amministrativi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

* Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. ~del
* Modifica con provvedimento n. del
Agrigento, i

11 Referente Ufficio Atti deliberativi
11 Collaboratore Amm.voProf.le
Sig.ra Sabrina Terrasi




