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PROPOSTA
Il Birettore slefla G.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfe

YISTL:
- Ao Aziendale di questa AS.P., adottato con Delibera n. 265 del 2370222019 ed approvato con
A 0. 478 del 04062020, i cui si & preso atto con Delibera n. 880 del 10/065°2020,

- it Regolamento {UE) 2021/241 del Parlamento Europen ¢ del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel con
it gquale vicwe istituita il Dispositive per la Ripresa ¢ lo Resilffenza (Recovery and Resilience Facifity,
RRFY, dellz durata di sei anei, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del
programma Next Generation EL (NGEL) con Fobiettivo specifice di fornire agh Stati Membri il
sostegno [inanziario al Twte di conseguire le tappe inlermedic ¢ gli obicttivi delle riforme e degh
investimenti stabiliti nel PNER;

— i contenuti del superiore Programma riguardanti la Missione 6 “Salote™ (di seguito, per brevitd, anche
M#) ha I"chiettive di rafforeare la prevenzione e 1 servizi sanitari sul lerritorio, modernizzare ¢
dipitalizzare il sistema zanitaric e parantire equitd di accesso alle cwre ed & composta da doe
Componenti che comprendone le seguenti otte Linee di investimentn: Componente 1 {C1) - Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per Passistenza sanitaria lerritoniale 1.1 Case della
comunita e presa it carico della peesona; 1.2 Casa come prime luoge di cura, assistenza domiciliare e
telemedicing: |3 Rafforzamento dellfassistenza samitaria intermedia e delle sue strutture {(Ospedali di
Copaunita); Componente 2 {C2} - I[nnevazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanilario
pazionale 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedakiere. [.2 Verso un nuoyo
ospedale sicuro ¢ sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'mfrastimttura teenologica e degli strumentt per
la raccolta, Pelaborazione, Fanalisi dei dati ¢ la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento
della ricerca biomedica def SSN; 2.2 Sviluppo delle compeienze tecnico-professionzli, digitali e
manayeriali del personale del sisterma sanitario;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ¢ suceessive modificazioni, concernenle «Nuave norme n
materia di procedimento amminisirative e di diritto di accesso ai document atmnintsteativis,

VISTO 11 decieto legislative del 18 aprile 2016, n. 30, recantz il «Codice dei coutralli pubblicin (di
Sﬂgujtﬂ: “Cﬂdilﬂﬂ dEi Cﬂnn_att_i-_.};

V1510 il Piano Nasionzle di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato cor Decisione del
Consiglio ECOTTN det 13 luglio 2021 e notificaia all*Ttalia dal Segretariato generate del Consiglic con
nota LT16 121, del 14 fuglio 2021;

CONSIDERATO che con la suddetta Decisione deb 13 luglio 2021, i Consiglio ECOFIN ha
provvedeto ad assegnare le risorse finanziate dol PNRR, stabtlendo milestone e target da rispettare;

VISTA la Missione & - Salute del PNRER ¢, in patticolars, Comporents 1: Reti di prossimifd, strutture
intermedis & telemedicina per assistenza territoriale; Investimento 1.1 Case defla Comunita e presa in
carico della persona fM6CT 1.1 ]; Investimenie 1.3: Ralforzamento deltassistenza sanitaria mntermedia e
delle sue strutture - Ospedali di Comwnitd [M&CT 13] Componente 20 Innovacione, riceica e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e
sostenibile [M6CZ [.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 539, convertito, con modificazioni, dalla legee 1 loglio 2021,
n. 141, recante whisure urgenti relative al Fando complementare al Piano nazopale di ripresa e
resiienza e altre misure urgenti per git investimenti» (PNC) & in particalare articolo 1, co. 2, lettera e),
punto 2, che individua gli importi riferiti 2l investimento Ferso wa ospedale sicuro e sosienibile por
I'importe complessive di euro 1.450.000.004;

VISTO il decretn-legge del 31 magpio 2021, n, 77, convertito con modificaziond datla lepge 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governaree del Plano nazionale di ripresa e resilienza & prime misure di
rafforzamento dete strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedures, con ced
sono staic individuate la Covernance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di
raffarzamentn delle strutture amministrative ¢ di accelerazione e snellimento delle procedure,
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione
delle risorse finanziarie previste per |'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazionen,
che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento®,
secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito
“Amministrazione Titolare™);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica
delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse
del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, “Soggetti
Attuatori™);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli
interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a

titolarita del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale & stato approvato lo schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento,
registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

VISTO il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con |'assegnazione delle risorse operata
dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13
maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

VISTO il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui |'Assessore regionale della Salute, in aderenza ai
contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59
Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi
possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunitd e presa in carico
della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 “Ospedali di Comunitd”; n. 2| di
“Digitalizzazione DEA di | e Il livello™; n. 7 *Grandi apparecchiature”; n. 5 “Verso un nuovo ospedale
sicuro e sostenibile™, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per I'esecuzione e la realizzazione degli investimenti
a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute
e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati
nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente | e 2 e dal PNC - di cui all’articolo |, comma 2,
lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana,
come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;

VISTO il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022,
con il quale la Regione Siciliana, in qualitd di Soggetto Attuatore, ha delegato I'ASP di Agrigento quale
Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC,;

VISTA la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell’ASP di
Agrigento ha proceduto all’individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno
I"incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell’ambito del

PNRR Missione 6 e del PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale
I'ASP di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell 'Azienda Sanitaria di
Agrigento per gli anni 2022/2024", nell’ambito del quale I'intervento in epigrafe & identificato dal CUI
L02570930848202200006;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari
al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune™;

DATO ATTO:



-che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1866 del 16/11/2022 si ¢ proceduto
all’affidamento diretto dei servizi di architettura ¢ ingegneria per PFTE, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per I'intervento riguardante “CASA DELLA
COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' (AG)" finanziato

con fondi del PNRR;

-che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 18/01/2023 si & proceduto
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di architettura e ingegneria per redazione PFTE,
Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza per ['Esecuzione per ['intervento sopra
menzionato;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare
dell’investimento”, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione
6 — Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai
Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico prestato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti ¢ lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) ai sensi dell’articolo 10 del D.L.

n. 77/2021;

CONSIDERATO che Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQI,
AQ2 e AQ3), con articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

* Sub-Lotto - Prestazionale 1 - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed
esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex
art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e

sostenibili;

* Sub-Lotto - Prestazionale 2 Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed
esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato™) per la nuova edificazione, ristrutturazione e
riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali sicuri e
sostenibili;

*  Sub-Lotto - Prestazionale 3 -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova
edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

RILEVATO:

-che con nota prot. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
dell’ Assessorato alla Salute, avente a oggetto “Direttive sui criteri generali di formulazione della
previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti PNRR", i Soggetti
Attuatori Esterni venivano invitati a porre in essere tutte le attivitd necessarie e previste per la
realizzazione degli interventi, tra i quali la predisposizione dei progetti da trasmettere a Invitalia “per la
definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le tempistiche
previste dalle milestone di progetto”. Nella medesima nota, il Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ribadiva che “... sara cura di questa
Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti
investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti gia previsti a valere sulle risorse in c/capitale del
PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all 'vopo e gia anticipate a valere sul bilancio
aziendale ",

-che, anche sulla scorta delle direttive esposte nella nota summenzionata, si & proceduto
all'approvazione amministrativa dei PFTE per la realizzazione degli interventi inclusi nel CIS e delegati
all’ASP di Agrigento;

-che, con specifico riferimento all'intervento in epigrafe, il relativo PFTE é stato approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 443 del 09/03/2023, per I'importo complessivo di €
1.850.000,00 ed & stata definita I"imputazione della spesa, a valere sui fondi del PNRR/PNC come
dettagliati nell’ambito delle schede allegate al CIS, nonché alla luce dei contenuti di cui alla
summenzionata nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica dell” Assessorato Regionale della Salute.



-che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 555 del 24 marzo 2023, n. 556 del 24 marzo
2023 e 582 del 28 marzo 2023 I'ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia
INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell’ ASP di Agrigento, alla
indizione, gestione e aggiudicazione degli Accordi Quadro denominati rispettivamente AQ1, AQ2 e
AQ3, per I'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -Salute - del PNRR o del PNC, per gli
interventi di propria pertinenza e per i sub-lotti prestazionali summenzionati;;

-che INVITALIA, in qualita di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei
contratti pubblici, ha assunto la responsabilitd per la indizione, gestione e aggiudicazione delle
procedure di gara e dell’esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralita, di carattere tecnico-

professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici
aggiudicatari dell’ Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.)

-che |'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun
onere per i Soggetti Attuatori Esterni;
VISTA la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute

- Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per |attuazione del PNRR e PNC - missione
6, ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato):

- I'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQI, AQ2 e AQ3, per il
sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato), che ha adottato i relativi provvedimenti in data 25 luglio
2023;

- di aver ritenuto, in qualitd di Soggetto Attuatore, di procedere all’avvio dell’esecuzione in via
d'urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei
relativi contratti:

- nell’ambito della stessa nota il Soggetto Attuatore ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni I'iter
procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti
specifici in adesione all’A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la
stipulazione dei contratti specifici ¢ prospettando |'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la
facolta di avviare in via d'urgenza |’esecuzione dei Contratti specifici.

VISTO ['esito della gara espletata da INVITALIA relativa all’Accordo Quadro AQI per il sub-lotto
prestazionale 2 (Appalto Integrato — CIG A.Q: 97473610C3), comunicata all’ASP di Agrigento,
nell’ambito del quale I'intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico "A (PA-AG)",
cluster “AQIl - AGRIGENTO - B, aggiudicato all’operatore economico GANGI IMPIANTI S.R.L.,
P.Iva 05738830826, PEC gangiimpianti@legalmail.it, con il ribasso unico del 23,40000%;

PRESO ATTO che al fine di rispettare le scadenze imposte dal CIS e in coerenza con la procedura
indicata dalla summenzionata Struttura per ['attuazione del PNRR e PNC, I'ASP di Agrigento, con
riferimento all’intervento in epigrafe (CUP C52C21001350006) , ha provveduto a:

- emettere specifico Ordine di Attivazione n. 04, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione
all’Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto
integrato}, relativo all'intervento in epigrafe;

- disporre la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 — APPALTO INTEGRATO — in
via d'urgenza e sotto le riserve di legge, giusta verbale di consegna urgente trasmesso all’o.e.
aggiudicatario con nota prot. 145166 del 29/09/2023;

- stipulare, in data 11/10/2023, il contratto specifico in adesione al sub-lotto prestazionale 2

dell’ Accordo Quadro di che trattasi;

VISTI gli esiti della gara espletata da INVITALIA relativa al sub-lotto prestazionale | (servizi di
verifica) degli Accordi Quadro AQI, AQ2 e AQ3, che ha adottato i seguenti provvedimenti di
aggiudicazione:
- prot. 200392 del 10/07/2023 per i cluster: AQI-AGRIGENTO-A; AQI-AGRIGENTO-B;
AQI-AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQI-AGRIGENTO-E;
- prot. 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-D;



- prot. 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A;
- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B;
AQ3-AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E;

VISTA la nota prot. n. 2553 del 16/01/2024, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute -
Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per |'attuazione del PNRR e PNC - missione 6,
ha comunicato I'efficacia del provvedimento di aggiudicazione relativo al sub-lotto prestazionale |
(servizi di verifica) che interessa ['intervento in epigrafe;

VISTA la nota prot. n. 6542 dell’11 gennaio 2024 avente ad oggetto “Organizzazione programmi di
spesa PNRR e PNC" con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’ASP di
Agrigento, al fine di garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ha organizzato i
programmi di spesa sul programma GPI per singola linea di intervento, elencandoli dettagliatamente;

CONSIDERATO che con nota del 14/12/2023 inviata il 18/12/2023, assunta al ns. protocollo generale
al n. 190229 del 19/12/2023 e successive integrazioni, I’0.e. ha trasmesso il progetto esecutivo,
dall'esame del quale si rileva, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, un
fabbisogno complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a € 1.850.000,00, coerente con
I'importo dell’intervento previsto nel quadro economico del PFTE, approvato con Deliberazione
Commissariale n. 443 del 09/03/2023 e posto a base di gara;

VISTA la nota prot. n. 17964 del 16/04/2024 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute
- Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per |'attuazione del PNRR e PNC - missione 6
indica la possibilita di procedere, dopo I"acquisizione dei pertinenti pareri ¢ del verbale del Verificatore,
“al riassestamento del definitivo Quadro Economico dell'intervento, mediante !'utilizzo dell'intero
finanziamento assegnato dal PNRR (o dal PNC) — e, se prevista, dell'ulteriore eventuale somma di
cofinanziamento — operando una rimodulazione delle voci di spesa al fine di garantire la completa
copertura finanziaria del progetio”. Nella stessa nota viene evidenziata, nell’ipotesi di maggiori costi
correlati alle lavorazioni rispetto a quelli gia contrattualizzati nell’ambito dell’appalto integrato, la
necessitd di predisporre integrazione all’lODA e un Atto aggiuntivo al contratto originariamente
stipulato;

CONSIDERATO che il riassestamento definitivo del Quadro economico e le conseguenti eventuali
integrazioni al’ODA e al contratto di appalto integrato potranno avvenire a seguito dell'avvenuta
approvazione del progetto;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni
ivi espresse;

PRENDERE ATTO dell’avvenuta emissione dell’OdA (Alleg.l) e successiva solitoscrizione del
Contratto Specifico (Alleg.2), per I'Appalto Integrato relativo all’intervento in epigrafe, avente CUP
C52C21001350006, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 2 — APPALTO INTEGRATO
(CIG ACCORDO QUADRO: A00BDBC3B4)- aggiudicato da Invitalia all’operatore economico
GANGI IMPIANTI S.R.L., P.Iva 05738830826, PEC gangiimpianti(@legalmail.it con il ribasso unico
del 23,40000%, per un importo netto contrattuale di € 880.465,42 oltre IVA e altri oneri di Legge;

AUTORIZZARE |'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato (Alleg.3) e
la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (Alleg.4) per I'affidamento dei
servizi di verifica della progettazione relativi all’intervento in epigrafe, in adesione all’ ACCORDO
QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQI - AGRIGENTO - B"; , Sub-
Lotto Prestazionale | —SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 974740443E)-
aggiudicato da Invitalia all’operatore economico TAU Engineering S.r.l., P.Iva 11045890966, PEC
tau(@pec.tauengineering.net con il ribasso unico del 43,18000%, per un importo netto contrattuale di €
9.880,85 oltre IVA e altri oneri di Legge;

DISPORRE che I'onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di
spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunita e presa in carico della persona, sul Conto
patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso™, come di seguito esposto:

6



- per un importo di € 1.401.255,65 comprensivo di [VA e altri oneri di Legge, relativamente
all’avvenuta adesione all’ ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)":
CLUSTER "AQI - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 2 — APPALTO INTEGRATO
(CIG ACCORDO QUADRO: A00C4085F7) — CIG contratto specifico: ADOC4085F7;

- per un importo di € 12.536,82 comprensivo di IVA e CNPAIA, relativamente ai servizi di
verifica da affidare in adesione all’Accordo Quadro n. | Sub-Lotto Prestazionale | —-SERVIZI
DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 974740443E- CIG contratto specifico:
AD58833013;
DARE ATTO che dopo I'acquisizione dei pertinenti pareri, del verbale del Verificatore e validazione
del progetto si procederd, con successivo provvedimento, ad approvare il riassestamento definitivo del
Quadro economico e ad autorizzare le conseguenti eventuali integrazioni all’ODA e al contratto relativi
all’appalto integrato;
DARE ATTO, come gia deliberato in sede di approvazione del PFTE dell’intervento in oggetto:

- che il costo dellintervento & finanziato con i fondi di cui al PNRR Missione 6 Componente | Linea
1.1 "Case delle Comunita e presa in carico della persona”, giusta D.A. n. 664 del 29 luglio 2022,
notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n.
137500, avente ad oggetto: “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la
realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)”, per un importo di euro
1.391.014,00, a fronte di un importo complessivo del progetto pari ad euro 1.850.000,00, con un
importo massimo eccedente la quota di finanziamento pari ad € 458.986,00;

- che con nota prot.n, 34064 del 28/02/2023, questa Azienda ha richiesto all’Assessorato alla Salute,
Dipartimento Pianificazione Strategica, la copertura finanziaria integrativa;

- che con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sara cwra di questa Amministrazione
provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti,
eccedenti rispetio ai finanziamenti gia previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre
Jforme di finanziamento statali previste all'wopo e gia anticipate a valere sul bilancio aziendale™;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di
questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge
n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE I'esecuzione del presente provvedimento in capo all’U.0.C. Servizio Tecnico e all’U.0.C.
Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;
DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del presente
provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di
legge:

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessita di garantire I"avvio
dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, € legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata,

U.0.C. Servizio Tecnico




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ES;‘RESSU

Parere [0\ 2- Qg‘q

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO L/

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing.
Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato
la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra
formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dotf /Giuseppe\ Capodieci

v

1l Segretario verbalizzante

iL COLLABOR E AMMVO TPG
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ALLEGATO E.2
ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIAND NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE ME = SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
E MEC1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona®;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
H MEC1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedall di Comunita)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - [FONDI PNRR E PNC)
D MBC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro @ sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 glugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugne 2026

O — i — ——— —— S S S S e s s mmw

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERND

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (0G1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10
—5.03 - |A.0Z - |A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI

PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E
OSPEDALI SICURI

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 97473610C3
LOTTO GEOGRAFICO: A [PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Lavori in Appalto Integrato,

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 04

CUP DELL'INTERVENTO: C52C21001350006;
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: ADDBDBC3BA;
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Il sottoscritto dott. Mario Carmelo Zappia, in qualita di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterna”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria,
321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848,

VISTO Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, "ME — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per |"assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunitd e presa in carico della persona [MBCL 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedall di Comunita [M&C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [MBC2
1.2);

VISTO || decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1" luglio 2021, n. 101,
recante « Misure urgentl relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimentin (di seguito, "PNC") & in particolare I'articolo 1, co. 2, |ettera e), punte 2, che
Individua gli importi riferiti all'lnvestimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per 'importo complessivo di
euro 1.450,000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante « Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per |'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione del traguardi e obiettivi per scadenze semestrall di rendicontaziones, che ha indicato il Ministera
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dallarticalo
1 della legge 22 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare”);

VISTO il decreto ministeriale 20 gennalo 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della ME - Salute alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili defla loro attuazione (di seguito, “Seggetti
Attuatori”), ripartendo tra gueste ultime anche | target europel previsti per clascuno degli Investiment| anzi
indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CI5") sottoscritto tra I'Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siciliana, al sensi dell'articole 56, co. 2, del D.L n. 77/2021 anzi citato, nonché il
Piano operativo e le Schede di Intervento per "attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Alttuatore attua | propri intervent! congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dal medesimi delegati. | "soggett| attuatori” degll interventi, come definiti ai sensi
dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L n. 77/2021, coincidana, quindi, con | suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

ATTESO che |a Regione Siciliana, in gualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI,
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IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' [AG) — CUP: C52C21001350006, finanziato a valere sulle risorse
del PNRR (di seguito, "Intervento”);

CONSIDERATO che per |'attuazione dell'intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura
d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno,

CONSIDERATO che, specificamente, || Soggetto Attuatore Esterno sl avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per
conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a GANGI IMPIANTI 5.R.L., CF/P. IVA
05738830826, PEC gangiimpianti@legalmail.it il seguente:

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)

Mumero documenta 04 | pata_13/09/2023

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO
Denominazione :  AZIENDA  SANITARIA | CF: 02570930848 Partita IVA: 02570930848
PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Sede: viale della Vittoria, 321 — 92100 AGRIGENTO

RUP intervento: geom. Francesco Vasile Prowwedimento di nomina: delibarazione del Commissario Straordinario dell’ ASP
di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022
Tel. 3355914762 E-mall _ servizio.tecnico@as paE.h: [ PEC: servizio.tecnico@ pec.aspag.lt_
TARGET PNRR E PNC

AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 (FONDI PNRR)

R i | SCADENZA | TERMINE DI
COMPONENTE | INVESTIMENTO TARGET TARGET | ESECUZIONE
: 4 REGIONALE
Case della Comunita devanao essere messe a disposizione e
’ T12
& 14 dotate di attrezzature tecnologiche 22026 12026
1 13 Ospedali di Comunita rinnovati, interconnessi e dotatl di 2 2026 T1 3026
attrezzature tecnologiche
Ultimazione del lavari - Completamento degli intervent! di
“ et adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche s b
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DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

a. Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica [PFTE) ([download dal link https.//tiny.onefcde-Canicatti);

La documentazione sopra elencata costitulsce Allegato n. 1 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

| PERCENTUAL

| | VALORE 55
CLASSEE GRADO DI | DELL'OPERA
1D OPERE- | INCIDENZA
CATEGORIA 7 ; CATEGO | COMPLESS! | PER CLASSES
DESTINAZIONE FUNZIONALE SULWVALDRE
RIE TA CATEGORIA. |
(el | TOTALE
; | DELL'OPERA
E':'mm:‘ EDILIZIA E.10 - Sanita; |struzione, Ricerca I/d 1,20 443,797 ,85 42.75%
ACCORDO 1A.04 - Impianti elettrici e
QUADRD IMPLANTI speciall a servizio delle ifc 1,30 216.570,73 20,94%

costruzioni [.--]
18.02 - Implant! meccanici a

IMPIANTI fluido a servizio dalle /b 0,85 155.578,82 15.04%
costruziont
| PRESTAZION IMPIANT]
ACCESSORIE Al
m;mmm [4.01 - iImplanti meccanicl a
oG fiuido a servizio delle [FE} 0,75 220.015,34 21,27%
DISTIPLINARE costruzioni
umico
TOTALE ' | 103446274 100,00 %

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Progettazione definitiva ed esecutiva
Prezzario di riferimento:
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2022 adottato con decreto Assessorato Regionale per le Infrastrutture
e mobilita n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n.d del 20.01.2023 Assessorato Regionale per le

Infrastrutture e mobilita
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ONERI % SUL PREVALENTE/S

LAVORAZIONI DELLA TOTALE
SICURELLA
CATEGONE IMPIANTI
PREVISTE IN CNOLOGIC 0G11 class. 11l 582.324,79 9.840,10 592.164.89 57,24% P
ACCORD: TECNOLOGICI |
o EDIFICI CIVILI 5
1 M 434,948,12 7.349,73 442.297,85 42,76%
EINDUSTRIAL OOt class 2
PRESTAZIINI
ACCESSORIE Al
SENSI
DELL'ARTICCHLO -
O - - class, - -
DISCIPLINARE '
uNICD
TOTALE 1.034.462,74 100,00 %

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Prezzario Unico Regionale per | Lavori Pubblici 2022 adottato con decreto Assessorato Reglonale per le
Infrastrutture & mobilitd n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n.d del 20.01.2023 Assessorato

Regionale per le Infrastrutture e maobilita
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RIBAS50 UNICO :
A PERCENTUALE S IMPORTO
VALORE (€ e IBASSO e
ALORE (6} OFFERTO RigAS0- € AGGIUDICATO (€)
DALL'OPERATORE
Prastazioni
progettazione oggetto 109.718,72 23,40000% 25.674,18 84.044,54
dell'ODA (€)
Prestazioni lavor]
oggetto dell'ODA (€) 1.017.272,91 23,40000% 238.041,86 779.231,05
[in caso di indagini e/fo
ritievi]
importo refativo ad
attivita di supporto alla
progettazione
{comprensivo del costo defla
manodopera)
Costl della sicurezza da 17.189.83 [NON SOGGETTO A 17.189.83
PSC/DUVRI RIBASSO0]
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO.
(OLTREIVA £ ONERI [ LEGGE COMPRENSIV DEGL EVENTUALI COSTI "!EDHES,E:‘
BRLLA SICLREIZA]
DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI
Eventuale costo manodopera (€] -
TERMINI

Termine per la presentazione della documentazione per la '

stipula del contratto specifico entro e non oftre il 25/09/2023

Termine per |la sottoscrizione del cantratto specifico entro & non oftre il 30/09/2023

'CONDIZION| GENERALI

Allegato n. 2 al presente ODA

({documento “CONDIZIONI GENERALI" gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadra)

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI

MON PRESENTI

Termine per esecuzione del sarvizio 900 GIORNI
DATA SCADENZE INTERMEDIE:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 75 GIORNI
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA 35 GIORNI

ESECUZIONE DEI LAVORI 790 GIORNI

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN URGENZA
{ex articola 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)

SIE No O

Termini per 'esecuzione del servizio: 900 giornl dalla
sottoscrizione del Verbale di consegna

SOPRALLUOGO PREVENTIVO
s 0 NOE
Sara possibile prendere visione dei luoghi di intervento
Modalita: [Attestazione] [..] entro i1 []
n o

'COLLEGIO CONSULTIVD TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AI.I.A'SDGI‘JA]

st nO &

FORO COMPETENTE

Per tutte le guestion| relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
Specifico sard competente in via esclusiva i Tribunale di AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

PROTOCOLLI DI LEGALITA, SE PRESENTI

Per |'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalits "Carlo
Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra Il Ministero dell'interno, |a Regione siclliana, I'Autorita di Vigilanza sul
LL.PP. & le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane,

E_ié allegato alla documentazione di gara dell’Accordo Quadro cui il presente ODA fa riferimento
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COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovra essere restituito debitamente compilato e

sottoscritto_entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore ecanomico:
1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N. DICHIARAZIONE | RISPOSTA

[indicare nella tabella che segue | dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo
della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]

Albo Professionale/Ordine/Registro

Nome L AL
R TARrEe T A IONE Conaninl . : specificare tipo
" : ALB . di di rapporto con il
SPECIALISTICA Di: Hagione o/ ineri
R /) > concorrente
sociale ORD ; zion
INE £
Legale
Rappresentante
della societd
Responsabile Drdi ARG LM B3
; . (CAPOGRUPPO
dell'integrazione delle e RS T e DEL
prestazioni “‘Eﬂm LCSPTRTAP2SGZT3Y | degli PA 6732 | 13/01/2023 | coSTITUENDO
specialistiche Inge RTF TRA
Ingegnere/Architetto gnerl TN
nonché
Progettista
Indicato
Direttore Tecnico
della societd
1 ARCHETECH 5ALS
el (CAPOGRUPPO
Respansabile dalla Arch, DEL

rogettazione per la
proge p 15/04/1977 COSTITUENDO

Gluseppe SCMGPPABCI0AZISE | Arch. PA 728

categoria EDILIZIA RTP TRA
IngegnerefArchitetto SENmImAcE: PROGETTISTI
nonché
Progettista
Indicato
Amministratore
di INGEGMNA S.R.L
Responsabile della c::t m?:;::um
progetiazione per i Ing. Felice | @ rlcearoacasi | deg | N | 257 | 1407108 | WP TRA
categoria STRUTTURE Vitala PROGETTISTI
ingegnere/Architetto Inge nonché
gneri Progettista
indicato
Direttore Tecnico
Respansabile della Ordi :.;.?H&Tﬁc;uﬁ
progettazione perla ings Fiborislo e [CAPOGRUPPOD
categoria IMPIANTI .l';mldl NILFAZESL11G273H | degl PA 4508 | 23/p4f1990 | DEL
MECCANICI Inge LRSTIUENDD
Ingegnere/Architetto gneri ::)GEﬂlsTt TRA
nonché




Finanziato

[ . | 5
dall'Unione europea e
NexlGenerationEU
Progettista
indicato
Direttore Tecnico
defla sochetd
ARCHETECH SRLS
Responsablie della Ordi (CAPOGRUPPO
progettazione perla — ne DEL
categoria IMPIANTI e LESPTR74P25G273Y | degli PA 6732 | 13foi/2003 | COSTITUENDO
Castri RTP TRA
ELETTRICI Inge PROGETTISTI
Ingegnere/Architetto gnari nonché
Progettista
indicato
Geol, TRRRATISPOSCISIN | Ordi | Sicllia | 2529 | 21/05/2003 | Socio di INGEGNA
S.R.L
Robartn o (MANDANTE DEL
Torre Regi COSTITUENDD
Relazione geologica aaal HTP THA
Geologo o dei PROGETTISTI
Geol nanché
ogi Progettista
indicato
Amministratore
Coordinatore della di INGEGNA S.R.L
sicurezza in fase di Ordi [MANDANTE DEL
progettazione L ne COSTITUENDD
in possesso di N BISEPPE | prsoepsaaczFezN | degi | Enma | 178 | 1ajo7/1981 | RTP TRA
attestazione di cui Pt Inge ERIRETIRT
I'articolo 98 d . e
aIJ artico 133 el gneri Progettista
Lgs. 81/ Indicato
Libera
Professionista
Ordi ({MANDANTE DEL
Glovane —— ne COSTITUENDO
professionista In caso ne- SWSEPPE | azzepposTaorasaF deghi | Enna o1foifaozz | P TRA
gl RTI Rizrong i 268 PROGETTISTI
nge nonché
gner| Progettista
indicato
Compilare in caso di ulterlori Prestazioni Accessorie per la sattoscrizione dei Contratti Specifici
Albo Professionale/Ordine/Registro
Nome
ALB
af
QORD
INE e
[..] [] [.] ] ] |1 [..] [-]
[-] [.] [.] (= | Bl | [-.] [-]
[-] [-] [-] (-] | E] | L] [..] [-]
In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle
categorie del lavori]
[CATEGORLA [CATEGORIA |CATEG ORIA [CATEGORIA [CATEGORIA
DENOMINATIONE 504 504 504 504 50A
SOGGEETTO FACENTE E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA
PARTE L'RT PREVISTA PREVISTA PREVISTA PREVISTA PREVISTA
DALL'ODA] DALL"ODA] DALL'ODA] DALLODA] DALLODA]
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Mandataria [GANGI [oG11 1 [oG1 1l L] L (]
IMPIANTIS.R.L.] |  40,00%] 40,00%) B - -
Mandante 1 [1.CO.SER. [oG11 M [oG1n (] " Ll
S.R.L] 30,00%] 30,00%] = S =
Mandsnte 2 [BONOD

[oG11 1 (oG
COSTRUZIONI [-] [-] (-]

SRL] 30,00%] 30,00%]
Mandante 3 [.] [-] -] [] [.] [-]
Mandante 4 | [..] L] [...] [-] [-.]
100% 100% 100% 100% 100%

Di ricorrere al subappalte per l'esecuzione delle attivitd propedeutiche e di
supporto alla progettazione, quall rilievi, Indagini e prove di laboratorio,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazionl 5 X No O
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuall, con le
condizioni & nel limiti meglio specificat! nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-
Disciplinare 2;

In caso affermativa

(-1} %

Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la Specificare eventualmente le attivita da subappaltare:

relativa quota (espressa in percentuale) sull'importa |

contrattuale: PARTE DELLE INDAGINI E PROVE Al FINI DI

RENDERE COMPLETA L'OPERA.

di ricorrere al subappalto per i lavori s X NOo O

In caso affermativa

Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e [MAX 49,9% OG11

la relativa quota (espressa in percentuale) sullimporto contrattuale: PREVALENTE

MAX 100% OG1

SCORPORABILE] %

Specificare eventualmeants le
attivita da subappaltare:
[PARTE DEI LAVORI OGGETTO

DI GARA, NEI LIMITI DI
LEGGE]

In caso affermativo

Dichiara, al sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Cantratti, che
subappaltera a soggetti qualificati per 'espletamento della prestazione ed in 51X NOo DO
possesso del requisiti di cul all‘articolo 80 del Codice dei Contratti;

Dichiara che I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto mon saranno
oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei s X no
contratti;
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Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti,
cha, subappaltera a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitor], prestatori di servizi ed
esecutort di lavori di cul al comma 52 dell’articolo 1 della legge & novembra 2012, n,

190, owvero nell'anagrafe antimafia degll esecutori Istituita dall'articolo 30 del ShX No O
decreto-legge 17 attobre 2016, n. 189, convertito, con madificazionl, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229;

Se-pragistol Aropact 2R : e - ey 2 e Iei . Fasald H

Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; 5l X NO O
Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazionl, il rispetto delle prescrizion

contenute nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generall & X No O

(Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o Integra
le Condizioni Generali (d'ora in pol, "Condizioni Particolari”) (Sub Allegato 3);

Di impegnarsi, In occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di
obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione del S X NO O
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;

Di iImpegnarsl, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto del
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agll obiettivi amblentali cd. "Do No Significant Horm® (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabill, dei principi e degli obblighi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’'obiettiva climatico e
digitale (cd. Togging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione del giovani e del superamento del divari territoriali;

51X No O

Dl impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gll oblettive/l prevista/i dalla
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [MBC1
1.1, MBC1 1.3, MBC2 1.1), entro le scademze previste dalla Decisione medesima, LA No O
nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo
sottoscritto tra I’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

Di accettare che |l compute metrico estimativo e il quadro economico del progette,
elaboratl dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della
spesa e al quadro economico del Progetta di Fattibilitd Tecnlco — Economica posto
a base della presente OdA e che, in ogni caso, il compute metrico estimativo e |l
guadro economico del progetto non comporteranno un incremente del valore del SIX NO O
lavori tale da rendere detto valore superlore alle risorse a tal fine ammasse a
finanziamento per effetto del decreto Interdipartimentale del 31 marzo
2022/decreto interdipartimentale del 22 settembre 2022/Decreto Direttoriale del
29 dicembre 2022, n, 110;

DI assumere, In occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, 'obblige di
rispattare e far rispettare al propri avent| causa tutto quanto previsto nel Protocollo SI X No O
di Legalitd sub Allegato n. [...] al presente ODA,

di accettare, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, | requisiti

particolari richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno. SIX

2) 51 IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione
necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di segulto elencata:
a) dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo guanto previsto

dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione
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delle prestazioni riferite ai componentl del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo
della compagine (atto costitutiva); NON VI SONO MODIFICHE ALLA COMPAGINE SOCIETARIA

b) garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare
2 per un massimale non inferiore a € [94.385,90];

c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 2 per un massimale non inferiore a €
[500.000,00];

d} dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralita e dei requisiti speciali per |'esecuzione

del Contratto Specifico;

f) eventuale altra documentazione utlle ai finl della stipula del Contratto Specifico;

g) Protocollo di Legalita sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto del termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione di
Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la
risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e I'escussione
della garanzia fidelussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cul all'articole 7.1 del Sub-

Disciplinare 2 — Lavori in Appalto Integrato.

L'Operator Il Soggetto Attuatore Esterno

ANGI IMPIANTI 5.,
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ALLEGATO G.2.

PIAND NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANC NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M& - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
E MEC1 1.1 "Case della Comunita & presa In carico delia persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro || 30 giugno 2026
[] msc1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)"
Target: n. 400 Ospedall di Comunita entro | 30 glugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - [FONDI PNRR E PNC)
[] ™6c2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile®
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n, 220 Intervent! entro || 30 giugno 2026

CONTRATTO SPECIFICO

PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OG1 - OG11) E
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 - 5.03 - IA.02 - 1A.04) PER LA NUOVA
EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA
COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA

LOTTO GEOGRAFICO “A (PA-AG)"
CLUSTER ASSEGNATO “AQ1 - AGRIGENTO - B”

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

C.L.G. INTERVENTO SPECIFICO: ADOBDBC3B4; CUP: C52C21001350006

ID INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI'
(AG)

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

Il 5ig. dott. Mario Carmelo Zappia nato a Catania (CT) il 19/07/1962, con residenza anagrafica nel
Comune di Bronte [CT), nella via Cavallotti al n. 13, in qualitad di Commissario Straordinario dell’Azienda
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Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale e
Partita IVA 02570930848, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito,
“Soggetto Attuatore Esterno”)

E

il Sig. Patti Francesco nato a Petralia Sottana (PA) Il 19/01/1986 residente in Palermo, via Duca della
Verdura, n. 70 in qualita di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico
dell'impresa GANGI IMPIANTI S5RL con sede Legale in Gangi {PA), Contrada Piano snc, Codice fiscale e
Partita IVA 05738830826, capitale sociale € 50.000,00, numero di iscrizione 05738830826 nel Registro
delle Imprese di Palermo ed Enna, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e
procura, quale Capogruppo mandataria dell’A.T.l, Gangi Impianti 5.r.l. = L.Co.Ser. 5.r.|. — Bono Costruzioni
5.r.l., costituita al sensi degli articoli 45 e 48 del Codice del Contratti, con atto autenticato nelle firme per
notaio Dott. Luca Bonafede In Palermo, rep. 12953 / racc. n.9798 in data 04/08/2023, tra essa medesima
e le seguenti imprese mandanti

p Impresa |.CO.5SER srl, con sede in Gangi (Pa), viale Unita d'Italia, n. 20;
2 Impresa B.0.N.O Costruzioni srl], con sede in Montelepre (Pa), contrada Bonagrazia, snc;
(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

a) |l Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguita, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere Importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazlonale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 "Salute” del PNRR (di seguito, "M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticiti emerse nel corso dell’'emergenza
pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito "Amministrazione Titolare").

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per | progetti del Plano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano
per gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provwweduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 - Salute (di
seguito, "Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche | torget europei previsti per ciascuno degli
Investimenti anzi indicati.
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e) In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli

h)

)

k)

Interventi medesimi ed assicurare il migllor raccordo tra tutti | soggetti coinvalti, "articalo 56, co. 2 e
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, che prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di
Sviluppo (di seguito, "CIS") tra 'Amministrazione Titolare e Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022,

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022, ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano
operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282,

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito
“Soggetto Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la
realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni & Province autonome [PP./AA.), avente
ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 — Companente 1
e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati ne| Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | "Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti
Attuatori Esterni”).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute,
I"'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “lnvitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/5 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENS| DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARS| MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVOR! IN APPALTO INTEGRATO (OG1 - OG11) E SERVIZI TECNIC! DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(E.10 — 5.03 — IA.02 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI
PER LA REGIONE SICILIANA" (di seguito, la "Procedura”),

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare, ai sensi degli articali 37 e 38 del Codice dei Contratti, pill Accordi Quadro multilaterali (di
seguito, "Accordi Quadra”),

In virtt della suddetta procedura, | Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del
supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi
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Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza.

m) La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici®), ciascuno

o)

p

q)

r)

t)

dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionall di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice
dei Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, al sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per | Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtl del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

- sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell'articolo 102 del Codice del Contratti,

(di seguito, | "Sub-Lotti Prestazionali”).

All'esito della Procedura, con provvedimento prot. 0217798 del 25/07/2023 & stato aggiudicato,
nell’ambito del Lotto Geografico “A (PA-AG)”, Il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori
elencatl nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accorde Quadro.

In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pit Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico"), secondo le modalitd di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negll altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”).

L'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gll Appaltator] ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 2 per gl Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico "A

(PA-AG)".

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volanta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
2 quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “0OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2.

All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A [PA-AG)” dell’Accordo
Quadro n. 1, Sub-Lotto Prestazionale 2, & stato assegnato il Cluster “AQ1 - AGRIGENTO - B” ricadente
all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire |e prestazioni affidate per
la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 08/09/2023, |'Appaltatore e il Soggetto Attuatore hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 32,
comma B, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge n.120/2020, il
Verbale di consegna sotto riserva di legge e di awio dell'esecuzione in via d'urgenza delle
prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel
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Lotto Geografico “A (PA-AG)” dell’Accorde Quadro n. 1. Detto verbale & stato notificato a questo
Soggetto Attuatore Esterno con nota prot. 47796 del 08/09/2023. Nel presente contratto specifico,
ogni riferimento all’Accordo Quadro si intende riferito alla documentazione di gara cuf FAppaltatore
ha partecipato, risultando aggiudicatario per il lotto geografico ed il cluster riguardante I'intervento in
epigrafe, inclusa l'offerta tecnica e I'efferta economica, il provvedimento di aggiudicazione e tutta la
documentazione richiomata nel verbale di consegna di cui of presente punto.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell' Accordo Quadro stesso.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifica”).

L'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accorde Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in
modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché
'oggetto delle prestazioni da eseguire,

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterna in
epigrafe lo specifico OdA n. 04 del 13/09/2023.

Il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente; ADOBDBC3B4.

Il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
co. 12, del Codice dei Contratti), laddove ricorrente.

aa) Con Verbale sottoscritto dal RUP e dall'O.E aggiudicatario, prot. n. 145166 del 29/09/2023, stanti le

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle
precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposto dal RUP I'awvio
dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020
recante «Misure urgenti per lo semplificazione e I'innovazione digitalin {c.d., Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51,
co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazion| da esegulre immediatamente.

bb) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

cc)

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all™Allegato A —
Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193
recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legisiativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
madificazioni”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto
Attuatore Esterno in epigrafe.

L'Appaltatore in epigrafe, secondo guanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persane efo beni dell’'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE
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Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la

2.

documentazione qui di seguito elencata:
- |l Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- la documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro o 1, Lotto Geografico "A (PA-AG)" - Sub
Lotto Prestazionale 2 —Appalto Integrato -, CIG (dell’'A.Q.) 97473610C3 e | relativi allegati, tra i
guali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- |'OdA del Contratto Specifico, n. 04 del 13/09/2023, nonché | relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'lntervento.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno.

In particolare, per ogni condizione, modalitd e termine per I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi
allegati, vale tra le Partl quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo,
con il quale devono intendersi regolati tutti | termini del rapporto tra le Parti, rinviando, in carenza,
alle norme del codice civile in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - (Definizioni)

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno Il significato specificato nella
documentazione di gara relativa all'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto
delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno Il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizionl del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordl intervenuti tra "Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara relativa all'Accordo Quadro e dai
suol allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, || “Regolomento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislative 7 marzo 2005, n. 82, recante w«Codice
dell’Amministrazione Digitales;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per lo semplificazione e
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l'innovazione digitalin (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settores [Decreto
Semplificazioni Bis) convertito In legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per |'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del
Fiano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Plano nozionale degli investimenti
complementari al PNRR [PNC), nonché per Pattuazione delle politiche di coesione e della
politica ogricola comunes,

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dell’Appalto Integrato di cui al
Sub-Disciplinare 2 — Allegato B.2 al Disciplinare Unico -  riguarderd la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quall le Case della Comunita e gli Ospedali delle
Comunita, nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera
territoriale, I'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia
attivi nei territorl del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzionl ecosostenibili di Nature
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al
riciclo dei materiall, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la
sicurezza sismica.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro (, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da
parte dell’Appaltatore delle seguenti attivita, cosicome riportate nell'OdA n. 04 del 13/09/2023 e
relativi allegati.

3. Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

3. Progettazione definitiva (PD)

5i applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cul si rinvia
espressamente;

b. Progettazione esecutiva (PE)

5i applicano le relative disposizioni degli articoll 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

t. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

5i applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cul si rinvia
espressamente;
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d. Lavori

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente,
Per la descrizione delle opere si rinvia al PFTE

Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazionl accessorie e necessarie per dare compluti | servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Sano designatl guale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Cantratti, il dipendente dell’ASP di Agrigento geom. Francesco Vasile e quale Direttore dei Lavori
ai sensi dell’articole 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuziones, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti il
seguente soggetto: ENGINEERING GROUP SRL.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire | servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezz
necessari  gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limitl di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni
Generali e/a Particolari,

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivitd, nonché tutti gli interventl richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni efo prescrizioni,
comunque denominate, dettate da parte della DL, ancorché tali prestazioni non siano
specificatamente previste nel presente contratto.

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrentl, per |l
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

L'opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; I'Appaltatore dovra garantire I'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli efo verifiche tecniche.
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La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ognl altro
intervento necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I'Appaltatore eseguirad gli
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede,
ad eccezione delle attivita accessorie alla progettazione, della Direzione del lavori e dei lavori, da
eseguirsi in loco presso il Comune di Canicatti.

- Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I'Appaltatore dovra predisporre e consegnare al

Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all‘articolo 26 delle Condizioni
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili

a)

per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sens| dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, & [Ing. Pietro
Li Castri], iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6732, CF.
LCSPTR74P25G273Y, P.IVA 05282480820, Direttore Tecnico della societdy ARCH&TECH SRLS,
capogruppo RTP Professionisti Arch&tech srls, Ingegna srl (mandante), Ing. Giuseppe Rizzone
(giovane professionista)

Qualora diverso dal Responsabile di cul al co. precedente, il referente responsabile per le attivita
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore &: I'lng. Francesco
Patti nato a Petralia Sottana (PA) Il 19/01/1986 residente in Palermo, via Duca della Verdura, n. 70
in qualita di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa GANGI
IMPIANTI SRL.

Compito dei detti referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivity da effettuare e di gestire tutte le
comunicazionj tra le parti.

L'Appaltatore, al fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue: GANGI (PA), via CONTRADA PIANO snc,

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformita a
guanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

Arch. Giuseppe Scammacca, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n. 728,
C.F. SCMGPP48C10A229E, P.IVA SCMGPP48C10A229€E, Direttore Tecnico della societd ARCHETECH
SRLS;
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Ing. Felice Vitale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna al n. 257, C.F.
VTLFLCG62ZEQ2C351L, Amministratore di INGEGNA S.R.L,;

Ing. Fabrizio Anzaldi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 4508, C.F.
NZLFRZ65L11G273H, Direttore Tecnico della societa ARCH&TECH SRLS.

Ing. Pietro Li Castri iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6732, C.F.
LCSPTR74P25G273Y, Direttore Tecnico della societa ARCH&TECH SRLS.

Geol. Roberto Torre iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi al n. [2529], C.F. TRRRRT75P09C351N,
Socio di INGEGNA S.R.L.

Ing. Giuseppe Parisi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Enna al n. 178, CF.
PRSGPP54A02F892N Amministratore di INGEGNA S.R.L.,

Ing. Giuseppe Rizzone iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di ENNA al n. B68, C.F.
RZZGPPOST20FE92F P.IVA 01300160866, con sede legale a Nicosia C.da Spina Santa snc,

Articolo 6 - (Collaboratori)

L'Appaitatore, nell'espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilitd nei confronti della stessa. La possibilita di avvalers) di
collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare |a richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelll previsti dal presente Contratto Specifico. || Soggetto Attuatore Esterno rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra |'Appaltatore e gl eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/

3

2.

Attivita di supporto alla progettazione)

L'Appaltatore, nell'espletare |'incarico dovra attenersi a quanto segue;

a. Progettazione / CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che
costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello
svolgimento delle attivita |'"Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

b. Lavori

MNello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali;

Resta inteso che, qualora 'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per Il Soggetto Attuatore Esterno, il quale
si riserva la facolta di accettarle.
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Per quanto concerne |l cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione sl rimanda al
cronoprogramma contenuto nel PFTE, fatte salve eventuali variazioni scaturenti dal maggior
dettaglio risultante dalla progettazione esecutiva.

[solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sara direttamente responsabile del mancato rispetto da
parte dell'lmpresa ausiliaria di cul si & avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di
partecipazione, dell’'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.

Le attivitad di cul sopra riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di
edifici quali le Case della comunita e gli Ospedali delle comunita, nonché gli Ospedali sicuri,
attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica del manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di
elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significative agli oblettivi
ambientali cd. "Do Mo Significant Harm" (DNSH), ai sens| dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, guali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale [cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra occasionalmente richiedere, In casi specifici e per la completa
definizione dell'intervento, 'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2" del Decreto 17 giugno 2016,
recante wApprovazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitative delle
prestazioni di progettazione adottato af sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislative n. 50 del
2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell' Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualungue titolo derivante o comungue connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
efo omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ognl responsabiiita od onere di
gualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, efo subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
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Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalita "Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito “Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’'Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comuntue, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le
clausale tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto pli compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede guanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significative agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm" (DN5SH)

1.1 U'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivitd oggetto del presente
Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ¢d. "Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosl come compiutamente definite nelle Condizionl Generali, cui si rinvia.

5i rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizion| Generali e, segnatamente, dallarticolo 11
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cul I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),
I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sel mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L
77/2021, (i.e. la "relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, del livell, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, del licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altres| I'impossibilita per I'Appaltatore stesso di
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partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sel mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, ie. (i)
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi {ii) relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
praovvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell'offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacall aziendali, in analogia a quanto
previsto per la "relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per |a violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cul al successivo articolo 20.

15 L'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivitd oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare | dispositivi normativi per la promozione dell’'occupazione
giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivits ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia
destinata rispettivamente (i) all’'occupazione femminile e (i) all'occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cul al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso |'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 U'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento deij target e delle
milestone associati agll Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico

13



Finanziato
dall'Unione europea
MextGenarationEL

della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltad di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell' Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e

L

previdenza)

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del guale si avvarrd per I'esecuzione del
presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle nerme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavaro e per la previdenza e I'assistenza a favore del dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelll previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cul
& spggetto.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, lintegrale
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso |a
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall'articelo 30, co.
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederad secondo quanto
specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni
Generali,

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti efo comunque richieste dalla
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particolarita del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le occorrenti ricogniziani
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle
specifiche norme aziendali,

L'Appaltatore assume 'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo
anche da assicurare che |l lavoro del propri dipendenti e collaboratori sl svolga in condizioni di
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta
comungue e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenute indenne
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per |'osservanza degli obblighi indicati,
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comungue potessero far capo all’Appaltatore
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti | mezzi necessari, tecnici e
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno
compresi nel corrispettivo d'appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comungque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
qualungue momento e con le modalita che riterra pit opportune, I'esatto adempimento da parte
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte |le obbligazioni complementari e connesse
previste per I'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero |
relativi costi.

Articolo 11 - (Responsabilita dell’Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per | danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere Il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da
ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghl interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altres| si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore efo subfornitore owvero del Soggetto Attuztore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comungue connesso con
I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azionl efo
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L"Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
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L'Appaltatore rispondera direttamente @ manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, efo
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autoritd o enti
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivitd connesse e/o secondarie
all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, e sara a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi
comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

In conformita all’articolo 70 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore,
beni o frammenti o ognl altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico,
I"Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare
tutte |le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle
condizioni e nel luogo In cul sono stati rinvenuti,

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con | subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comungue con ogni altro
soggetto interessato all'intervento oggetto dell’appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cul
all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cul si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cesserd di
produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto,
salvi i casl di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L'esecuzione avra inizio col modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generall,

Per |a redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
vengono prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Definitiva (e CSP): 75 giorni naturali e consecutivi;
b. Progettazione Esecutiva (e CSP): 35 giorni naturali e consecutivi;

c. Lavori: 790 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei
lavori;

al netto delle interruzioni previste per |'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche
di approvazione.
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Ciascun termine, calcolato in giorni naturall e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio
dell"attivita.

Per I'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: 720 giorni naturali e
consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori,

L'inosservanza dei menzionati termini determina |"applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicatl per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
allapplicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra mena
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ognl caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107, pub essere disposta in ottemperanza e
con le modalita previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all’articolo 27 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente |la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere |"'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice
del contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidentl sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile efo ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva @ motivata comunicazione all’'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degll impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo contrattuale & determinato “@ corpe” per la quota relativa alla progettazione
esecutiva e "o misura” per la quota relativa ail'esecuzione dei lavori.

Il corrispettive per |lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
880.465,42, oltre IVA e oneri di legge, ed & cosi composto:

a) Progettazione, livelli Definitivo ed Esecutivo (e C5P) pari a euro € 84,044,54;
b) Lavori pari a euro € 796.420,88.

Il corrispettive dovuto all’Appaltatore per |'esecuzione dei lavori & determinato in base ai prezzi
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento
dell’Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico. |l corrispettivo
comprende ogni attivits operativa e tecnico-amministrativa comungue connessa e necessaria a
realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
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Il corrispettiva professionale per | servizi appaltati € stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al D.M. 17 gilugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 04 del 13/09/2023.
Eventuall spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 glugno 2016, saranno
determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo, determinato a “corpa”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
risultante dalla contabilita finale, ferma restando |'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n, 25, non & prevista alcuna
revisione dei prezzi contrattuall @ non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Con riferimento al solo corrispettivo previsto per | lavari, & ammessa la revisione dei prezzi ai sensi
dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1,
lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sara
aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), all'importo relative alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno Intero
previsto per 'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma é
presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) glornl dalla emanazione del citato
decreto.

In attuazione dell’articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoll materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall'articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’'Appaltatore, con apposita
Istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validita del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualungue genere del
corrispettivi nonché a gualsiasi maggiorazione per Incarichi parziali o per interruzione dell’incarico
per gualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attivita pattuite, incluse le spese per viaggl e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
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11. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
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Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivitd di modificazione efo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative,

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo  pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per
I'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per |‘adempimento delle prescrizionl del Soggetto Attuatore Esterno efo
Amministrazioni ed Entl competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica
o amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compensa, rimbaorso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerentl alla predisposizione del piano di sicurezza,

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 46 delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
guelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti
per cento) dell'importo contrattuale. LU'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo
delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Definitivo/Esecutivo:

- i1 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Esterno;

- 11 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita di
verifica della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori:
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= | pagamenti saranno effettuati in conformita alla normativa vigente.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sard pagato secondo le modalita, | termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali,

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti | pagamenti avwerranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n, 136: Numero c¢fc: 100000003197, Banca: INTESA SAN PAOLO 5.P.]
Gruppo , Agenzia: Filiale di Palermo (PA) Via Marigno Stabile n. 152 — 90139 PALERMO, ABI;
03069, CAB: 04630, CIN: P, IBAN: IT25P0306904630100000003197.

Aj sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, '"Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conte corrente innanzi indicato sono:

GANGI IMPIANTI - Mandataria]
- Cognome e nome: Patti Francesco
- Data e luogo di nascita: 19/01/1986 - Petralia Sottana
- Indirizzo di residenza: Palermo — Via Duca della Verdura n. 70
- Nazionalita: ltaliana
- Codice fiscale: C.F. PTTFNC86A19G5118
- Cognome e nome: Patti Santino
- Data e luogo di nascita: 07/04/1983 — Petralia Sottana
- Codice fiscale: C.F. PTTSTN83D0O7G511R
Cognome e nome: Nasello Daniela
- Data e luogo di nascita: 04/02/1985 — Cefall
- Codice fiscale: C.F. NSLDNLESB44C421W

I.Co.5er. 5.r.l. (mandante)

Banca: Banca Credito Cooperativo delle Madonie — Societa’ Cooperativa - filiale di: Gangi (PA)
Codice Iban: IT 54 C 08976 43350 000000011944

Delegato ad operare sul Conto Corrente:

Nome SANTO Cognome FRANCO

Mato a GANGI |1 05.11.1972

C.F. FRNSNT72509D3075

Bono Costruzioni 5.r.l. (mandante)

Banca INTESA SAN PAOLO S5.P.A.

Codice |ban: ITG4W0306943490050003830192

Agenzia/Filiale (denominazione ed indirizzo) Filiale di Partinico (PA) Via Vecchia di Borghetton. 2 -
90047 PARTINICO (PA)
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Delegato ad operare sul Conto Corrente:
Nome GIUSEPPE Cognome BONO
Mato a MONTELEPRE 11 19.03.1962
C.F. BNOGPPG62C19F544T
22. l'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullith del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

23. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausala con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita del flussi finanziari di cui all'articolo 3
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonel a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

24. |l Soggetto Attuatore Esterno avra |l diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all‘articolo
3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

25. | pagamenti awverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
gquanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall‘articolo 39 delle Condizioni
Generali,

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. 5i applicano le relative disposizioni dell’articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, "Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 183/2022, costituita mediante fidejussione n. 0472416205 in data 15/09/2023
rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A. di ROMA, per un importo pari a € 84.385,90, con durata
fino a Data di emissione del Certificato di Collaudao.

2. la fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sary
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, |'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrente
dall’avvenuto pagamento da parte del garante,

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all‘articolo 44 delle Condizioni Generall.

3. L'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n.
0472416206, sottoscritta in data 15/09/2023 rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A. di ROMA,
per un importo pari a € MASSIMALE RCT 500.000,00, in conformita all’articolo 12 del Disciplinare
Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali.
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Il RTP tra Progettisti incaricato & munito delle seguenti polizze assicurative professionali
contraddistinte nel modo che segue:

- per la societa Arch&Tech S.R.L.5: n. HCC22-W0087957, sottoscritta in data 27.10.2022 rilasciata
dalla societa Tokio Marine Europe S.A., per un importo pari a € 1.500.000,00, in conformita
all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali;

- per la societa Ingegna S.r.l: n. A122C686752-LB sottoscritta in data 19.11.2022 rilasciata dalla
societa Lloyd's Insurance Company 5.A., per un importo pari a € 1.500.000,00, in conformita
all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali;

- per il progettista ing. Giuseppe Rizzone: n. R.2022.1184499 sottoscritta in data 03.10.2022
rilasclata dalla societa Accelerant, per un importo pari a € 500.000,00, in conformita all'articolo 12
del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali; Tale polizza decorrera dalla data
di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei
lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerd la decadenza
dall'incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo prowvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall'incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Si precisa che I'Appaltatore sl impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In gualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pill ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, 2 seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsionl contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non
liberano |'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilitd riguardanti il presente Contratto
Specifico.

In ogni caso, 'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, | chiarimenti, i dati, gli atti e | documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
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Articolo 18 - (Collaudi)

Si applicano le relative disposizion! dell’articolo 86 delle Condizioni Generali, cul si rinvia

espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Parte dei lavori oggetto di gara, nel limiti stabiliti dalla legge, a impresa adeguatamente gualificata
che ne rilascera la certificazione di rito.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e
nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con | limiti e le
modalita previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

5i precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell'Appaltatore | medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo & previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ed. "Do Ne
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversall, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali, trovando, In particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- | dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co.
4, del D.L. n, 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e
nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, Il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto
paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- |e specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.AM.] di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criterl ambientali minimi per
'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettozione e lavori per interventi edilizin,
emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto degll obblighi, altresl derivanti dalle disposizioni normative per
I'affidamento e |"esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risarse PNRR e PNC.

L'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle seguentl condizioni:

- |'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso |l
Soggetto Attuatore Esterno almeno wventi giorni prima della data di effettive inizio
dell’'esecuzione delle relative prestazionl, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo
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del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- |'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell"articolo 105,
co. 18 del Codice del Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa
appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, I'Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti In relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti;

- I'Appaltatore e, per suo tramite, | subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

E fatto obbligo all'Appaitatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture guietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Al sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normative non
inferiore a quello che avrebbe garantito |'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzant! l'oggetto dell’appalto owvvero riguardino le lavorazionl relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e i
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
di quanto sopra. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislative 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cul
ricorrano |e fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle
prestazioni subappaltate. L'Appaltatore sl obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari
L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, | requisiti richiesti
per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita del detti requisiti il Soggetto
Attuatore Esterno revochera |'autorizzazione,
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L'Appaltatore, qualora |'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati | requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa,

L'Appaltatore si impegna a sostituire | subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agll obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno pud risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del

danno.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Cadice dei Contratti, I'Appaltatore si obbliga a comunicare
al Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, |'importo del contratto, I'oggetto delle
prestazioni affidate

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del
Codice dei Contratti, I'Appaltatore & obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al
Soggetto Attuatore Esterno:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

e dovra trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- didichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e

dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dellarticolo 105 del Codice dei
Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherd, fatto salvo in ogni caso
il diritto al risarcimentc del maggior danno, una penale pari all' 1 %, (urio permille) dell'importo
netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice del Contratti, alle condizioni e con le modalita
stabilite e descritte agll articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

intendersi integralmente trascritti.

a. nell’avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dallaD.L;

b. nell'avvio dell’'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputablli all' Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto del termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cul al precedente articolo 9, rispettivamente,
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articalo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cos] come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni
Generali.

Al sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L n. 77/2021, qualora I'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del
Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto
all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessl criteri stabilitl al precedente co. 1 per Il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articalo 21 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui |'Appaltatore, un subappaltatore o un
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione
parziale o totale di guanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati i relativi costi ed | danni eventualmente derivati,

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno sl riserva il diritto di affidare a
terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivitd oggetto del
presente Contratto Specifico.
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Ai sensl dell’articolo 103, co. 2, del Codice del Contratti, Il Soggetto Attuatore Esterno pud
avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tall importi,
L'eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli
61 e 62 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, |'Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- |l rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comungue non imputabili
a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizionl di rischio operativo di
natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cul all'articolo 14, co. 24, del presente Contratto
Specifico;

- all'applicazione delle penall cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cul si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facoltd per il Soggetto Attuatore Esternoc di agire per il ristoro
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo Il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterrd ogni somma ancora
dovuta per |'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi | maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosl come le violazioni
agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle
penali, cast come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo
guadro e nelle Condizioni Generall cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del
presente Contratto Specifico al sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora Invitalia comunicasse, al completamento delle verifiche del requisiti ex lege e lex specialis
previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, I'esito non positivo delle stesse per
I'Appaltatore, tale condizione costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Mel caso in cui non risultasse gia prodotta la garanzia definitiva indicata nel presente contratto
specifico al punto bb) delle premesse, I"Appaltatore dovra provvedere a consegnare |'originale al
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Soggetto Attuatore Esterno entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena
la risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualara non venisse conseguito || parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti
alle diverse fasi di progettazione, owvero non fosse conseguita la validazione da parte del
competente argano, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno potra risolvere il contratto e, salvo il
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, I'Appaltatore
avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

Il Contratto Specifico sarad risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6,
dell’Accordo Quadro.

11. 5/ da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate

-

dall’articolo medesimo, I'Appaltatore dard tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore
Esterno affinché lo stesso efo il Soggetto Attuatore possano assumere le determinazioni di
competenza sull’Accordo Quadro, anche al sensi dell'articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

5i applica quanto disposto dall’articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall’articolo 43 delle Condizioni
Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietarl, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnicl ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare
né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del
presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’ Appaltatore dell'incarico di
progettazione, ai suol collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con |l Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilitad o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)
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L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conta corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cul le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell‘attivita, dovrd essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela de| diritto d'autore, garantendo I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per I'uso o la diffusione delle ppere protette,

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltd delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrd, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, |a diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti | documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all'Appaltatore, e anche guelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell'appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore & fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
2550 58 non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.
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Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all'articolo 82 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa 'utilizzazione dei dati personali, | quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o0 manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacel. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattament! saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita al
Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

5i puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa |'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice del Contratti, anche al di fuori dei casi in cui é previsto il ricorso
all'accordo bonario al sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullitd, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Agrigento.

E esclusa la competenza arbitrale.

5i applica quanto disposto dagli articoli 56 e 57 delle Condizioni Generali.

Articolo 31 - [Disposizioni generali e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalitd perseguite; in ognl caso trovano applicazione gli
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2. |l presente contratto, composto da n. 31 pagine, sara registrato solo in caso d'uso.

articali dal 1262 al 1369 del Codice Civile.

3. |l presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Agrigento, i 10/10/2023
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

GANGI IMPIANTI S.R.L. (mandataria) dott. MARIO CARMELO ZAPPIA

Ing. Patti Francesco
Firmato digitalmente da ees
FRANCESED PATTI

L'Appaltato %Tem It presente documento & stato attentamente analizzato e valutato In ognl sua
singola p “ﬂ'EFt‘EhiEl"”tEﬁ 1&°fifma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoll 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. B—(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore}

- Art. 13 —(Termini e durata del contratto)

- Art. 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

= Art, 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20~ (Penali)

- Art. 21 - (Esecuzione in danno)

- Art. 22 - [Risoluzione e recesso)

- Art. 23 - (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 25 - (Incompatibilita)

- Art. 27 - (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 30 - (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore
GANGI| IMPIANTI 5.R.L. [mandataria)

Ing. Patti Francesco
Firmato digitalmente da

FRANCESCO PATTI

CN = FF!ANCESCD F'ATTE
Data e ara della firm
10!15!2023 10:62: 31
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ALLEGATON. 3

ALLEGATO E.1

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANG NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIAND NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE MG - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale [FONDI PNRR)
E MECL 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026

|] MBC1 1.3 "Raffarzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture [Dspedali di Comunita)”
Target: n. 400 Ospedall di Comunita entro | 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
|:| MBC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibila®

Target PNRR: n. 109 interventi antisismicl o di miglioramento strutturale delie strutture ospedaliers per
allinearle alle norme antisismiche entro Il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

Ll e I T ———

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRD CON PIU" OPERATOR!I ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 - 5.03 — IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI: CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 974740443E
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A [PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi di Verifica della Progettazione.
INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' (AG)
SCHEMA ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 04_V
CUP DELL'INTERVENTO: C52C21001350006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: AD58833013;
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Il sottoscritto dott. Giuseppe Capodieci, in gqualita di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento (di seguito, "Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria,
321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, “M6 — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per 'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa in carico della persona [MBC1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [MBC1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Mazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile
[mecC2 1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti» {di seguito, "PNC") e in particolare I'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2,
che individua gli importi riferiti all'investimento Verso un ospedole sicuro e sostenibile per I'importo
complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante wAssegnazione delle
risorse finanziarie previste per I'attuazione degli interventi del Piano Nationale di Ripresa e Resilienza [PNRR) e
ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrall di rendicontaziones, che ha Indicate il Ministera
della Salute guale "amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane
dall'articolo 1, co. 4, lett. I}, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 29 |uglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cul il Ministero della Salute ha provwveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 - Salute alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Boltano responsabill della loro attuazione (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i torget europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi
indicati;

VISTO |l Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS") sottoscritte tra I'Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siclliana, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anazi citato, nonché 1l
Piano operativo e le Schede di Intervento per 'attuazione degli interventi allegati al medesima CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solide con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli interventl, come definiti ai sensi
dell"articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L n. 77/2021, coincidono, quindi, con | suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni”);

ATTESO che la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I’Azienda Sanitaria Provinciale
di Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: CASA DELLA COMUNITA DI
CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATT!' (AG) — CUP: C52C21001350006, finanziato a valere
sulle risorse del PNRR (di seguito, “Intervento”):
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CONSIDERATO che per 'attuazione dell'intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all' Accordo Quadro in eplgrafe, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatar] della procedura
d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per
conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, || "Contratto Specifico”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a TAU Engineering S.r.l., CF/P. IVA
11045890966, PEC tau@pec.tauengineering.net, il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)
Numero documento 04_V | Data [da inserire contestualmente alla firma]
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNOD
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CF: 02570930848 Partita |\VA 02570930848
Ol AGRIGENTO
Sede viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
RUP intervento  geom. Francesco Vasile Provwedimento di nomina: dellberazione del Commissario Straordinario
dell'A5P di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022
Tel. 3355914762 E-mail: servizio.tecnico@aspag.it [ PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it
TARGETPNRREPNC
AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 (FONDI PNRR )
SCADENZA | TERMINE DI
COMPONENTE | INVESTIMENTO TARGET TARGET ESECUZIONE
' REGIONALE
1 1.1 Case della Comunita devono essere messe a dispasizione e T2 2026 T1 2026
dotate di attrezzature tecnologiche
1 13 Ospedall di Comunita rinnovatl, interconnessi e dotati di 12 2006 L2036
attrezzature tecnologiche
Ultimazione del lavori - Completameanto degli interventi di
! e adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche 22028 e
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DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATOD AL PRESENTE ODA

a. Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) ;
b. Progetto esecutivo, completo di calcolo dei corrispettivi, quadro economico e cronoprogramma delllintervento;

La documentazione sopra elencata costitulsce Allegato n. 1 al presente ODA ed & disponibile al download dalle cartelle in
rete accessibili tramite il seguente link: https://tiny.one/cdc-Canicatti.

DESCRIZIONE DEE’[HﬁEVEﬂTﬂ E DELLE PRESTAZION| DA ESEGUIRE

il
= = 588
- o G = = o Ryt
; £ |2z [ Sh <28 | 84z
CATEGORIA | il : S e 2 E3 ERAE | 25¢
DESTINAZIONE FUNZIONALE iad == e e L=
< Y = &85
| L] - é-’ =
CATEGORIE EDILIZIA E.10- Sanitad, Istruzione, Ricerca \/d 1,20 468.799,47 43,43% P
| pmsvisTE - : L0 , | |
1A.02 - Impiant meccanici a fluido
ACCORDO IMPIANTI " : /b 085 35956275 @ 33,31% 3
QUADRD a servizio delle costruzioni [
14.04 - Impianti elettricl e speciall
IMPIANT P STERY /e 1,30  250.989,62  23,25% 5
a sarvizio delle costruzioni [..]
| PRESTAZIONI
ACCESSORIE Al
SENSI
BELL'ARTICOLD
18DEL
| DASCIPLINARE
UNICD
TOTALE 1.079.351,84 100,00%

DESCRIZIOMNE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:
Verifica della progettazione - livello esecutivo
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IMPORTO
_ RIBASSO UNICO S
VALORE (€) PERCENTUALE OFFERTO | © i aé.ﬁzﬂi ()
DALL'OPERATORE
Prestazioni oggetto dell’ODA [€) 17.389,74 43,18000 % 7.508,89 9.880,85
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
(OLTRE |VA E ONER D LEGEE COMPRENSIVO DEGLI 9.880,85 €
EVENTUAL COSTI DELLA SICURETZA)
TERMINI
entro e nonoltre 10 gg.
Termine per la presentazione della documentazione per |a stipula del contratto specifica lavorativi dall'accettazione
dell'Cda
: s entro & non oftre 30 gg.
Termine per | del tratto f
ine per la sottoscrizione del con specifico dall'accettazione dell’OdA
CONDIZIONI GENERAL!

Allegato n. 2 al presente ODA

[dn:um_entu "CONDIZIONI GENERALI" gia disponibile nella documentazione di gara relativa all'Accordo Quadro)
CONDIZIONI PARTICOLARI

Il termine per 'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al QUINTO giorno successivo alla
trasmissione, da parte del RUP, di tutti i pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi. | termini si intendono sospesi in
caso di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle correzioni o delle integrazioni eventualmente richieste,

Termine per I'esecuzione del servizio 20 GIORNI

DATA SCADENZE INTERMEDIE

Verifica progetto rapporto di verifica
esecutivo (decorrenza; intermedia sulla 15 GIORNI
data della stipula del progettazione
contratto o, se 20 GIORNI
precedente, del verbale di Consegna del rapporto 5 GIORNI
consegna urgente del conclusivo di verifica
servizio)

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA
[exarticolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)

SIE NOo O

Termini per I'esecuzione del servizio: 20 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna
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FORO COMPETENTE

Per tutte |e questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
Specifico sara competente in via esclusiva il Tribunale di AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

'PROTOCOLLI DI LEGALITA, SE PRESENTI

Per 'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocolio di Legality "Carlo
Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane,
gia allegato alla documentazione di gara dell'Accordo Quadro cul il presente ODA fa riferimento
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COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente ORDINE DI ATTIVAZIONE, che dovrd essere restituito debitamente
compilato e sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzienato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

DICHIARAZIONE RISPOSTA

[ indicare nella taballa che segue | dati relativi al sopgetti incaricati dell'esecurione del servinl, nonchd Il naminative della persana fisica Incaricata
dell'integrarione ira le varie prestazion| specialistiche |

Nome

Albo Professionale/Ordine/Registro scificare tipe di
PER LA PRESTAZIONE Cognome/ [ / fRegistro Specificare tipo di

rapparto con il

SPECIALISTICA DI; Ragione ALBO/ n. di

Snc Prov. :
Sociale ORDINE Il I o e RS2

Concorrenta

Coordinatore del
Gruppo di Lavoro di
verifica ed Esperto di
EDILIZIA:

Prafeszionista [ Tecnico di
comprovata Esparienia
nell'smbito defla verifica i
ot cuiglat | D 1 F | Eed Bl | Eovend | Bl ] lcrprmenmsnsed
POSSEEFD dl LureEs
magistrale in
Ingegneriafarchitetiura,
abilitato  all"esercizia  della
Professione da almeno dieci
anni ed iscritto ol relative
albo professlonale, ser. "A",
Esperto in opera
STRUTTURALI:

E richiesta: |a laurea in
IngegneriafArchitettura,
I'abilitazione all'esercizio [-.] [..] [...] [ [} [..] [-]
della professione e
Fiscrizione  al  relativa
albo professionale, ser.
A",

Esperto in
impiantistica
MECCANICE:

E richiesta: la laurea tn
IngegneriafArchitettura,

I'abilitazione all'esercizio [-] (-] (-] (-] [-] (-] (-1
della professione e
I'scrizione  al  relative
albo professionale, sez.
A,

Espertoin
impiantistica [asimin] | ERer 1 Faia] | Baiid] | Teed] | Baisd] B J
ELETTRICI:
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E richiesta: Iz laurea in

IngegneriafArchitettura,
Fabilitazione all’esercizio
della  professione e
liscriziane  al  relative
albo professionale, sez.

Albo Professionale/Crdine/Reglstro
Specificare tipo

on

ALBEOY

[-] [..] [..] [.] [-] [-] [-] [-]

L] [.] L] [.] [.] [..] L] [...]

L] [.] [.] [-] [--] (-] [.] L]
sicd nNo O

2 i impegnarsi ad assicurare || rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;

O assicurare, nell’'esecuricne delle prestazionl, il rispetto delle prescrizionl contenute nell’Accordo
Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali [Sub Allegato 2}, nel Capitolato relativo al il o
Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generall (dara in pol, “Condizioni Particolari™) l NO
{Fportate nel presente OdA);

Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obbligh! derivanti
4 dalle disposizioni normative per l'affidamento e 'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le st NOO
risorse PNRR e PNC;

04 impegnarsl, In occasione dell'esscuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principl & degll
obblighi specifici del PHRR relativamente al non arrecare un danno significative agll obiettivi smbientali
cd. "Do No Significont Harm® (DNSH), al sensi dell'articolp 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
5 Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, &, ove applicabili, dei principl & degh obblighi s1d MO O
trasversall, quali, tra l'altro, |l principio del contribute al’oblettive climatico e digitale (cd. Tegging),
della paritd di genere (Gender Equalityl, della protezione e valorizzazione del giovani e del
superamento del divari territorkall;

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gll obiettive/i previstofi dalla Decisione del
Consiglio ECOFIN dal 13 luglio 2021 per I'fgh Investimenta/i [M&C1 1.1, MECT 1.3, M&C2 1.1], entro le

scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto st NoO
Istituzionale di Sviluppo sottescritto tra P Amministrazione Titolare 2 il Sopgetto Attuatore;

7 di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifice, "abbligo di rispettare e far rispettare
2l propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita sub Allegate n. 5 al presente OD&. st NO O

2)

a)

b

—

c

51 IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla
stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo
18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni
riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto maodificativo della compagine {atto
costitutiva);

garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un
massimale non infericre a € [...];

polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € [...];
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d) dichiarazione attestante la permanenza del requisiti di moralita e dei requisiti speciali per I'esecuzione del
Contratto Specifico;

e) eventuale altra documentazione utile ai finl della stipula del Contratto Specifica.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione della Regione
Siclliana, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la
risaluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, e I'escussione della
garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cul allarticolo 7.1 del Sub-Disciplinare 1

= Servizi di Verifica della Progettazione.
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

(TAU Engineering 5.r.l.) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

if Commissario Straordinario

dott. Giuseppe Capodieci
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ALLEGATO G.1.

ALLEGATON. 4

PIAND NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE MG - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
E MECL 1.1 "Case della Comunitd e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
U M&C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedall di Comunita)”
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPOMENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
D MEC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliers per allinearie
alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro Il 30 giugno 2026

SCHEMA CONTRATTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO (OG1 — OG11) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — 5.03 - IA.02 -
IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI
QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE
SICILIANA

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 974740443E

LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

INTERVENTO: CASA DELLA COMUNITA DI CANICATTI, IN VIA PIETRO MICCA, 36 - 92024 CANICATTI' |AG)
CUP DELLINTERVENTO: C52C21001350006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: AD58833013

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti”)

TRA

il Sig. dott. Giuseppe Capodieci, nella qualita di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale & Partita IVA
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02570930848, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto
Attuatore Esterno”)

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n.
[completare] in qualita di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] In
[completare], via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale
sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che
agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola:

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto
mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del
Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [completare], rep.
[completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti

1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

a) |l Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito, "PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, "M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso delllemergenza
pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della 5Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. ), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito “"Amministrazione Titolare").

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle




B)

h)

)
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regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fiano
per gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 — Salute (di
seguito, "Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche i torget europei previsti per ciascuno degli
Investimenti anzi indicati.

In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articolo 56, co. 2 e
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di
seguito, “CIS") tra I'Amministrazione Titolare e i Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetto Attuatore”),
di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022, ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano
operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito
“Soggetto Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la
realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome [PP./AA.), avente
ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1
e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto Istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | "Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “"Soggetti
Attuatori Esterni”).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute,
I'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10 commi 1 e
G-guater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’'Unione Europea
il 31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/5 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo
di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORD! QUADRO CON PIL" OPERATOR! ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0G1 — OG11) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(E.10 -~ 5.03 — IA.02 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E QSPEDALI SICURI
PER LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, la “Procedura”).



k)

m)

p)

a)
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La suddetta Procedura é stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1 del Codice dei Contratti, pil Accordi Quadro
multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”).

| Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della
Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni
necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza.

La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici”), ciascuno
dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice
dei Contratti;

-~ sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtd del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

—  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensl dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, | “Sub-Lotti Prestazionali").

All'esito della Procedura di gara, relativamente al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di verifica) degli
Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 200392 del 10/07/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQI1-AGRIGENTO-B; AQl-
AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQ1-AGRIGENTO-E;

- prot. 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-D;
- prot. 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A:

- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-
AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E.

Gli Appaltatori aggiudicatari sono elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo
Quadro.

In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pit Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster
Assegnato”).

L'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico "A
(PA-AG)".

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.



s)

t)

v)

w)

x)

y)
z)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenarationEL

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1.

All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico "A (PA-AG)", Sub-Lotto
Prestazionale 1, & stato assegnato il Cluster “AQ1 - AGRIGENTO - B” ricadente all'interno del predetto
Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data [completare] 202 _, I'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore |'Accordo
Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi
ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico "A (PA-AG)".

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

L'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché |'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe lo specifico OdA n. 04_V del [completare],

Il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente; AD58833013.

Il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti.

aa) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le

tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e
Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stato disposto dal RUP I'avvio dell’'esecuzione in via
d'urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitalin (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f),
della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all'"”Allegato A —
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193
recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto
Attuatore Esterno in epigrafe.

cc) L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze

assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
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persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
[compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore efo subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell’appalto.

dd) [eventuale] I'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18,
del Codice dei Contratti.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:
- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I'Accordo Quadro Lotto Geografico “A (PA-AG)" — Sub-Lotto Prestazionale 1 — Servizi di verifica
della progettazione, CIG 974740443E, ed | relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta
Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali:

- I'OdA del Contratto Specifico n. 04 _V del [completare] e relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. | sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziall del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il
guale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra | principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, | priml prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente,

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente,

3. |l presente Contratto Specifico & regolato:
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- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’ Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. B2 recante «Codice
dell’Amministrazione Digitales;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per lo semplificazione e
l'innovazione digitalin (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rofforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalle vigente normativa o settoren [Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'ottuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricolo comuney,

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione di fattibilita tecnica ed economica e/fo
definitiva e/o esecutiva, propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi agli
Interventi , di cui al Sub-Disciplinare 1 — Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di
interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici, quali le Case della
Comunita e gli Ospedali di Comunita, nonché gli Ospedali sicuri attraverso il potenziamento
dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture
e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori del Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni
ecasostenibili di Noture Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti,
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali,
energetici e per |a sicurezza sismica.

Il contratto ha ad oggetto I'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito
indicati;

a. Servizi di verifica della Progettazione definitiva (PD);



Finanziato
dall'Unione europea
NaxtGonarationEU

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente e le eventuali condizioni particolari riportate nell'ODA e nel presente Contratto;

b. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente e le eventuali condizioni particolari riportate nell'ODA e nel presente Contratto.

| predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e gualitative

previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per
l'esecuzione dei servizi, il Consorzio [completare] ha indicato la/e societd [completare] come
impresa/imprese esecutrice/i.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede.

& designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente del Servizio Tecnico dell’ASP di Agrigento, geom. Francesco Vasile.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili

8

per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata del coordinamento della verifica & [completare], iscritto all’Ordine degli
[completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA
[completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice ATECO [completare]

Iscrizione ente previdenziale [completare].

Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, ilfi referente/i responsabile/i per le
attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall'Appaltatare &/sono:
[completare].

Compito di/dei detto/i referente/i sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi
prestazionali oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire
tutte le comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue: [completare].

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e | documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)
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La/e persona/e fisica/he che svolgera/annao le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, in
conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguentefi:

[completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], C.F. [completare], P.UVA [completare], con studio in [completare] a
[completare];

[completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], CF. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a
[completare];

[completare], iscritto all’'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], C.F. [completare], P.UVA [completare], con studio in [completare] a
[completare].

Articolo 6 - (Collaboratori)

L'Appaltatore, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilitd nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di
collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra |"Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cul prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba awvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - {Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni)

L'Appaltatore, nell'espletare 'incarico dovra attenersi a quanto segue:

Servizi di verifica della Progettazione definitiva (PD);

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14 e 16, e nelle Condizioni
Particolari di seguito specificate: il termine per l'esecuzione del servizio si intende
automaticamente prorogate al QUINTO giorno successivo allo trosmissione, do parte del RUP,
di tutti i pareri ocquisiti in sede di Conferenza dei Servizi. | termini si intendono sospesi in caso
di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle correzioni o integrazioni eventualmente
richieste,

Servizi di verifica della Progettazione esecutiva (PE)

Nello svolgimento delle attivitd I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 15 e 16, e Particolari di
seguito specificate: i termini si intendono sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti
nelfa consegna delle correzioni o integrazioni eventualmente richieste.

2. Resta inteso che, gualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale
si riserva la facolta di accettarle.
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Al presente Contratto Specifico & allegato un cronoprogramma relativo alle modalita di
esecuzione.

leventuale, solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sara direttamente responsabile del
mancato rispetto da parte dell'lmpresa ausiliaria di cui si & avvalso per dimostrare il possesso dei
requisiti di partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di
avvalimento.

| predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e rigqualificazione di edifici
ospedalieri, quali anche le Case della Comunitd e gli Ospedali di Comunita, nonché gli Ospedali
sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, |'adeguamento
strutturale e la riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori del
Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Noture Based Solutions, di
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettive climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
efo omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo B-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore & tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito “Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
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subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. "filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto pil compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
guesta sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivits oggetto del presente
Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ¢d. "Do No
Significant Harm"” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosl come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

5i rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),
I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n.
77/2021, (i.e. la "relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, del passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendall e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21.

11
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1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (ie. (i)
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi [ii) relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti @ suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’'offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la "relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, @ obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione
giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che
all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cul al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RG5 n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 U'Appaltatore & tenuto a rispettare 'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
della docurnentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
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verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L'esecuzione avra inizio coi madi e nei termini indicati all'articolo 19 delle Condizioni Generali.
Per I'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti | seguenti termini:
= Peril servizio di verifica della progettazione DEFINITIVA:

a. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Specifico, o dalla
formale comunicazione di awvio dell'esecuzione, dovra essere trasmesso il "Piano delle
verifiche e dei controlli” dell’attivita di verifica;

b. entro QUINDICI giorni naturall e consecutivi dalla formale comunicazione di awvio
dell'esecuzione, dovra essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla
progettazione redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno risultare
eventuali non conformita e osservazioni;

Sara facolta dell'Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di
verifica in contradditorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali
non conformitd o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non
conformita ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno
comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali
integrazioni documentali e riscontri gia prodotto dal progettista;

¢. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto
revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di
verifica intermedia, dovra esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.

Per il servizio di verifica della progettazione ESECUTIVA:

a. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli elaborati del
progetto esecutivo dovra essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla
progettazione redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno risultare
eventuali non conformita e osservazioni;

Sara facolta dell’Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di
verifica in contradditorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali
non conformita o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non
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conformita ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno
comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali
integrazioni documentali e riscontri gia prodotto dal progettista;

b. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto
esecutivo revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al
rapporto di verifica intermedia, dovra esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica,

Il termine per I'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al quinto giorno
successivo alla trasmissione, da parte del RUP, di tutti i pareri acquisiti in sede di Conferenza dei
Servizi. | termini si intendono sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle
correzioni o delle integrazioni eventualmente richieste.

L'inosservanza dei menzionati termini determina 'applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
Il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo In ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, pud essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 22 e 23 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all'articolo
21 delle Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impaossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati af fivello qualitative delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co,
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’'OdA n.
04_V del 06/03/2024 . Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno
2016, saranno determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. |l
Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli
effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto
Specifico.
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Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad
€ 5.880,85, oltre IVA e oneri di legge, ed & cosl composto:

a. Servizio di verifica della Progettazione definitiva paria euro € 0,00 (completare /00);
b. Servizio di verifica della Progettazione Esecutiva pari a euro € 9.880,85 (completare /00).

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
risultante dalla contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi | casi previsti dalla legge, non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non
trova applicazione 'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a gualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi
nonche a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite,
incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e/fo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative,

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire | servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti; tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del
Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica,
nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 34
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delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comungue denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico,

Aj sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 26 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti
per cento) dellimporto contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo
delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. il 90 % (novanta per cento) del corrispettivo all'emissione del rapporto conclusivo di verifica
sul progetto;

b. il 10 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito della validazione del progetto completare
da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Cantratti e del rilascio del
certificato di verifica di confarmita.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero cfc: [completare], Banca: [completare] Gruppo
[completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare],
IBAN: [completare].

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conto corrente innanzi indicato sono;

- Cognome e nome: [complatare]

- Data e luogo di nascita: [completare]

- Indirizzo di residenza: [completare]

- Nazionalita: [completare]

- Codice fiscale: [completare]
[aggiungere altre persone, ove necessario]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Specifico, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilitd delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano
I'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
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20. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali,

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. 5i applicano le relative disposizioni dell'articolo 34 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. LU'Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare)
in data [completare] rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenziaffiliale di
[completare], per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare].

2. lafideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell’avanzamento dell’'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, |'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] {[completare]) giorni
lavorativi decorrente dall'ayvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 34 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa:
ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo
premio] contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla
societa/dall'istituto [completare] agenziaffiliale di [completare], per un importo pari a €
[completare], in conformita all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 33 delle Condizioni
Generali.

4. L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
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all'esercizio del ramo ‘“responsabilitd civile generale” nel territorio dell'Unione Europea,
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico
riferimento ai lavori il cui progetto e all'oggetto di verifica, per un massimale non inferiore a €
[completare] ([completare] euro).

Tale polizza decorrera dalla data di consegna della progettazione e avra termine alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
mancata presentazione della dichiarazione determinera la decadenza dall'incarico e autorizzera la
sostituzione dell'Appaltatore.

5i precisa che |'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preawviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti owvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuall, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonche in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell’'eventuale maggior danno,
I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non
liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilitd riguardanti il presente Contratto
Specifico.

In ogni caso, I'Appaltatore é tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, | dati, gli atti e | documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

Per I'esecuzione del presente Contratto Specifico I'Appaltatore non potra avvalersi del subappalto.

Articolo 18- (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell' Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso
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il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera pari all’ 1 %s (uno per mille)
dell'importo netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n.
77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e
con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 24 delle Condizioni
Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal RUP;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico
relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cul sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9,
rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 24 delle Condizioni
Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui 'Appaltatore ometta di eseguire anche
parzialmente |le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed | danni eventualmente derivati.

in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto
Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto necessario al regolare
completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno pud
avvalersi per I'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
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somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime |'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dall’articolo
41 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, I'Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di
natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui allarticolo 12, co. 18, del presente Contratto
Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno prowvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esternc di agire per il ristoro
dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterra ogni somma ancora
dovuta per l'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori
obblighi previsti dai sotto paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione
delle penali cosi come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico,
nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, pud costituire causa di risoluzione del
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6,
dell’Accordo Quadro.

5i da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate
dall'articolo medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore
Esterno affinché lo stesso efo il Soggetto Attuatore possanc assumere le determinazioni di
competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)
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1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall'articolo 31 delle Condizioni
Generali,

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. U'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilita)

1. | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche
oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3. | divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto e al loro dipendenti,

4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente 'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articalo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. |l presente Contratto Specifico verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

1. Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Lle attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d'autore, garantendo 'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

3. | risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle
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attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e |a cessione
anche parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati prodotti anche
modificandoli efo facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell’appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore & fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati /o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
8550 5€ Non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative
al presente atto, come previsto all’articolo 47 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali ¢ manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L"Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se I'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire lo sequente
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formulazione generica:| Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel
corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno
trattati in conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

INALTERNATIVA

[Se I"Appaitatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrd recepire la noming nel
presente Contratto Specifico]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si pud ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa |'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Aisensi dell'articolo 208 del Codice del Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presse il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. E esclusa la competenza arbitrale.

5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. LUinterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 24 pagine, sara registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]

L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

(TAU Engineering 5.r.l.) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Commissario Straordinario
dott. Giuseppe Capodieci
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ERE

L'Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto;

Art. 8 — |Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 11- (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 —(Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)
- Art. 13— (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterna)
- Art. 18 = (Penali)
- Art. 19 - (Esecuzione in danno)
- Art. 20 — (Risoluzione e recesso)
- Art. 21— (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 —(Incompatibilita)
- Art. 25— (Obblighi di riservatezza Proprieta)
- Art. 28 — (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

(TAU Engineering S.r.l.)
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