



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1124 DEL 04 AGO 2022

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione delle sale dei complessi operatori del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento - Approvazione perizia di spesa e autorizzazione a contrarre - CUP: C42C22000440002.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1378 DEL 20/07/2022

II RUP

(Geom. Salvatore Palumbo)
Palumbo Salvatore

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

Spinella Denaro Rosa

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore F.F.

(Ing. Alessandro Di Nolfo)

[Firma]

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

(INCENTIVI PERSONALE)

() Autorizzazione n. 112466 del 21/7/2022



C.P.

A 10.10 21.001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.F.P.

Sig.ra Siracusa Maria

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C.
IL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

21 LUG. 2022

L'anno duemilaventidue il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- che il Primario dell'U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, con nota trasmessa in data 14.04.2022 prot. n. 70731 (All.1), ha segnalato la presenza di pericolose buche nonché il degrado generale di buona parte del pavimento della prima sala parto, con rischio di incolumità per i pazienti e del personale;
- che il Primario dell'U.O.C. di Cardiologia ed Emodinamica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, con nota trasmessa in data 26.04.2022 (All.2), ha evidenziato presso una sala di Emodinamica l'esistenza di rischiose fosse nonché il rigonfiamento di buona parte del pavimento, con rischio di incolumità per i pazienti e del personale;
- che il Primario dell'U.O.C. della Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, giusta email del 05.07.2022 (All.3), ha richiesto il rifacimento della pavimentazione delle stanze del Blocco Operatorio, ed in particolare presso il locale spogliatoio, ove si è potuto riscontrare che il pavimento risultava divelto e quindi si è appalesata la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria;

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico ha effettuato apposito sopralluogo, presso i locali sopra citati, constatando la necessità di eseguire i lavori atte a superare le criticità segnalate nei locali suddetti oltre all'esigenza appalesata durante il sopralluogo di intervenire anche nelle sale parto nn. 2 e 3 del reparto di Ginecologia ed Ostetricia;

CONSIDERATO che, per il superamento delle suddette criticità, è stata valutata positivamente la soluzione di rivestire il pavimento con un materiale resinoso confort, idoneo per le sale operatorie, atteso che il predetto intervento risulta a minore impatto per la struttura ospedaliera, con evidenti ricadute positive in termini sia di celerità nell'esecuzione dello stesso, che di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti predetti;

RILEVATO che:

- non risulta possibile affidare i suddetti lavori alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro 2021-22 in itinere, attesa la consistenza della somma occorrente, che toglierebbe importanti risorse ai normali, periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui abbisogna usualmente il patrimonio immobiliare dell'A.S.P.;
- è necessario, pertanto, affidare i lavori di che trattasi autorizzando una nuova procedura;

CONSIDERATO che, con disposizione di servizio del 01.07.2022 (All. 4), è stato individuato quale R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi, l'Assistente Tecnico, Geom. Salvatore Palumbo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16;

DATO ATTO che:

Il computo metrico estimativo per gli interventi da realizzare riguarda i seguenti locali:

- Cardiologia sala operatoria di Emodinamica 5° piano scala E

1. Sala PACE-MAKER
2. Preparazione
- Ginecologia sala travaglio parto 5° piano scala C
 1. Sala parto 1
 2. Sala parto 2
 3. Sala parto 3
 4. Disimpegno 1 verificati e validati da parte del RUP
 5. Disimpegno 2
 6. Disimpegno 3
- Locale sala operatoria 3° piano scala C
 1. Sala 1
 2. Sala 2

VISTA la perizia dei lavori relativa alla stima dei lavori necessari, unitamente agli ulteriori elaborati, redatti dal personale dell'ufficio tecnico agli atti dello stesso servizio proponente, costituiti da:

- 1) computo metrico;
- 2) analisi prezzi;
- 3) elenco prezzi;
- 4) capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- 5) disegni grafici;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo che prevede una spesa di € 49.950,00 IVA compresa, di cui € 35.510,20 per lavori, di cui € 1.347,96 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 14.440,00 per somme a disposizione, e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 34.162,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.347,96
Totale importo dei lavori	€ 35.510,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui Lavori	€ 7.812,20
Imprevisti IVA compresa	€ 4.100,00
Oneri di accesso a discarica	€ 1.817,80
Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 710,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.440,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 49.950,00

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo del 12 maggio 2022 (All.5) validato e approvato in pari data (All.6) dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato fino al 30/06/2023 alla disciplina prevista

dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture, prevedendo che *“le Stazioni Appaltanti procedono con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro...”*, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici non consente, per la tempistica, di potere affidare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

RITENUTO, pertanto necessario procedere con urgenza all'affidamento dei lavori per il ripristino della pavimentazione negli ambienti del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento come sopra individuati, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L. 120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, individuando l'operatore economico a cui appaltare i lavori dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO che:

- si procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;
- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/16;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 49.950,00 IVA compresa (di cui € 35.510,00 per lavori, di cui €. 1.347,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.440,00 per somme a disposizione) dovrà essere imputato sul conto stato patrimoniale A101021001 *“immobilizzazioni materiali in corso”* del Bilancio di esercizio 2022;

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere all'affidamento dei *“Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione delle sale dei complessi operatori del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento”*- CUP: C42C22000440002;
2. **PRENDERE ATTO** della nomina del RUP, individuato dal Direttore della UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo tra i dipendenti in servizio nella personale dell' Assistente Tecnico, Geom. Salvatore Palumbo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii. giusta disposizione di servizio del 01/07/2022;
3. **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di spesa, costituita dagli elaborati richiamati in premessa, i cui atti tecnici sono stati verificati e validati da parte del RUP individuato, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 34.162,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.347,96
Totale importo dei lavori	€ 35.510,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui Lavori	€ 7.812,20
Imprevisti IVA compresa	€ 4.100,00
Oneri di accesso a discarica	€ 1.817,80
Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 710,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.440,00
Importo complessivo dell'intervento	€ 49.950,00


4. **AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 per i *"Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione delle sale dei complessi operatori del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento"*, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tramite ME.PA, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA;
5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di **€ 49.950,00** IVA compresa (di cui € 35.510,20 per lavori, di cui € 1.347,96 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 14.440,00 per somme a disposizione), dovrà essere imputato sul conto stato patrimoniale A101021001 *"Immobilizzazioni materiali in corso"* del Bilancio di esercizio 2022, mentre la somma compresa nell'importo dell'intervento, dovuta agli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere imputata sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale;
6. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
8. **PRENDERE ATTO** che il numero di CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera;
9. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall' U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP, ognuno per la parte di propria competenza;
10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi al fine di far fronte all'esigenze improrogabili scaturite di ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere [signature]
Data 03/08/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere [signature]
Data 03/08/2022

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio Studi e Controllo in Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

Contabilità': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2022
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 21/07/2022
Alla data : 21/07/2022
Dalla P.Nota: 112466
Alla P.Nota : 112466
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
112466	21/07/22	20/07/22		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE		710,00	0,00
	1	P.N.1378/22	S.TEC.			P.N.1378/22 SERV. TECNICO RIPRIST. PAVIMENT. S.O. S.GIOV. DI			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE		0,00	710,00
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								710,00	710,00



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione Siciliana

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
OSPEDALE S.GIOVANNI DI DIO - AGRIGENTO
U.O.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA
Direttore: Dott.ssa Maria Rita Falco Abramo**

*Prot. N° 70731
del 14/4/2022*

**AL DIRETTORE SANITARIO P.O. AG.
DOTT. GAETANO MIGLIAZZO.**

**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO PO
DOTT.SSA C. SCHINELLI**

AL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: COMUNICAZIONE SEGNALAZIONE CRITICITA'
STRUTTURALI CHE NECESSITA DI INTERVENTO URGENTE.**

**SI SEGNA LA NECESSITA' D' INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE DELLA PRIMA SALA PARTO PER PRESENZA DI GROSSE BUCHE
CHE METTONO IN SERIO PERICOLO CON RISCHIO CADUTA IL PERSONALE
SANITARIO E LE PAZIENTI.**

AGRIGENTO 14/04/2022

IL DIRETTORE



ALL. 2

**OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
U.O. DI CARDIOLOGIA/UTIC/EMODINAMICA
DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE CARAMANNO**

Direttore Amministrativo PO Agrigento
Servio Tecnico ASPAG

Oggetto : lavori u.o. cardiologia Agrigento

Come già ripetutamente segnalato si chiede alle S.S.L.L.

- il ripristino del pavimento di una sala di emodinamica
- la tinteggiatura della zona antistante l'ingresso di questa u.o.(scala B)
- la tinteggiatura di numerose pareti deteriorate da infiltrazioni di acqua piovana
- il ripristino delle pareti (carta da parati) ,degli spigoli e battiscopa dei corridoi e delle stanze di degenza di questa u.o.

Sperando in loro riscontro si porgono cordiali saluti

Agrigento 26/04/2022

Dott. Giuseppe Caramanno

Scanned with CamScanner

ALL. 3

richiesta pavimentazione stanze sala operatoria

Gerlando Fiorica <gerlando.fiorica@aspag.it>

mar 05/07/2022 11:19

A:

- Servizio Tecnico <servizio.tecnico@aspag.it>;
- Salvatore Palumbo <salvatore.palumbo@aspag.it>

Alla c.a Geom. Palumbo

Si richiede esecuzione dei lavori di pavimentazione delle stanze del Blocco Operatorio, come verificato in occasione di sopralluogo con la S.V.


Cordialmente

Dr. Gerlando Fiorica

Direttore f.f. UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva

Responsabile UO Complesso Operatorio

P.O. San Giovanni di Dio - Agrigento



ALL. 4

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

UOC SERVIZIO TECNICO
tel. 0922 407287 fax 0922 407309
www.aspag.it
Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Agrigento li 01/07/2022

Assistente Tecnico
Geom. Salvatore Palumbo

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: Disposizione di servizio nomina R.U.P. dei lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione delle sale dei complessi operatori del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento

PREMESSO

che è necessario provvedere alla nomina del R.U.P., da individuare tra il personale in servizio che sia in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P., al fine di garantire lo svolgimento della procedura in oggetto;

SI DISPONE

di individuare e nominare quale RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla procedura di gara in oggetto, l'assistente tecnico, Geom. Salvatore Palumbo, in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dinolfo



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
 - Sede Legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C – SERVIZIO TECNICO -

LAVORI: Lavori urgenti di realizzazione locali spogliatoio e deposito farmacia complesso operatorio Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Art.26 del D.Lgs. 50/2016

L'anno duemilaventidue il mese di Maggio il giorno 12 (12.05.2022) in Agrigento il sottoscritto Geom. Salvatore Palumbo Responsabile unico del Procedimento a seguito della comunicazione per le vie brevi ha convocato il Geom. Salvatore Palumbo Progettista incaricato;

Il presente Verbale di Verifica deve accertare per il progetto esecutivo delle opere in oggetto:

- la completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere.

Sono state effettuate le seguenti verifiche:

- verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto.
- verifica della coerenza della ipotesi progettuale posta a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.
- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento;
- verifica della avvenuta sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità da parte del progettista.
- verifica documentale con controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per la redazione del progetto esecutivo e di cui agli articoli 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
- verifica dell'eshaustività del progetto esecutivo in funzione del quadro esigenziale.
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati.
- verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione.
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate.
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
- verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle indicazioni fornite dal Direttore FF del complesso operatorio.

Inoltre per le relazioni generali, si è verificato che i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica.

Per le relazioni specialistiche si è verificato che i contenuti presenti sono coerenti con:

- le specifiche esplicitate dal committente;
- le norme cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale.

Si è verificato che per gli elaborati grafici ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

Si è verificato che i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto ed ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare.

Si è verificato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Per la documentazione di stima economica, si è verificato che:

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal prezzario Regionale
- sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non è disponibile un dato nei prezzari;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- le misure delle opere computate sono corrette;
- i totali calcolati sono corretti;
- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. così come recepito dalla L.R. 12/7/2011 n. 12;
- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungono l'obiettivo richiesto dal committente;

Per il quadro economico si è verificato che è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. 207/2010.

Si è accertato l'avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori dell'attestazione di fattibilità

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

AGRIGENTO li, 12.05.2022

IL PROGETTISTA

(Geom. Salvatore Palumbo)

Az. Sanitaria Prov. Agrigento

Ufficio Servizio Tecnico

Assistente Tecnico

Geom. Salvatore Palumbo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Palumbo)

Az. Sanitaria Prov. Agrigento

Ufficio Servizio Tecnico

Assistente Tecnico

Geom. Salvatore Palumbo



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
 - Sede Legale: Viale della Vittoria, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C - SERVIZIO TECNICO -

LAVORI: Lavori urgenti di realizzazione di rivestimento resinoso confort idoneo per le sale dei complessi operatori Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento;

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese Maggio (12.05.2022) in Agrigento, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale in Viale della Vittoria, il sottoscritto geom. Salvatore Palumbo Responsabile Unico del Procedimento

Visto il verbale di verifica con esito positivo del 12.05.2022 effettuato in conformità all'art.26 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il rilascio, da parte del sottoscritto in assenza dell'individuazione del Direttore dei Lavori, dell'attestato con il quale certifica l'accessibilità delle aree relative agli immobili interessati dai lavori di cui in oggetto secondo le indicazioni e i risultati degli elaborati progettuali;

Procede alla validazione del progetto esecutivo delle opere avendo accertato:


- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 per il progetto esecutivo, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R. 12/7/2011 n. 12;
- b) conformità del progetto al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a al D.A n. 890 del 17.06.2002 accreditamento strutture sanitarie;
- d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- g) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- h) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- i) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- j) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- k) esistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- l) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- m) acquisizione di tutti i necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni previsti dalle normative vigenti e necessari ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- n) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del Capitolato Speciale D'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Salvatore Palumbo)

Az. Sanitaria Prov. Agrigento
Ufficio Servizio Tecnico
Assistente Tecnico

Geom. Salvatore Palumbo



SM

1/12/20

1/12/20

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **04 AGO. 2022**

Agrigento, li **04 AGO. 2022**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi