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PROPOSTA
Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:
~ I’Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con

D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si & preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

— il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nel
con il quale viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience
Facility, RRF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale
componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli
Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle
riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;

— 1 contenuti del superiore Programma riguardanti la Missione 6 “Salute” (di seguito, per brevita,
anche M6) ha Iobiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio,
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equitd di accesso alle cure ed &
composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento:
Componente 1 (C1) - Reti di prossimita, strutture intermedie e telemedicina per I’assistenza
sanitaria territoriale 1.1 Case della comunita e presa in carico della persona; 1.2 Casa come
primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina: 1.3 Rafforzamento dell'assistenza
sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita); Componente 2 (C2) -
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 1.1 Ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero. 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione,
l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica
del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiy;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubbliciy» (di
seguito, “Codice dei Contratti”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che con la suddetta Decisione del 13 luglio 2021, il Consiglio ECOFIN ha
provveduto ad assegnare le risorse finanziarie del PNRR, stabilendo milestone e target da
rispettare;

VISTA la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimita,
strutture intermedie e telemedicina per 1’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunitda e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunita [M6C1 1.3];
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC) e in particolare articolo 1, co. 2,
lettera €), punto 2, che individua gli importi riferiti all’investimento Verso un ospedale sicuro e
sostenibile per I’importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

2



con cui sono state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante
«Assegnazione delle risorse finanziarie previste per [’attuazione degli interventi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione
centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29
luglio 2021, n. 108, (di seguito “Amministrazione Titolare™),

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione
programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la
ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province
autonome (di seguito, “Soggetti Attuatori”);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione
degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) a titolarita del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale ¢ stato approvato lo schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede
intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

VISTO il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con 1’assegnazione delle risorse
- operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto,
sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

VISTO il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui 1’Assessore regionale della Salute, in aderenza ai
contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59
Schede territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui
interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunita e
presa in carico della persona”; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di
Comunita”; n. 21 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n. 7 “Grandi apparecchiature”; n. 5
“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul

PNC;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per I’esecuzione e la realizzazione degli
investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il
Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione
degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza
della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto
istituzionale;

VISTO il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto
2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualitd di Soggetto Attuatore, ha delegato I’ASP di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR

e PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario
dell’ASP di Agrigento ha proceduto all’individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che
ricopriranno I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati
nell’ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;



VISTA la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale
PASP di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell’Azienda
Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024”, nell’ambito del quale P'intervento in epigrafe &
identificato dal CUI L02570930848202200010;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano .nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune”,

DATO ATTO:

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1990 del 02/12/2022 si & proceduto
all’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria per PFTE, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per UDintervento riguardante
“ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA”
finanziato con fondi del art. 20 L. 67/88 (gia fondi PNC);

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 149 del 27/01/2023 si & proceduto
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di architettura e ingegneria per Redazione
PFTE per I’intervento sopra menzionato;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare
dell’investimento”, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della
Missione 6 — Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti
Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico prestato dall’Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA™) ai sensi
dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQI,
AQ2 e AQ3), con articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

* Sub-Lotto - Prestazionale 1 - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed
esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici
(ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali
sicuri e sostenibili;

* Sub-Lotto - Prestazionale 2 Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed
esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato”) per la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e
Ospedali sicuri e sostenibili,

* Sub-Lotto - Prestazionale 3 -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova
edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

RILEVATO:

- che in sede di approvazione del PFTE dell’intervento in oggetto si & dato atto che il costo
dell’intervento & finanziato con i fondi di cui al art. 20 L. 67/88 (gia fondi PNC) Missione 6
Componente 2 Linea 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", giusta D.A. n. 664 del 29
luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data
04/08/2022 con prot. n. 137500, avente ad oggetto: “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del
30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari (PNC)”, per un importo di euro 3.886.630,06, a fronte di un importo complessivo
del progetto pari ad euro 7.045.310,06, con un importo massimo eccedente la quota di
finanziamento pari ad € 3.158.680,06;

- che con nota prot.n. 34064 del 28/02/2023, questa Azienda ha richiesto all’ Assessorato alla Salute,



Dipartimento Pianificazione Strategica, la copertura finanziaria integrativa;

- che con nota prot. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica dell’Assessorato alla Salute, avente a oggetto “Direttive sui criteri generali di
Jormulazione della previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti
PNRR”, 1 Soggetti Attuatori Esterni venivano invitati a porre in essere tutte le attivita necessarie e
previste per la realizzazione degli interventi, tra i quali la predisposizione dei progetti da
trasmettere a Invitalia “per la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative
gare di appalto secondo le tempistiche previste dalle milestone di progetto”. Nella medesima nota,
il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’ Assessorato Regionale della Salute
ribadiva che “... sara cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse
necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti gia
previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali
previste all 'uopo e gia anticipate a valere sul bilancio aziendale”;

- che, anche sulla scorta delle direttive esposte nella nota summenzionata, si & proceduto
all’approvazione amministrativa dei PFTE per la realizzazione degli interventi inclusi nel CIS e
delegati all’ ASP di Agrigento;

- che, con specifico riferimento all’intervento in epigrafe, il relativo PFTE ¢ stato approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 516 del 17/03/2023, per I’importo complessivo di
€ 7.045.310,06 ed ¢ stata definita I’imputazione della spesa, a valere sui fondi del PNRR/PNC
come dettagliati nell’ambito delle schede allegate al CIS, nonché alla luce dei contenuti di cui alla
summenzionata nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica dell’ Assessorato Regionale della Salute;

- che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 555 del 24 marzo 2023, n. 556 del 24
marzo 2023 e 582 del 28 marzo 2023 I’ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di
Agenzia INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell’ASP di
Agrigento, alla indizione, gestione e aggiudicazione degli Accordi Quadro denominati
rispettivamente AQ1, AQ2 e AQ3, per Pattuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -
Salute - del PNRR o del PNC, per gli interventi di propria pertinenza e per i sub-lotti prestazionali
summenzionati;

- che INVITALIA, in qualita di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice
dei contratti pubblici, ha assunto la responsabilita per la indizione, gestione e aggiudicazione delle
procedure di gara e dell’esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralita, di carattere
tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori
economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari,
progettisti indicati, ecc.);

- che I'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun
onere per 1 Soggetti Attuatori Esterni;

VISTA la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per 1’attuazione del PNRR e PNC -
missione 6, ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2
(Appalto integrato):
- Pavvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3,
per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato), che ha adottato i relativi provvedimenti
in data 25 luglio 2023;

- di aver ritenuto, in qualita di Soggetto Attuatore, di procedere all’avvio dell’esecuzione in
via d’urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della
stipulazione dei relativi contratti;

- nell’ambito della stessa nota il Soggetto Attuatore ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni
Piter procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei
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conseguenti Contratti specifici in adesione all’A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre
2023 il termine perentorio per la stipulazione dei contratti specifici e prospettando I’opzione
alternativa di esercitare, a loro volta, la facolta di avviare in via d’urgenza ’esecuzione dei
Contratti specifici.

VISTO l’esito della gara espletata da INVITALIA relativa all’ Accordo Quadro AQ3 per il sub-
lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato — CIG A.Q: 9748208BB7), comunicata all’ASP di
Agrigento, nell’ambito del quale I’intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico ”A
(PA-AG)”, cluster “AQ3 - AGRIGENTO - C”, aggiudicato all’operatore economico CONSORZIO
INNOVA  SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), P.Iva 03539261200, PEC
consorzio.innova@legalmail.it, con il ribasso unico del 23,45850%;

PRESO ATTO che al fine di rispettare le scadenze imposte dal CIS e in coerenza con la procedura
indicata dalla summenzionata Struttura per I’attuazione del PNRR e PNC, I’ASP di Agrigento, con
riferimento all’intervento in epigrafe (CUP C61B22001760006), ha provveduto a:

- emettere specifico Ordine di Attivazione n. 27, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione
all’Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto
integrato), relativo all’intervento in epigrafe;

- disporre la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 — APPALTO INTEGRATO —~
in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, giusto verbale di consegna urgente trasmesso
all’o.e. aggiudicatario con nota prot. 145214 del 29/09/2023;

- stipulare, in data 11/10/2023, il contratto specifico in adesione al sub-lotto prestazionale 2
dell’ Accordo Quadro di che trattasi;

VISTI gli esiti della gara espletata da INVITALIA relativa al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di
verifica) degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, che ha adottato i seguenti provvedimenti di
aggiudicazione:

- prot. 200392 del 10/07/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-B; AQl-
AGRIGENTO-C; AQI-AGRIGENTO-D; AQI1-AGRIGENTO-E; AQI-AGRIGENTO-G; AQI-
AGRIGENTO-H;

- prot. 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-F;

- prot. 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A;

- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-
AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E;

VISTA la nota prot. n. 2547 del 16/01/2024, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per I’attuazione del PNRR e PNC -
missione 6, ha comunicato I’efficacia del provvedimento di aggiudicazione relativo al sub-lotto
prestazionale 1 (servizi di verifica) che interessa I’intervento in epigrafe e trasmesso il documento
di stipula dell’accordo quadro, firmato dall’aggiudicatario e dal Soggetto Attuatore;

VISTA la nota prot. n. 6542 dell’11 gennaio 2024 avente ad oggetto “Organizzazione programmi
di spesa PNRR e PNC” con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’ASP di
Agrigento, al fine di garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ha organizzato i
programmi di spesa sul programma GPI per singola linea di intervento, elencandoli
dettagliatamente;

VISTA la nota prot. n. 17964 del 16/04/2024 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per ’attuazione del PNRR e PNC -
missione 6 indica la possibilita di procedere, dopo 1’acquisizione dei pertinenti pareri e del verbale
del Verificatore, “al riassestamento del definitivo Quadro Economico dell’intervento, mediante
l'utilizzo dell’intero finanziamento assegnato dal PNRR (o dal PNC) — e, se prevista, dell ulteriore
eventuale somma di cofinanziamento — operando una rimodulazione delle voci di spesa al fine di
garantire la completa copertura finanziaria del progetto”. Nella stessa nota viene evidenziata,
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nell’ipotesi di maggiori costi correlati alle lavorazioni rispetto a quelli gia contrattualizzati
nell’ambito dell’appalto integrato, la necessitd di predisporre integrazione all’lODA e un Atto
aggiuntivo al contratto originariamente stipulato;

VISTE le note prot. nn. 124926 del 08 agosto 2024, 132402 del 02 settembre 2024 ¢ 135768 del 06
settembre 2024 con la quale il Raggruppamento di Progettazione aveva trasmesso gli elaborati
progettuali costituenti il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui trattasi;

ATTESO che a seguito della suddetta trasmissione sono state effettuate da parte della U.O.C.
Servizio Tecnico delle valutazioni in ordine al progetto ed alla sua sostenibilita relativamente
all’effettivo raggiungimento dei target previsti dal PNRR rendendosi necessarie interlocuzioni e
confronti con I’O.E. al fine di pervenire alla redazione di un progetto esecutivo stralcio
limitatamente ai corpi di fabbrica “A, B, C e G” rimodulando I’intervento rispetto all’originario
PFTE;

VISTE la nota prot. nn. 23321 e 27438, rispettivamente del 06 e del 13 febbraio 2025, con le quali
il Consorzio aggiudicatario, a seguito delle suddette interlocuzioni e delle riunioni avvenute con il
RUP presso gli Uffici di questo Servizio proponente, comunicava la disponibilitd a progettare
restando all’interno del QE di PFTE per come sollecitato dal RUP ed illustrava la tipologia di
intervento compatibile con I’importo disponibile;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 70141 del 29/04/2025 I’O.E. ha trasmesso il progetto
Definitivo/Esecutivo, dall’esame del quale si rileva, nelle more della conclusione del procedimento
di approvazione, un fabbisogno complessivo per la realizzazione dell’intervento pari a €
7.045.310,06, coerente con I’importo dell’intervento previsto nel quadro economico del PFTE,
approvato con Deliberazione Commissariale n. 516 del 17/03/2023 e posto a base di gara;

CONSIDERATO altresi che della predetta rimodulazione ¢ stato informato 1’Assessorato della
Salute — Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica (DRPS) per la necessaria
autorizzazione dell’iter intrapreso; '

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 983 del 13/05/2025 di presa d’atto del progetto
esecutivo stralcio predisposto dall’Operatore T&A s.r.l. trasmesso con nota prot. n. 70141 del
29/04/2025, che: limita intervento ai corpi di Fabbrica “A, B, C ¢ G” al fine di mantenere
I’importo complessivo entro le previsioni del PFTE; prende atto della nota prot. n. 15308 del
17/03/2025 dell’ Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica
(DRPS); prende atto della necessita di dover effettuare una rimodulazione dell’intervento in oggetto
rispetto alle previsioni del PFTE;

CONSIDERATO che il riassestamento definitivo del Quadro economico e le conseguenti eventuali
integrazioni all’ODA e al contratto di appalto integrato potranno avvenire a seguito dell’avvenuta
approvazione del progetto;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle
motivazioni ivi espresse;

PRENDERE ATTO dell’avvenuta emissione dell’OdA (4lleg.1) e successiva sottoscrizione del
Contratto Specifico (4lleg.2) per I’ Appalto Integrato relativo all’intervento in epigrafe, avente CUP
C61B22001760006, in adesione all’ ACCORDO QUADRO N. 3; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
AG)"; CLUSTER "AQ3 - AGRIGENTO - C"; Sub-Lotto Prestazionale 2 — APPALTO
INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 9748208BB7)- aggiudicato da Invitalia all’operatore
economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria), P.Iva
03539261200, PEC consorzio.innova@legalmail.it con il ribasso unico del 23,45850%, per un
importo netto contrattuale di € 3.788.918,27 oltre IVA e altri oneri di Legge;

DARE ATTO che con Deliberazione del DG n. 983 del 13/05/2025 ¢ stata prevista la
rimodulazione dell’intervento finanziato con fondi ex art 20 della 1..67/88;

AUTORIZZARE [Pemissione dell’Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato
7



(Alleg.3) e la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (Alleg.4) per
Paffidamento dei servizi di Verifica della Progettazione relativi all’intervento in epigrafe, in
adesione al’ ACCORDO QUADRO N. 3; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER
"AQ3 - AGRIGENTO - C"; , Sub-Lotto Prestazionale 1 — SERVIZI DI VERIFICA (CIG
ACCORDO QUADRO: 97482205A0) - aggiudicato da Invitalia all’operatore economico RINA
CHECK S.R.L., PIva 01927190999, PEC rinacheck@legalmail.it con il ribasso unico del
14,81000%, per un importo netto contrattuale di € 51.472,22 oltre IVA e altri oneri di Legge;

DISPORRE che I’onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di
spesa GPI 1140 - art. 20 L. 67/88 (gia fondi PNC) -Miss. 6.C2-1.2: Verso un ospedale sicuro e
sostenibile, sul Conto patrimoniale A101021001 “Immobilizzazioni materiali in corso”, come di

seguito esposto:

- per un importo di € 6.006.762,15 comprensivo di IVA e altri oneri di Legge, relativamente
all’avvenuta adesione all’ACCORDO QUADRO N. 3; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
AG)"; CLUSTER "AQ3 - AGRIGENTO - C"; Sub-Lotto Prestazionale 2 — APPALTO
INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 9748208BB7) — CIG contratto specifico:
AO00CDB413B;

- per un importo di € 65.307,95 comprensivo di IVA e CNPAIA, relativamente ai servizi di
verifica da affidare in adesione all’Accordo Quadro n. 1 Sub-Lotto Prestazionale 1 —
SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 97482205A0 — CIG contratto
specifico: A06B2B0213;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli
atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi
della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE [’esecuzione del presente provvedimento in capo all’U.O.C. Servizio Tecnico e
all’U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria
competenza;

DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del presente
provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessita di garantire
I’avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, ¢ legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

_— 1l Direttore




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere AU L& Uy L}@ Parere m e t"l’z’/@{,
Data 4 %/ 04 /200 Data /3 [0 feoey
Il Direttore Ammini trggivo Il Direttore Sanitario
dott.}sa Brsilia z'lii dott.(Ré ]
e
L/
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico
ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha
attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;f DAL HINETTONE A HK-V2

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come
sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE/GENERALE
dott Giusepp¢ Capodieci

)

Il Segretario verbalizzante
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ALLEGATOE.2

ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR})
D M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FOND! PNRR E PNC)
@ M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

L T I T T R T T - T e R

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRO CON PIU" OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVOR! CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI PER LAFFIDAMENTO DI LAVORI (0521 - OG1) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5.06 -
E.10 — 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI

QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI
SICURI

CIG DELI’ACCORDO QUADRO: 9748208887
LOTTO GEOGRAFICO: A (PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Lavori in Appalto integrato.

ORDINE Di ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 27

CUP DELL'INTERVENTO: C61B22001760006;
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: AOOCDB4138B;
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Il sottoscritto dott. Mario Carmelo Zappia, in qualita di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria,
321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021,

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, “M6 — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2
1.2};

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalia legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimenti» (di seguito, “PNC") e in particolare I'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che
individua gli importi riferiti all'investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per 'importo complessivo di
euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per I'attuazione degli interventi de! Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza {(PNRR) e
ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “Amministrazione Titolare”);

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi
indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) sottoscritto tra I’Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il
Piano aperativo e le Schede di Intervento per I'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

ATTESO che la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I’Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "SAN
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GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA — CUP: C61B22001760006, finanziato a valere sulle risorse del PNC (di

seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che per V'attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura
d’appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per
conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a CONSORZIO INNOVA SOCIETA’

COOPERATIVA (mandataria), CF/P. IVA 03539261200, PEC consorzio.innova@Ilegalmail.it il seguente:

Numero documento 27 (rev.l) Data 25/09/2023

Denominazione AZIENDA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

OGGETTO ATTUATORE ESTERNO
SANITARIA | CF: 02570930848

Partita IVA: 02570930848

Sede: viale della Vittoria, 321 — 92100 AGRIGENTO

RUP intervento: ing. Alessandro Dinolfo Provvedimento di nomina: deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP

di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

Tel. 3272528735

E-mail  servizio.tecnico@aspag.it PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

1 11 Case dell.a omunita devono es.sere messe a disposizione e T2 2026 712026
dotate di attrezzature tecnologiche

1 13 Ospedali di Comumta.rmnovatn, interconnessi e dotati di 122026 112026
attrezzature tecnologiche

2 12 Ultimazione dei Iavpn - Completamentq degli |_n.ter\{ent| di 12 2026 122026
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche
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ECN
a. Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) (download dal link https://tinyurl.com/0S-Licata);

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA

CATEGORIE
| PREVISTE IN
. ACCORDO
QUADRO

STRUTTURE - S.06 - Strutture speciali /g X/ : 4.540.443,67 100,00%

PRESTAZIONI
ACCESSORIE Al
. SENS!
DELL’ARTICOLO
18 DEL
DISCIPLINARE
UNICO

TOTALE | | \, | 4.540.443,67 |
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Progettazione definitiva ed esecutiva
Prezzario di riferimento:
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2022 adottato con decreto Assessorato Regionale per le Infrastrutture
e mobilita n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n.4 del 20.01.2023 Assessorato Regionale per le
Infrastrutture e mobilita

100,00 %

dei lavori da eseguire]
.- _ e © IMPORIO . = e
... _ CATEGORIEE ' .  TOTALE ‘ éymwmmmsn
| avogazionr | cessieceE t DELLA | DELA | TOTALE | CORPORABILE
.. : URE | CATEGORIA | . ‘ '

[

completare la tabella e la descrizione

CAEORIE ; OPERE :

PREVISTE IN 0521 class.
ACCORDO STRUTTURAL! = Whis
QUADRO SPECIALI

" PRESTAZIONI
ACCESSORIE Al
SENSI
DELUARTICOLO
18 DEL
DISCIPLINARE
UNICO
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!
i TOTALE

| 4.540.443,67 = 100,00 %
! L

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2022 adottato con decreto Assessorato Regionale per le
Infrastrutture e mobilitd n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n.4 del 20.01.2023 Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e mobilita
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Prestazioni
progettazione oggetto 368.396,02 23,45850% 86.420,18 281.975,84

dell’ODA (€)

Prestazioni lavori

0,
oggetto dell’ODA (€) 4.405.657,83 23,45850% 1.033.501,24 3.372.156,59

[in caso di indagini e/o
rilievi]

importo relativo ad
attivita di supporto alla
progettazione
{comprensivo del costo della

manodopera)

[NON SOGGETTO A

Costi della sicurezza da 134.785,84 134.785,84

PSC/DUVRI RIBASSO}

Eventuale costo manodopera (€) -

Termine per la presentazione della documentazione per la
, perfa p °! ‘onep entro e non oltre il 26/09/2023
stipula del contratto specifico

Termine per la sottoscrizione del contratto specifico entro e non oltre il 30/09/2023

Allegato n. 2 al presente ODA

(documento “CONDIZIONI GENERALLI” gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro)

NON PRESENTI

Termine per 'esecuzione del servizio 900 GIORNH

DATA SCADENZE INTERMEDIE:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 75 GIORNI
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA 35 GIORNI
ESECUZIONE DEI LAVORI 790 GIORNI

S No O

Termini per 'esecuzione del servizio: 900 giorni dalla
sottoscrizione del Verbale di consegna

sig NO M

Sara possibile prendere visione dei luoghi di intervento

Modalita: [Attestazione] [...]

entro il [..].

st NOM

Per tutte le questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
Specifico sara competente in via esclusiva il Tribunale di AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per 'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalita “Carlo

Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza sui
LL.PP. e le Prefetture - U,T.G. delle Province siciliane,

gia allegato alla documentazione di gara dell’Accordo Quadro cui il presente ODA fa riferimento
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COMPILAZIONE A CURA DELUAGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovra essere restituito debitamente compilato e
sottoscritto_entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENT! DICHIARAZIONI:

[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo
della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]

Albo Professiqnale}‘OrdinelRegistro - pecificare tipo
' di rapporto cor

Responsabile Legale
dell’'integrazione delle Massimo Ordine Rappresentante,
e MLDMSM49H17A9 05/04/7
prestazioni Maldina (7. & degli Genova 7 Direttore Tecnico,
- 44D
specialistiche A. Srl) Architetti n. 695 Amm. Unico e Socio
Ingegnere/Architetto di Maggioranza
' Legale
Responsabile della &
. Massimo Ordine Rappresentante,
progettazione per la MLDMSMA9H17A9 05/04/7
. Maldina (T. & degfi Genova Direttore Tecnico,
categoria EDILIZIA 44D 7
. A.Srh) Architetti n. 635 Amm. Unico e Socio
Ingegnere/Architetto
di Maggioranza
Responsabile della Giuseppe
progettazione per la Federici 6 0 990 DT e Socio della
. 08922181212 Ingegneri p A1047 199
categoria STRUTTURE 8o Hysomar s.c.
" Ingegnere/Architetto Hysomar s.c.
Responsabile della
progettazione per la Giulio Viparelli
i Presidente del CdA
categoria IMPIANTI 08922181212 ingegneri NA 4886 1972
MECCANICI Hysomar s.c. della Hysomar s.c.
Ingegnere/Architetto
Responsabile della
progettazione per la Gerardo
i Lombardi Campan Socio della Hysomar
categoria IMPIANTI 08922181212 Geologo ) 2764 1989
ia s.C.
ELETTRICI Hysomar s.c.
Ingegnere/Architetto
. . Paola Micol Ordine
Relazione geologica GLNPLA64558D969 13/02/1
Gualeni (T. &A. degli Genova Socia
Geologo P 991
Srl) Architetti
n.1789
Coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione
. . Mario Palermo Sez. Aaln. Socio delta Hysomar
in possesso di 08922181212 ingegneri cs 2021
Hysomar s.c. 6965 5.C.

attestazione di cui
alf’articolo 98 del
D.Lgs. 81/08
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Legale
Giovane Massimo Ordine Rappresentante,
. . MLDMSM49H17A9 05/04/7
professnomsta n caso Maldina (T. & degli Genova Direttore Tecnico,
. 44D 7
di RTi A.Stl) Architetti n. 695 Amm. Unico e Socio
di Maggioranza

Compilare in caso di ulteriori Prestazioni A essori r la sottoscrizione dei Contratti Specifici

[..]
[.]
[.]

In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle
categorie dei lavori]

 SOGGETTO FACENT CA | ECLASSIFI ECLASSIFICA
. PARTELRIT PREVISTA ’ PREVISTA

. - ALUODA]  DALI'ODA] DALU'ODA] ‘
Mandataria INNOVA 082150% | OS18A 100% [..] [..] [..]
Mandante 1 EUROBUILDING 0521 50% [...] [..] [..] [..]
Mandante 2 [..] [.] (.. [ (.1 L]
Mandante 3 [.] [..] [.] L. [..] [..]
Mandante 4 [..1 (.1 [..] [ [ [..]

100% 100% 100% 100% 100%

Di ricorrere al subappalto per I'esecuzione delle attivita propedeutiche e di
supporto alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove di laboratorio,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni s1 0 NO &
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con le
condizioni e nei limiti meglio specificati nel Disciplinare Unico di gara e nel Sub-
Disciplinare 2;

In caso affermativo

(L..11%

Specificare eventualmente le attivita da subappaltare:
Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo (-]
contrattuale:

di ricorrere al subappalto per i lavori SI NonO

in caso affermativo

Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e [Tutte le lavorazioni relative alle
la relativa quota {espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: cat. 0521 e OS18A nei limiti e
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alle condizioni previste dalla
legge] %

Specificare eventualmente le
attivita da subappaltare:

[..]

In caso affermativo

Dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che
subappaltera a soggetti qualificati per 'espletamento della prestazione ed in SIE NO DD
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

Dichiara che I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non sarannoc
oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 19 del Codice dei S No O
contratti;

Dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti,
che, subappaltera a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;

SIM No (O

[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo; [.]

Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; S & NO [

Di assicurare, nellesecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni
contenute nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali
(Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra
le Condizioni Generali (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”) (Sub Allegato 3);

SIH NO [

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di
obblighi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e V'esecuzione dei SIH NO O
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNG;

Di impegnarsi, in occasione dell’'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere {Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

St¥ No O

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla
| Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [M6C1
1.1, M6C1 1.3, M6C2 1.1}, entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, SI NOo O
nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo
sottoscritto tra I’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

Di accettare che il computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto,
elaborati dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della
spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilita Tecnico — Economica posto
a base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e il
quadro economico del progetto non comporteranno un incremento del valore dei SIHF No O
lavori tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammesse a
finanziamento per effetto del [scegliere] decreto interdipartimentale del 31 marzo
2022/decreto interdipartimentale del 22 settembre 2022/Decreto Direttoriale del
29 dicembre 2022, n. 110;

10
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[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalita sottoscritti dai Soggetti
Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Di

10 | assumere, in occasione dellesecuzione del Contratto Specifico, 'obbligo di SIF NOo O

rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo
di Legalita sub Allegato n. [..] al presente ODA.

11

di accettare, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti
particolari richiesti dal Soggetto Attuatore Esterno.

SI &

2)

d)

e)
f)
g)

S| IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione
necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto
dall’articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione
delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo
della compagine (atto costitutivo);

garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare
2 per un massimale non inferiore a € [...];

polizze assicurative previste dallarticolo 8 del Sub-Disciplinare 2 per un massimale non inferiore a €
[}

dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralita e dei requisiti speciali per I'esecuzione
del Contratto Specifico;

[solo nel caso sia previsto il sopraltuogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalita sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti

Attuatori Esterni o per essi, comungue, vincolanti] Protocollo di Legalita sottoscritto per accettazione.

[l mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione di

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la

risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, e I'escussione

della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 7.1 del Sub-

Disciplinare 2 — Lavori in Appalto integrato.

L’Operatore Il Soggetto Attuatore Esterno

Firmato digitalmente da:

Giuseppe Cremonesi
DataT 2670972023 16:35:35
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ALLEGATO G.2.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FOND! PNRR)
D M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;

Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture {Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FOND! PNRR E PNC)
@ M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alie norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

CONTRATTO SPECIFICO

PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGL!I ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0S21 - OG1) E SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 — 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI QUALI
CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA

LOTTO GEOGRAFICO “A (PA-AG)”
CLUSTER ASSEGNATO “AQ3 - AGRIGENTO - C”

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 — LAVORI! IN APPALTO INTEGRATO

C.I.G. INTERVENTO SPECIFICO: A0OCDB4138B; CUP: C61822001760006
ID INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”}.

TRA

il Sig. dott. Mario Carmelo Zappia nato a Catania (CT) il 19/07/1962, con residenza anagrafica nel
Comune di Bronte {CT), nella via Cavallotti al n. 13, in qualita di Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale e
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Partita IVA 02570930848, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito,
“Soggetto Attuatore Esterno”)

E

il Sig. CREMONESI GIUSEPPE nato a LENO (BS) il 23/02/1956 residente in SASSO MARCONI (BO), via DEL
MERCATO, n. 12 in qualita di PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa CONSORZIO INNOVA
SOCIETA' COOPERATIVA {mandataria), con sede BOLOGNA in via GIOVANNI PAPINI n. 18, Codice
fiscale e Partita IVA 03539261200, capitale sociale € 9.562.400,00, numero di iscrizione 03539261200
nel Registro delle imprese di BOLOGNA, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza
e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di
imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme
per notaio DOTT. STEFANO FERRETTI in BOLOGNA, rep. 25.700 / racc. 9.357 in data 21/08/2023, tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa EUROBUILDING S.P.A., con sede in SERVIGLIANO (FM), via DELL’ARTIGINATO, 6;
(in seguito, “Appaltatore”);
{in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti

complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b} La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare

il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso dellemergenza
pandemica.

In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dellEconomia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dail’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito “Amministrazione Titolare”).

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle

regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano
per gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nel’ambito della M6 — Salute (di
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli
Investimenti anzi indicati.

e} Inragione della dimensione e complessita degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, articolo 56, co. 2 e
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, che prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di




g)

h)

)
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Sviluppo {di seguito, “CIS”) tra ' Amministrazione Titolare e Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022.

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022, ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano
operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito
“Soggetto Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la
realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), avente
ad oggetto la realizzazione degii interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1
e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 - di competenza delia Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti
Attuatori Esterni”).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute,
I Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’'impresa S.p.A. {di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commile
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/5 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARS! MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORD!I QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0S21 - OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(S.06 - E.10 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE D! EDIFIC!
PUBBLICI AFFERENT! AD OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, la “Procedura”).

La suddetta Procedura é stata indetta da invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti, pit Accordi Quadro multilaterali (di
seguito, “Accordi Quadro”).

In virth della suddetta procedura, i Soggetti Attuatori Esterni che hanno decisc di avvalersi del
supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi
Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione degli interventi di loro competenza.

m) La Procedura é stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno
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dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—~  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice
dei Contratti;

~  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulia base dello stesso, in virtu del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

—  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”).

Allesito della Procedura, con provvedimento prot. 0217812 del 25/07/2023 & stato aggiudicato,
nell'ambito del Lotto Geografico “A (PA-AG)”, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori
elencati nella Tabeila allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro.

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pili Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”).

L’Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico “A
(PA-AG)".

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”’) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2.

All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A (PA-AG)” dell’Accordo
Quadro n. 3, Sub-Lotto Prestazionale 2, & stato assegnato if Cluster “AQ3 - AGRIGENTO - C” ricadente
allinterno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per
la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 20/09/2023, I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge n.120/2020, il
Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza delle
prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel
Lotto Geografico “A (PA-AG)” dell’Accordo Quadro n. 3. Detto verbale & stato notificato a questo
Soggetto Attuatore Esterno con nota prot. 49819 del 20/09/2023. Nel presente contratto specifico,
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ogni riferimento all’Accordo Quadro si intende riferito alla documentazione di gara cui I'Appaltatore
ha partecipato, risultando aggiudicatario per il lotto geografico ed il cluster riguardante I'intervento in
epigrafe, inclusa 'offerta tecnica e 'offerta economica, il provvedimento di aggiudicazione e tutta la
documentazione richiamata nel verbale di consegna di cui al presente punto.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare 'Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

L'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in
modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché
F'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe lo specifico OdA n. 27 del 25/09/2023.

Il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: AOOCDB413B.

Il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
co. 12, del Codice dei Contratti), laddove ricorrente.

aa) Con Verbale sottoscritto dal RUP e dall'O.E aggiudicatario, prot. n. 145214 del 29/09/2023, stanti le

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle
precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposto dal RUP I'avvio
dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020
recante «Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51,
co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

cc)

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A —~
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193
recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto
Attuatore Esterno in epigrafe.

L’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dallAccordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appaito.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
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1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- la documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro o 3, Lotto Geografico “A (PA-AG)” - Sub
Lotto Prestazionale 2 —Appalto integrato -, CIG (dell’A.Q.) 9748208BB7 e i relativi allegati, tra i
quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- FOdA del Contratto Specifico, n. 27 del 25/09/2023, nonché i relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento.

2. | sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, modalitad e termine per 'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo,
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti, rinviando, in carenza,
alle norme del codice civile in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nella
documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto
delle singole clausole disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro e dai
suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislative 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
linnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
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resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’ Appalto Integrato di cui al
Sub-Disciplinare 2 — Allegato B.2 al Disciplinare Unico -  riguardera la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della Comunita e gli Ospedali delle
Comunita, nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera
territoriale, Fadeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia
attivi nei territori del servizio sanitaric nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al
riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la
sicurezza sismica.

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nel’Accordo Quadro {, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da
parte deil’Appaltatore delle seguenti attivita, cosi come riportate nell’OdA n. 27 del 25/09/2023 e
relativi allegati.

Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Progettazione definitiva (PD)

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

b. Progettazione esecutiva (PE)

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

¢. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione {CSP)

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

d. Lavori

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.
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Per la descrizione delle apere si rinvia al PFTE

Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente dell’ASP di Agrigento ing. Alessandro Dinolfo e quale Direttore dei Lavori
ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
dipendente dell’ASP di Agrigento ing. Giuseppe Carreca, che si avvarra della collaborazione del
direttore operativo, ing. Leonardo Maria Gioacchino Cordaro, dipendente dell’ASP di Agrigento, e
dell’ufficio di direzione dei lavori costituito da dipendenti dell’ASP di Agrigento.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni
Generali e/o Particolari. Per 'esecuzione dei servizi, il Consorzio INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA
ha indicato la societa EUROVEGA COSTRUZIONI SRL come impresa esecutrice.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni,
comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano
specificatamente previste nel presente contratto.

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

L'opera oggetto deil’appalto dovra essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; V'Appaltatore dovra garantire 'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
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13. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro
intervento necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,
delie norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I'’Appaltatore eseguira gl
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

14. L’Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede,
ad eccezione delle attivita accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da
eseguirsi in loco presso il Comune di [completare].

15. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I'Appaltatore dovra predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 26 delle Condizioni
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - {Soggetto incaricato dell’'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili
per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, € Massimo
Maldina, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Genova al n. 695, C.F.
MLDMSM49H17A944D, con studio T&A in Genova.

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, il referente responsabile per le attivita
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore é&: il sig. Giuseppe
Mangano.

3. Compito di/ei detto/i referenti sara quelio di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le
comunicazioni tra le parti.

4. UAppaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue: CONSORZIO INNOVAS.C., VIA G. PAPINI, 18, 40128 BOLOGNA {BO).

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in
conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguente/i:

Responsabile Legale
dell’integrazione delle Massimo Ordine Rappresentante,

L MLDMSMA49H17A9 05/04/7
prestazioni Maldina (T. & 440 degli Genova ; Direttore Tecnico,
specialistiche A.Stl) Architetti n. 695 Amm. Unico e Socio
ingegnere/Architetto di Maggioranza
Responsabile della Legale

R Massimo Ordine

progettazione per la MLDMSM49H17A9 05/04/7 Rappresentante,

. Maldina (T. & degli Genova
categoria EDILIZIA 44D 7 Direttore Tecnica,

. A. Srl) Architetti

ingegnere/Architetto n. 695 Amm. Unico e Socio
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di Maggioranza

Responsabile della Giuseppe
progettazione per la Federici DT e Socio della

. 08922181212 Ingegneri PG A1047 1990
categoria STRUTTURE ¢ Hysomar s.c.
Ingegnere/Architetto Hysomar s.c.
Responsabile della
progettazione per la Giufio Viparelli

. Presidente del CdA
categoria IMPIANTI 08922181212 Ingegneri NA 4886 1972
MECCANICI Hysomar s.c. della Hysomar s.c.
Ingegnere/Architetto
Responsabile della
progettazione per la Gerardo

. Lombardi Campan Socio della Hysomar
categoria IMPIANTI 08922181212 Geologo ] 2764 1989

a s.C.
ELETTRICI Hysomar s.c.
Ingegnere/Architetto
. . Paola Micol Ordine
Relazione geologica GLNPLA64558D969 13/02/1
Gualeni (T. & A. degli Genova Socia
Geologo 3 991
Srl) Architetti
n.1789

Coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione
. . Mario Palermo Sez. Aaln. Socio della Hysomar
in possesso di 08922181212 Ingegneri cs 2021

. . . Hysomar s.c. 6965 5.C.
attestazione di cui
all’articolo 98 del
D.Lgs. 81/08

Legale

Giovane Massimo Ordine Rappresentante,

L MLDMSMA49H17A9 05/04/7
prOfESSIOnISta In caso Maldina (T. & degli Genova Direttore Tecnico,

. 44D 7
di RTI A. srl) Architetti n. 695 Amm. Unico e Socio
di Maggioranza

Articolo 6 - {Collaboratori)

1. UAppaltatore, nell’'espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di
collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra ' Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/
Attivita di supporto alla progettazione)

1. UAppaltatore, nell’espletare 'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Progettazione / CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
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Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che
costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello
svolgimento delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

b. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali;

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale
si riserva la facolta di accettarle.

Per guanto concerne il cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione si rimanda al
cronoprogramma contenuto nel PFTE, fatte salve eventuali variazioni scaturenti dal maggior
dettaglio risultante dalla progettazione esecutiva.

Le attivita di cui sopra riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di
edifici quali le Case della comunita e gli Ospedali delle comunita, nonché gli Ospedali sicuri,
attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di
elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte fe prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e fa conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra Valtro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale {cd.
Tagging), della parita di genere {Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa
definizione dell’intervento, I'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016,
recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legisiativo n. 50 del
2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di
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qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L’Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito “Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto pill compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Geherali, si precisa in
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 UAppaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penalidi cui al successivo articolo 20 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numerc di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),
I’Appaltatore stesso € obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui allarticolo 47, co. 3, del D.L.
77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
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di mobilita, delVintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilita per I’Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto oin parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i)
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione deil' offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 UAppaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’ occupazione
giovanile e femminile di cui allarticolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 15% {quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia
destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.¢) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 LU'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
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recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 U'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Sirinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. LU'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. LU'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del
presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui
€ soggetto.

4. LU'Appaltatore & obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di
lavoro in vigore per il settore e per la zona neila quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, co.
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto
specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
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L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla
particolarita del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre 'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle
specifiche norme aziendali.

L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svoiga in condizioni di
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta
comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati,
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno
compresi nel corrispettivo d’appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
gualunque momento e con le modalita che riterra pili opportune, I'esatto adempimento da parte
dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per l'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i
relativi costi.

Articolo 11 - (Responsabilita dell’Appaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo allAppaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da
ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L’Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
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I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’'esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie
all'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, e sara a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi
comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

in conformita all’articolo 70 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore,
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico,
FAppaltatore dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comungue con ogni altro
soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - {Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cessera di
produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto,
salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati alf’articolo 23 delle Condizioni Generali.

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
vengono prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Definitiva (e CSP): 75 giorni naturali e consecutivi;

b. Progettazione Esecutiva (e CSP): 35 giorni naturali e consecutivi;
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¢. lavori: 790 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei
lavori;

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche
di approvazione.

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio
dell’attivita.

Per I'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: 790 giorni naturali e
consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Uinosservanza dei menzionati termini determina ["applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all'applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrad meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107, puo essere disposta in ottemperanza e
con le modalita previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all’articolo 27 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente ia regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo contrattuale & determinato “a corpo” per la quota relativa alla progettazione
esecutiva e “a misura” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori.

it corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
3.788.918,27, oltre IVA e oneri di legge, ed & cosi composto:

a) Progettazione, livelli Definitivo ed Esecutivo (e CSP) pari a euro € 281.975,84;

b} Lavori paria euro € 3.506.942,43.
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3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l'esecuzione dei lavori & determinato in base ai prezzi
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento
dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo
comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a
realizzare a regola d’arte le opere oggetto di intervento.

4. 1l corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto
dall Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate allOdA n. 27 del 25/09/2023.
Eventuali spese ed oneri accessori di cui allarticolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno
determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

5. Ul corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

6. Il corrispettivo sopra richiamato e da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso puo solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
risultante dalla contabilita finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

7. Fattisalvii casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui allarticolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non & prevista alcuna
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione 'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

8. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, & ammessa la revisione dei prezzi ai sensi

dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1,
lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.
In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sara
aumentato di una percentuale, determinata in funzione delindice ISTAT di riferimento, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), allimporto relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per 'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma &
presentata dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato
decreto.

9. In attuazione dell’articolo 29, co. 1, lett. b}, del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall’articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

10. UAppaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oitre a quello previsto nel presente
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Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validita del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivitd di modificazione e/fo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per
'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per [adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/fo
Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica
0 amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 46 delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti
per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo
delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Definitivo/Esecutivo:

- i1 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale
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degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Esterno;

- il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita di
verifica della progettazione e della validazione del RUP.

b. Lavori:
- | pagamentisaranno effettuati in conformita alla normativa vigente.

18. 1l corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.

19. In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

20. Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestati:
allimpresa Appaltatrice Consorzio INNOVA Soc.Coop. e dedicati, in via non esclusiva, ai_sensi
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

¢ Conto corrente ¢/o Banca CAMBIANO {ex AGCl) tban: iT 76 Z 08425 02400 000036031060
Via Alessandrini n.15, 40126 Bologna (BO) codice BIC-SWIFT: CRACCIT33;

¢ Conto corrente ¢/o Banca BANCO BPM tban: IT 93 Q 05034 02419 000000005920
Via di Corticella n.184/3, 40128 Bologna (BO) codice BIC-SWIFT: BAPPIT21V04;

s Conto corrente ¢/o Banca ILLIMITY BANK Iban: IT 31 Q 03395 12900 052855488960
Via Emitia Est n.10, 41100 Modena {MO) codice BIC-SWIFT: ITTPIT2MXXX;

¢ Conto corrente ¢/o Banca EMILBANCA lban: IT 63 H 07072 36651 000000198090
P.zza Marconi n.1/E, 40012 Calderara di Reno (BO) codice BIC-SWIFT: ICRAITTRRTSO;

¢ Conto corrente c/o BNL - BANCA NAZIONALE del LAVORO lban: IT 39 W 01005 13100 000000003318;

P.zza del Popolo n.22/23, 48100 Ravenna (RA) codice BIC-SWIFT: BNLHTRR;

e Conto corrente ¢/o Banca CREDEM Iban: IT 08 L 03032 36670 010000435115
Via Ronzani n.3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) codice BIC-SWIFT: BACRIT22CDR;

alla mandataria del RTP indicato T&A, ai sensi dell’art. 36 delle Condizioni Generali di Appalto
Integrato, allegato F.2 alla documentazione di Gara, e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

¢ Banca Unicredit Banca
Agenzia - di Via Dante 1, Citta Genova
Codice IBAN: IT60H0200801411000003990629

21. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sui conti correnti innanzi indicati sono:
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CONSORZIO INNOVA:
- Cognome e nome: Cremonesi Giuseppe

- Data e luogo di nascita:23/02/1956 Leno (BS)
- Indirizzo di residenza: Via del Mercato n. 12 — 40037 Sasso Marconi (BO)
- Nazionalita: ltalia

- Codice fiscale: CRMGPP56B23E526W

- Massimo Maldina
- nato a Bologna il 17/06/49
- Codice Fiscale: MLDMSM49H17A944D

- residente a Genova in Corso Montegrappa 36 in qualita di Legale Rappresentante e
Amministratore Unico.

a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo
3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni
Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’ Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante cauzione/fideiussione n. M15201029 in data
27/09/2023 rilasciata dalla societa/dall'istituto ITAS MUTUA agenzia di ITAS MUTUA Piazza Delle
Donne Lavoratrici, 2, per un importo pari a €[407.946,00, con durata fino a 27/09/2026.
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La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di legge giorni lavorativi decorrente
dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 44 delle Condizioni Generali.
| Progettisti incaricati sono muniti delle seguenti polizze assicurative professionali:

Con riferimento a T&A Srl contraddistinta al n. PI-8079052301, sottoscritta in data 14/02/2023
emessa da ARCH INSURANCE, per un importo pari a € 1.500.000,00, in conformita all’articolo 12
del Disciplinare Unico e all’articolo 45 delle Condizioni Generali.

Con riferimento a HYSOMAR SOC. COOP contraddistinta al n. 2023/07/6312407, sottoscritta in
data 27/09/2023 emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI, per un importo pari a € 2.000.000,00, in
conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali.

| Progettisti incaricati hanno prodotto appendice:

Con riferimento a T&A Srl contraddistinta al n. PI-8079052301-01, sottoscritta in data 14/02/2023
emessa da ARCH INSURANCE, per un importo pari a € 1.500.000,00, in conformita all’articolo 12
del Disciplinare Unico e all’articolo 45 delle Condizioni Generali unitamente alla quietanza di
intervenuto pagamento del relativo premio ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera e) , del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’ Appaltatore.

A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore ha
prodotto, i sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti una polizza assicurativa rilasciata
dalla societa/dall'istituto HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA agenzia/ffiliale di
VIA CASSINIS 21 - MILANO, per un importo pari a € 3.788.918,27, con durata fino a 27/03/2026
nella forma «Contractors All Risks» {C.A.R.), in conformita a quanto previsto all’art. 45 delle
Condizioni Generali.

Si precisa che I'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pitt ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
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Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non
liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto
Specifico.

in ogni caso, 'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.

il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Tutte le lavorazioni relative alle cat. 0S21 e OS18A nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e
nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limitie le
modalita previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), delia parita di
genere {Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- idispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.
4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e
nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto
paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

23



4.

dall'Unione europea
NextGeneralionEU

(C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»,
emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'’Ambiente e della
Sicurezza Energetica).

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per
Vaffidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

L'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle seguenti condizioni:

- T'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
delf'esecuzione delie relative prestazioni, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- ['Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105,
co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con Vimpresa
appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, I'Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti;

- VAppaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
di quanto sopra. L'Appaltatore é solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
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L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui
ricorrano le fattispecie di cui ail’articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle
prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 'amministrazione
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari
L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto
Attuatore Esterno revochera l'autorizzazione.

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno pud risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del
danno.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, I'Appaltatore si obbliga a comunicare
al Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, 'importo del contratto, I'oggetto delle
prestazioni affidate

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del
Codice dei Contratti, I'Appaltatore é obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al
Soggetto Attuatore Esterno:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

e dovra trasmettere alla D.L.

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- didichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dellassicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
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- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilitd previsti
dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei
Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 %o (uno permille) dell’importo
netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da
intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L,;

b. nell'avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’ Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

3. Lle penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente,
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

4. |l Soggetto Attuatore Esternc ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dallart 30 delle Condizioni
Generali.

6. Aisensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora F'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito del'approvazione da parte del
Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato suila base degli
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stessi criteri stabiliti al precedente co. 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui I'Appaltatore, un subappaltatore o un
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a
terzi l'esecuzione di gquanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del
presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno puo
avvalersi per I'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore ¢
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli
61 e 62 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, ' Appaltatore puo risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di
natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co. 24, del presente Contratto
Specifico;

- allapplicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterra ogni somma ancora
dovuta per I'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per fa compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle
penali, cosi come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora Invitalia comunicasse, al completamento delle verifiche dei requisiti ex lege e lex specialis
previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, I'esito non positivo delle stesse per
I'Appaltatore, tale condizione costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Nel caso in cui non risultasse gia prodotta la garanzia definitiva indicata nel presente contratto
specifico al punto bb) delle premesse, I’Appaltatore dovra provvedere a consegnare originale al
Soggetto Attuatore Esterno entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena
la risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o Fatto di assenso comunque denominato
dovuto da qualungque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno potra risolvere il contratto e, salvo il
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, I'Appaltatore
avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

Hl Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 8,
dell’Accordo Quadro.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate
dall’articolo medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore
Esterno affinché lo stesso e/o il Soggetto Attuatore possano assumere le determinazioni di
competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 43 delle Condizioni
Generali.
Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - {Incompatibilita)

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del
presente incarico.
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Al'appalto non potranno partecipare soggetti controliati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

1 divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delie persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilita deile operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dellattivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale.

il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
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considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell’appalto.

Al Appaltatore e, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore & fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
ess50 se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’articolo 82 delle Condizioni Generali.
Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o0 manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contrattc Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita al
Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

Si puo ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e ' Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Agrigento.
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4. E esclusa la competenza arbitrale.

5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 56 e 57 delle Condizioni Generali.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Uinterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. |l presente contratto, composto da n. 31 pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

3. Il presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna
deile Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Agrigento, i 10/10/2023

L’Appaitatore Il Soggetto Attuatore Esterno
Firmato digitalmente da: CREMONESI dott. MARIO CARMELO ZAPPIA
GIUSEPPE
Data: 10/10/2023 17:43:33 ko

L’Appaltatore dichiara che il presente documento é stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8~ (Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore)

- Art. 13— (Termini e durata del contratto)

- Art. 14 —(Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 15— (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20— (Penali)

- Art. 21— (Esecuzione in danno)

- Art. 22 - (Risoluzione e recesso)

- Art. 23 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 25— (Incompatibilita)

- Art. 27 — (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 30— (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da:
CREMONESI GIUSEPPE
Data: 10/10/2023 17:43:34
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SCHEMA Dy ORDINE DI ATTIVAZIONE

COMPONENTE c2.- lnnovazione, ricerca e digitah’zzazione del servizip Sanitario - (FONDI PNRRE PNC})

ACCORDO QUADRO CON P OPERATOR| ECONOMICy PER L'AFFIDAMENTO DI LAvog) (0s21 - OG1) E
SERVIZI p INGEGNER|A E ARCHITETTURA (s.06 - El0 - 1A.04) pgR LA Nuova EDIFICAZIONE,

ClG DELL’AccoRrpo QUADRO: 9748220540
LoTTO GEOGRAFICO: LoTT0 A (PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi dj Verifica della Progettazione.
INTERVENTO. ADEGUAMENTO SISMICO pE|. P.O. "saN GIACOMmMO D'ALTOPASSO" DI LicATA
ORDINE pj ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N, 27 v
cup DELL’INTERVENTO: C61822001760006;
CiG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A06B2B0213
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VISTO il Piano Nazionale di Ripresa € Resilienza {di seguito, “pNRR”) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 1T161/21, del
14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, “M6 — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimité, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1; Case della
Comunita e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [M6C1 1.3]; Componente 2: innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro € sostenibile
[mM6C2 1.2];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa € resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti» {di seguito, “pNC’) e in particolare Varticolo 1, co. 2, lettera e), punto 2,
che individua gli importi riferiti allinvestimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per limporto
complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle
risorse finanziarie previste per I’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dellinvestimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. ), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 delia legge 29 luglio 2021, n. 108, {di seguito « amministrazione Titolare");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi
indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS") sottoscritto tra i Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anai citato, nonché il
Piano operativo e le Schede di Intervento per I'attuazione degli interventi altegati al medesimo cis;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
delarticolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio

sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, ”SoggettiAttuaton‘ Esterni’);

ATTESO che la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato {’Azienda Sanitaria Provinciale
di Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O.
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA - CUP: C61B22001760006, finanziato a valere sulle risorse del art.
20 L. 67/88 (gia fondi PNC) {di seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che per Vattuazione dell’intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere al’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della procedura
d’appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;
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CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per
conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a RINA CHECK S.R.L.,, CF/P. IVA
01927190999, PEC rinacheck@legalmail.it, il seguente

| ATTIVAZIONE (ODA

Data ()
... . . SOGGETTOATTUATOREESTERNO
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CF: 02570930848 Partita IVA 02570930848
DI AGRIGENTO
Sede viale della Vittoria, 321 -~ 92100 AGRIGENTO
RUP intervento ing. Alessandro Dinolfo Provvedimento di nomina: deliberazione del Commissario Straordinario
dell’ASP di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

Numero documento 27_V

Tel. 3272528735

REGIONALE

1 11 Case del!a Comunita devono es.sere messe a disposizione e T2 2026 T12026
dotate di attrezzature tecnologiche

1 1.3 Ospedali di Comumta‘rmnovatl, interconnessi e dotati di 22026 T12026
attrezzature tecnologiche

2 12 Ultimazione dei lavpn - Completamentq degli |_n-terv.ent| di 122026 722026
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche

! Fa fede la data dell’ultima firma apposta al presente documento
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CNICA FORNIT 0 AL PRESENTE ODA

_ DOCUMENTAZION

a. Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) ;
b. Progetto esecutivo;

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA ed & disponibile al download dalle cartelle in
rete accessibili tramite il seguente link: https://tinyurl.com/OS-Licata.

I DAESEGUIRE

 DESCRIZIONE DELLINTERVENTO E DELLE PRESTAZIC

CATEGORIE ‘ .
PREVISTE IN i Ly /e :
ACCORDO STRUTTURE S.06 - Strutture speciali 1,15 6.882.010,00 . -100,00% P
QUADRO ! - X/c , {
PRESTAZION!
ACCESSORIE Al
. SENSI .
DELL’ARTICOLO
18 DEL .
DISCIPLINARE
UNICO

TOTALE : . 688201000 100,00%

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:
Verifica della progettazione — livello esecutivo
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IMPORTO

RIBASSO UNICO
LE OFFERTO
OPERATORE

60.420,49 14,81000 % 8.948,27

Prestazioni oggetto dell’ODA (€) 51.472,22

51.472,02¢

entro e non oltre 10 gg. lavorativi
dall’accettazione dell’OdA
entro e non oltre 30 gg.
dall’accettazione dell’OdA

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico

Termine per la sottoscrizione del contratto specifico

 conDizioN GENERALL

Allegato n. 2 al presente ODA

(documento “CONDIZIONI GENERALI” gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro)

Il termine per 'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al QUINTO giorno successivo alla trasmissione,
da parte del RUP, di tutti i pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi. | termini si intendono sospesi in caso di ritardi
imputabili ai progettisti nella consegna delle correzioni o delle integrazioni eventualmente richieste.
Il corredo progettuale e disponibile al download dalle cartelle in rete accessibili tramite il seguente link:
https://tinyurl.com/OS-Licata

Termine per |'esecuzione del servizio 30 GIORNI
DATA SCADENZE INTERMEDIE

Verifica progetto esecutivo “Piano delle verifiche e dei controlli”

(decorrenza: data della dell’attivita di verifica (entro 5 gg.) e 15 GIORNI

ricezione del completo rapporto di verifica intermedia sulla
c01jredo progettuale e della progettazione 30 GIORNI
stipula del contratto o, se
precedente, del verbale di Consegna del rapporto conclusivo di 15 GIORNI

consegna urgente del verifica

servizio)

/AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGE‘

Termini per I'esecuzione del servizio: 30 giorni non consecutivi dalla sottoscrizione del
Verbale di consegna e dalla ricezione del completo corredo progettuale. Sono esclusi dai
suddetti termini, le tempistiche di adeguamento del progetto da parte dei progettisti
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‘ FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relatsve alla vahdxta, mterpretazrone ed esecuzione deI presente ODA e del conseguente Contratto

Spec:ﬂco sara competente in via escluswa il Tnbunale dn AGRlGENTO nmanendo esclusa Ia competenza arb|tra)e

 PROTOCOLLI DI LEGALITA, SE PRESENTI

Per I'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova apphcazxone il Protocollo di Legahta “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane,

gia allegato alla documentazione di gara dell’Accordo Quadro cui il presente ODA fa riferimento
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COMPILAZIONE A CURA DELLUAGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente ORDINE DI ATTIVAZIONE, che dovra essere restituito debitamente
compilato e sottoscritto_entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1} RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

_DICHIARAZIONE | RISPOSTA

[ indicare nella tabelia che segue i dati relativi ai soggetti incaricati del'esecuzione dei servizi, nonché it nominativo della persona fisica incaricata

dell’'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ]

Coordinatore del
Gruppo di Lavoro di
verifica ed Esperto di
EDILIZIA:

Professionista / Tecnico di
comprovata Esperienza
nelambito della verifica di
progetti complessi, in [ ............ ] [ ............... ] { .......... ] [ ....... ] [ ....... ] [ ...... ] [ ................. ]
possesso di Laurea
magistrale in
Ingegneria/Architettura,
abilitato  all’esercizio della
Professione da almeno dieci
anni ed iscritto al relativo

albo professionale, sez. “A”.

Esperto in opere
STRUTTURALI:

E richiesta: la laurea in
Ingegneria/Architettura,
I'abilitazione all’esercizio [..] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
della  professione e
Viscrizione al relativo
albo professionale, sez.
“A”

Esperto in
impiantistica
MECCANICI:

£ richiesta: la laurea in

Ingegneria/Architettura, [..] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

I'abilitazione all'esercizio

della  professione e
I'iscrizione al relativo
albo professionale, sez.
“A”.

Esperto in
impiantistica A ] — | L] | L] | L] | L] A 1
ELETTRICI:
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E richiesta: la laurea in
Ingegneria/Architettura,
I'abilitazione all’esercizio
della  professione e
I'iscrizione al relativo
albo professionale, sez.
A",

[...] [-] [...] [.-] [.] [] [..] [.]
[..] [ [..] [..] [..] [..] [..] [.]
[..] [] [...] [] [ [..] [..] []
2 Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; st NO [
Di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo
Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al
3 n pecific e izioni Generali (Su eg ), n p 1O NO [J

Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”)
(riportate nel presente OdA);

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti
4 dalle disposizioni normative per l'affidamento e 'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le sid NO [
risorse PNRR e PNC;

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli
obblighi specifici del PNRR refativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
5 Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi st NO O
trasversali, quali, tra Valtro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali;

Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le si0 NO O
scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto
Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra ' Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

7 di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, 'obbligo di rispettare e far rispettare SI T
ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita sub Allegato n. 5 al presente ODA.

No O

2)

b

~——

c)

SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla
stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

dichiarazione attestante I'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo
18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni
riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto
costitutivo);

garanzia definitiva per 'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un
massimale non inferiore a €[...];

polizze assicurative previste dall’articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € [...];
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d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralitd e dei requisiti speciali per I'esecuzione del
Contratto Specifico;

e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione della Regione
Siciliana, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, Ia
risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, e I'escussione della
garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 1
- Servizi di Verifica della Progettazione.
L'Appaltatore il Soggetto Attuatore Esterno
(RINA CHECK S.R.L) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Direttore Generale

dott. Giuseppe Capodieci






Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
{D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - professionearchitetto.it pagina ldi2

Valore dell'opera (V)
6882010
Categoria d'opera
Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V04= 4.840407%

Grado di complessita

Destinazione funzionaie delle opere

Strutture speciali
$.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali

relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessita di
valutazioni di secondo ordine.

Grado di complessita (G): 1.15

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva
Qbli1.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d,P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-

art.30, allegato XXI)
(vV:6882010.00 x P:4.840% x G:1.15 x Q:0.130) = 49801.04

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) S(Vx P x G x Qi)
49,801.04 '

Spese e oneri accessori non superiori a (21.32% del CP)
10,619.45



Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) - professionearchitetto.it pagina 2di 2

importi parziali: 49,801.04 + 10,619.45

Importo totale: 60,420.49
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE {PNC}

MISSIONE M6 — SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR}
D M6C1 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona”;

Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)"

Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
ﬁ M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle
alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO (0S21 - OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5.06 - E.10 — |1A.04) PER LA
NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD
OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER
LA REGIONE SICILIANA

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 97482205A0

LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A {PA-AG)

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA
CUP DELL'INTERVENTO: C61B22001760006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A06B280213

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”)

TRA

it Sig. dott. Giuseppe Capodieci, nella qualita di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale e Partita VA 02570930848,
che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore
Esterno”)
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E

it Sig. [COMPLETARE] nato a [COMPLETARE] il [COMPLETARE] residente in [COMPLETARE], via
[COMPLETARE], n. [COMPLETARE] in qualita di [COMPLETARE] dell'impresa [COMPLETARE] con sede
[COMPLETARE] in [COMPLETARE], via [COMPLETARE] n. [COMPLETARE], Codice fiscale e Partita IVA
[COMPLETARE], capitale sociale € [COMPLETARE], numero di iscrizione [COMPLETARE] nel Registro delle
Imprese di [COMPLETARE], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

{in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

b)

c)

d)

f)

PREMESSO CHE

i Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari {di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero delia
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso delemergenza
pandemica.

in merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero del’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dal’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito “Amministrazione Titolare”).

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano
per gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nelfambito delia M6 — Salute {di
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli
Investimenti anzi indicati.

In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articolo 56, co. 2 e
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di
seguito, “CIS”) tra ' Amministrazione Titolare e i Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetto Attuatore”),
di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022, ha approvato o schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano
operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.




g)

h)

k)
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Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana {di seguito
“Soggetto Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la
realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), avente
ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’'ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1
e 2 e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti
Attuatori Esterni”).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nel’ambito della M6 - Salute,
I’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10 commi 1 e
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13.

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
il 31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/S 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo
di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0S21 - OG1) £ SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(5.06 - E.10 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, la “Procedura”).

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1 del Codice dei Contratti, piu Accordi Quadro
multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”).

| Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della
Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni
necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza.

La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno
dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice
dei Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtu del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
alarticolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.




n)

o)

a)

s)

t)
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—~  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”).

All'esito della Procedura di gara, relativamente al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di verifica} degli
Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato i seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 200392 del 10/07/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQ1-AGRIGENTO-B; AQ1-
AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQ1-AGRIGENTO-E; AQ1-AGRIGENTO-G; AQ1-AGRIGENTO-
H;

- prot. 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-F;
- prot. 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A;

- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-
AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E.

Gli Appaltatori aggiudicatari sono elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo
Quadro.

In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato unc o pil Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”}, secondo le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”).

L’Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico “A
(PA-AG)”.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”’) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1.

All’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A (PA-AG)”, Sub-lLotto
Prestazionale 1, & stato assegnato il Cluster “AQ3 - AGRIGENTO - C” ricadente all'interno del predetto
Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 15/01/2024, I'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore I’Accordo Quadro
avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli interventi ricompresi nei
Cluster presenti nel Lotto Geografico “A (PA-AG)”.

Il Soggetto Attuatore Esternc in epigrafe intende utilizzare I’Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.




—
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Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

L’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico € stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe lo specifico OdA n. 27_V del [COMPLETARE].

Il CIG del presente Contratto Specifico é il seguente: A0682B0213.

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti.

con Verbale sottoscritto in data [COMPLETARE], stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi
strategici stabiliti dal PNRR, e stato disposto dal RUP 'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitali» {c.d., Decreto Semplificazioni}, convertito con modificazioni in
legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108
del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

cc)

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’”’Allegato A —
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193
recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando 'originale al Soggetto
Attuatore Esterno in epigrafe.

L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone efo beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:
- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I"Accordo Quadro Lotto Geografico “A (PA-AG)” — Sub-Lotto Prestazionale 1 — Servizi di verifica
della progettazione, CIG 97482205A0, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta
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Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- I'OdA del Contratto Specifico n. 27_V del [COMPLETARE] e relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente aliegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno.

in particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

| termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
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- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR}» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per I'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune »,

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di verifica, ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione esecutiva, propedeutici alle procedure
di affidamento dei lavori relativi agli Interventi, di cui al Sub-Disciplinare 1 — Allegato B.1 al
Disciplinare Unico — per il restauro, la ristrutturazione, la rigualificazione e la manutenzione di
edifici, quali le Case della Comunita e gli Ospedali di Comunita, nonché gli Ospedali sicuri
attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, 'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori della Regione Siciliana, di
interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attraverso soluzioni
ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti,
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali,
energetici e per la sicurezza sismica.

Il contratto ha ad oggetto I'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito
indicati:

a. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente.

| predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi
provvedimenti.

L’ Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede.

E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente del Servizio Tecnico dell’ASP di Agrigento, ing. Alessandro Dinolfo.
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Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili
per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata del coordinamento della verifica & [COMPLETARE], iscritto all’Ordine
degli [COMPLETARE} della provincia di [COMPLETARE] al n. [COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE),
P.IVA [COMPLETARE], con studio in [COMPLETARE] a [COMPLETARE], Iscrizione ente previdenziale
[COMPLETARE].

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, il/i referente/i responsabile/i per le
attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore &/sono:
[COMPLETARE].

3. Compito di/dei detto/i referente/i sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi
prestazionali oggetto dell’appaito, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire
tutte le comunicazioni tra le parti.

4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue: [COMPLETARE].

5. Al domicitio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, in
conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguente/i:
a. [COMPLETARE], iscritto all'Ordine degli [COMPLETARE] della provincia di [COMPLETARE] al n.
[COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE], P.IVA [COMPLETARE], con studio in [COMPLETARE] a
[COMPLETARE];

b. [COMPLETARE], iscritto all'Ordine degli [COMPLETARE] della provincia di [COMPLETARE] al n.
[COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE], P.IVA [COMPLETARE], con studio in [COMPLETARE] a
[COMPLETARE];

c. [COMPLETARE], iscritto all'Ordine degli [COMPLETARE] della provincia di [COMPLETARE] al n.
[COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE], P.IVA [COMPLETARE], con studio in [COMPLETARE] a
[COMPLETARE].

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. LUAppaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di
collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra I'’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.
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Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni)
L’ Appaltatore, nell’espletare 'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva

Nello svolgimento delle attivita '’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 15 e 16 | termini si intendono
sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle correzioni o integrazioni
eventualmente richieste.

Resta inteso che, qualora I’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivitd andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale
si riserva la facolta di accettarle.

| predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici
ospedalieri, quali anche le Case della Comunita e gli Ospedali di Comunita, nonché gli Ospedali
sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento
strutturale e la riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri gia attivi nei territori del
Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore rispondera
direttamente e manleverd il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)
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L’Appaltatore e tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito “Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocolio di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilita dell’ Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto pill compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
guesta sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
Contratto Specifico, e tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c¢d. “Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate e penali di cul al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
ogni caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunité

1.3 Nel caso in cui I'’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici {15) e non superiore a cinquanta (50),
I’Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n.
77/2021, {i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I’Appalitatore stesso di
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partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21.

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i)
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’'occupazione
giovanile e femminile di cui al’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’'occupazione
giovanile {rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che
all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 UAppaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 U'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
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della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Sirinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dalf’articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - {Termini e durata del contratto)

il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

'esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 19 delle Condizioni Generali.
Per I'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

a. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Specifico, o dalla
formale comunicazione di avvio dell’esecuzione, dovra essere trasmesso il “Piano delle
verifiche e dei controlli” dell’attivita di verifica;

b. entro QUINDICI giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio
dell’esecuzione, dovra essere formalizzato il rapporto di verifica intermedia sulla
progettazione redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno risultare
eventuali non conformita e osservazioni;

Sara facolta dell’Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di
verifica in contradditorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali
non conformita o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale. Tutte le non
conformita ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno
comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica intermedia con le eventuali
integrazioni documentali e riscontri gia prodotto dal progettista;

c. entro QUINDICI giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto
revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporto di
verifica intermedia, dovra esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.

Il termine per I'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al quinto giorno
successivo alla trasmissione, da parte del RUP, di tutti i pareri acquisiti in sede di Conferenza dei
Servizi. | termini si intendono sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle
correzioni o delle integrazioni eventualmente richieste.
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t’inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente
all’applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, puo essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 22 e 23 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all’articolo
21 delle Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - {Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n.
27 _V del - COMPLETARE . Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno
2016, saranno determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. I
Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli
effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto
Specifico.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad
€ 51.472,22,90 (cinquantunomilaquattrocentosettantadue,22) oltre IVA e oneri di legge;

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

It corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
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risultante dalla contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non
trova applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite,
incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione efo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti; tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del
Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza alla verifica,
nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni del{’articolo 34
delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 26 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti
per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo

delle Condizioni Generali.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. il 90 % (novanta per cento) del corrispettivo all’emissione del rapporto conclusivo di verifica
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sul progetto;

b. il 10 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito della validazione del progetto completare
da parte del RUP, ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e del rilascio del
certificato di verifica di conformita.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [COMPLETARE], Banca: [COMPLETARE] Gruppo
[COMPLETARE], Agenzia: [COMPLETARE], ABI: [COMPLETARE], CAB: [COMPLETARE], CIN:
[COMPLETARE], IBAN: [COMPLETARE].

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, 'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [COMPLETARE]

- Data e luogo di nascita: [COMPLETARE]
- Indirizzo di residenza: [COMPLETARE]

- Natzionalita: [COMPLETARE]

- Codice fiscale: [COMPLETARE]
[aggiungere altre persone, ove necessario]

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente Contratto Specifico, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al’articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano
I’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 34 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e

1.

previdenza)

L'Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] n. [COMPLETARE] in data
[COMPLETARE] rilasciata dalla societa/dall’istituto [COMPLETARE] agenzia/filiale di [COMPLETARE],
per un importo pari a € [COMPLETARE], con durata fino a [COMPLETARE].

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta @ misura dell’avanzamento dell’esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I’Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [COMPLETARE] (in lettere) giorni
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 34 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa:
ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo
premio] contraddistinta al n. [COMPLETARE], sottoscritta in data [COMPLETARE] rilasciata dalla
societa/dall’istituto [COMPLETARE] agenziaffiliale di [COMPLETARE], per un importo pari a €
[COMPLETARE], in conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 33 delle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all’esercizio del ramo “responsabilitad civile generale” nel territorio dell’Unione Europea,
contenente {'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico
riferimento ai lavori il cui progetto e all'oggetto di verifica, per un massimale non inferiore a €
[COMPLETARE] (in lettere) euro).

Tale polizza decorrera dalla data di consegna della progettazione e avra termine alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
mancata presentazione della dichiarazione determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la
sostituzione deil’Appaltatore.

Si precisa che VAppaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di

16




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pit ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
I’Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non
liberano V'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto
Specifico.

In ogni caso, I’Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

Per I'esecuzione del presente Contratto Specifico '’Appaltatore non potra avvalersi del subappalto.

Articolo 18- (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera pari all’ 1 %o (uno per mille)
dellimporto netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n.
77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e
con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 24 delle Condizioni
Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nel’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal RUP;

b. nell'avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili al’ Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal RUP;
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e. nelrispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell’esecuzione del Contratto Specifico
relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9,
rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, faddove F'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento} del valore dell'importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 24 delle Condizioni
Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

E facoltd del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui I'Appaltatore ometta di eseguire anche
parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, 'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto
Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto necessario al regolare
completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno pud
avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I’Appaltatore &
eventuaimente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dall’articolo
41 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, 'Appaltatore puo risclvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comungue non imputabili
a condotte del’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di
natura imprenditoriale;
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- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 18, del presente Contratto
Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-fotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterra ogni somma ancora
dovuta per Vattivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. 1l mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori
obblighi previsti dai sotto paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione
delle penali cosi come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico,
nell’ Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, pu0 costituire causa di risoluzione del
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. 1l Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6,
dell’Accordo Quadro.

8. Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate
dall’articolo medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore
Esterno affinché lo stesso e/o il Soggetto Attuatore possano assumere le determinazioni di
competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi delf’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 31 delie Condizioni
Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilita)

1. | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche
oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
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| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente 'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alf’articolo 3 delfa L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente Contratto Specifico verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I’Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo 'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per 'uso o la diffusione delle opere protette.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nel’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, {a pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione
anche parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati prodotti anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
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all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell’appalto.

All'Appaltatore @, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al¥Appaltatore e fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
@ss0 Se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative
al presente atto, come previsto all’articolo 47 delie Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali 0 manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se I’Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente
formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel
corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno
trattati in conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se 'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potra recepire la nomina nel
presente Contratto Specifico]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

Si pud ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
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transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ail’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. E esclusa la competenza arbitrale.

5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Llinterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. |l presente Contratto Specifico, composto da n. 23 pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

3. Il presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Agrigento, li

L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno
(RINA CHECK S.R.L.) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)
il Direttore Generale
dott. Giuseppe Capodieci

* %k ¥

L'Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art.8 - {Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 11~ (Termini e durata del contratto,)
- Art.12- (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)
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- Art. 13- (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 — {Penali)

- Art.19 ~ (Esecuzione in danno)

- Art. 20 - (Risoluzione e recesso)

- Art. 21 - (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)

- Art.23 - (Incompatibilita)

- Art.25 - (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 28 - {(Controversie e foro competente)

L’Appaitatore

(RINA CHECK S.R.L.)
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell’incaricato, & stata pubblicata in forma digitale
all’albo pretorio on line dell’ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R.
n.30 del 03/11/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i.,dal al

L'Incaricato 1l Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO
Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.

SI ATTESTA
Che 1’ Assessorato Regionale della Salute:
= Ha pronunciato I’approvazione con provvedimento n. del
= Ha pronunciato ’annullamento con provvedimento n. del

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09
dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
» Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dail’art. 53 della L.R.
n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo,
dal .
) Immediatamente esecutiva dal "? £ @(a QE .k

Agrigento, I 1 9, @Mg

1t Referente Utficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.voProf.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

A

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

» Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. del
» Modifica con provvedimento n. del
Agrigento, i

11 Referente Ufficio Atti deliberativi
11 Collaboratore Amm.voProf.le
Sig.ra Sabrina Terrasi




