

ORIGINALE



Regione Siciliana

**Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 735 DEL 20.04.2023

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 “Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”: COT di: AGRIGENTO (CUP C42C21002080006), CANICATTI (CUP:C52C21001330006), LICATA (CUP:C62C21001960006) e RIBERA(CUPC92C21001950006).

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 880 DEL 20/04/2023

IL R.U.P.
Assistente Tecnico
Geom. Mauro Micciché

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosa Spinella Denaro
Spinella Denaro Rosa

IL DIRIGENTE INGEGNERE
Ing. Ernesto Sferlazzo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
Ing. Alessandro D'Amico

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A 606021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

CAVDETTO RESPONSABILE
Col. Ann. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Donato Saverio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

20 APR. 2023

L'anno duemilaventitre il giorno VENTI del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante: DOSSA TERESA CINQUE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la *governance* del PNRR sono state previste misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- con Decreto 15 settembre 2021 il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stata istituita l'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR;
- con Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "*Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)*" sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

ACCERTATA dall'esame del predetto D.M. 20 gennaio 2022 l'assegnazione in favore della Regione Siciliana (Soggetto Attuatore) della somma complessiva di €. 796.573.463,33;

EVIDENZIATO che la Regione Siciliana ha elaborato la programmazione del POR Sicilia correlandola all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO che:

- il predetto POR è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che, tra l'altro, comprende le 59 Schede

territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

- la linea di intervento **M6.C1 – 1.2.2** riguarda le Centrali Operative Territoriali (COT) di:

Agrigento via Esseneto, CUP C42C21002080006

Canicattì via Pietro Micca, CUP C52C21001330006

Licata via Santa Maria, CUP C62C21001960006

Ribera, via Circonvallazione, CUP C92C21001950006;

- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC -, sulla scorta del POR, e l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, che costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con D.A. n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente come oggetto: *"Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale"*;
- l'art. 1 del D.A. n. 664/22 delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di "Soggetto Attuatore esterno" a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022 l'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569 del 26 settembre 2022 l'ASP di Agrigento ha approvato il *"Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024"*;
- in relazione alle Linee di investimento: 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona"; 1.2 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; 1.3 "Ospedali di Comunità" e 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, l'ASP di Agrigento è delegata a svolgere una serie di attività, tra le quali quella di garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, ed è, altresì, obbligata a raggiungere i seguenti target entro le prossime imminenti scadenze inderogabili:

Target	Case di Comunità	Centrali Operative Territoriali	Ospedali di Comunità	Ospedali sicuri
Data per l'approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione di:	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	
Data per l'assegnazione dei Codici CIG	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	
Data per pubblicazione procedure di gara				31/03/2023

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29/07/2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. della procedura degli interventi di che trattasi è l'Assistente Tecnico Geometra Mauro Miccichè, individuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 04/10/2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett.a) punto 2,1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L.29/07/2021 n. 108 in modalità telematica mediante trattativa diretta, tramite MEPA, con l'utilizzo della piattaforma acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di *“Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione”* per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 *“Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”*, ad un professionista esterno iscritto all'Albo Unico Regionale dei professionisti istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011, per l'importo stimato di €. 54.327,31 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22% ed è stato individuato l'Arch. Giuseppe Ciaccio C.F. CCCGPP69A29H743P - Partita Iva : 02046490849;
- che in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di *“Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 *“Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”* all'Arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio in epigrafe all'Arch. Giuseppe Ciaccio che ha offerto il ribasso d'asta del 20,10% per un importo netto contrattuale di €. 43.407,52 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2216 del 30 dicembre 2022 (All.1) si è proceduto all'approvazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) degli interventi riguardanti le 4 Centrali Operative Territoriali (COT) di Agrigento, Canicatti, Licata e Ribera,

finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute Componente 1 - linea C1-1.2.2.; sono stati altresì generati i numeri di CIG che di seguito si riportano:

- Agrigento, via Esseneto, CIG: 9579788325;
- Canicatti, via Pietro Micca, CIG:957984522F;
- Licata, via Santa Maria, CIG: 9579657709;
- Ribera, via Circonvallazione, CIG: 957988967D;

CONSIDERATO che il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici non consentirebbe per la tempistica, di potere affidare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto di che trattasi non è suddiviso in lotti, atteso che l'importo di ognuno dei progetti garantisce l'accesso alle microimprese, piccole e medie, ed è, pertanto, intendimento di questa Azienda procedere per le quattro COT sopra descritte, con singole procedure di gara, anche al fine di semplificare le attività di gestione, attuazione e rendicontazione dei progetti PNRR la cui governance, contenuta nel D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e ss.mm.ii, richiede il rispetto di precisi tempi di concretizzazione;

VISTI:

- l'art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;
- l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 come derogato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, che disciplina l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, con procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo sopra citato e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a un milione di euro;
- l'art. 1 c.3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, in atto vigente, che recita quanto segue: *"gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
- l'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021 recante *"Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC"* che ha introdotto il

cosiddetto “*appalto integrato derogante*”, attraverso la previsione della possibilità, per la stazione appaltante, di affidare la progettazione e l’esecuzione dei relativi lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica; ciò con lo specifico obiettivo di facilitare la realizzazione di opere ed interventi finanziati totalmente o in parte con fondi PNRR, PNC o altri fondi strutturali U.E.;

VALUTATO l’impatto favorevole che la norma derogatoria disciplinata dall’art. 48 del D.L. 77/2021 assume sul rispetto dei termini di attuazione del PNRR e del PNC, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe comportare ritardi attuativi se non addirittura compromettere la realizzazione degli obiettivi;

RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi delle previsioni contenute nel citato art. 48 del D.L. 77/2021 procedendo “*all’affidamento mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo*” con la specificazione che “*in entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori*”;

DATO ATTO che per ciascuna COT il quadro economico del PFTE prevede una spesa di € 173.074,00 così declinato:

COT di Agrigento: € 173.074,00 di cui € 109.132,20 per lavori, € 10.797,86 per progettazione, € 4.804,33 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 48.339,61 per somme a disposizione:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	109.132,20 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.804,33 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	113.936,53 €	113.936,53 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.113,78 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.684,08 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.797,86 €	10.797,86 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.975,65 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	1.995,75 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	2.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commissione di gara - quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.902,46 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.066,04 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	48.339,61 €	48.339,61 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

COT di Canicattì: € 173.074,00 di cui € 111.975,28 per lavori, € 10.966,56 per progettazione, € 3.306,05 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 46.826,11 per somme a disposizione:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.975,28 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.306,05 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	115.281,33 €	115.281,33 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.216,11 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.750,45 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.966,56 €	10.966,56 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.096,73 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	2.019,97 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	1.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commissione di gara - quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.947,81 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.361,89 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	46.826,11 €	46.826,11 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

COT di Licata: € 173.074,00 di cui € 111.297,52 per lavori, € 10.958,12 per progettazione, € 4.851,28 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 45.967,08 per somme a disposizione:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.297,52 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.851,28 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	116.148,80 €	116.148,80 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.224,14 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.733,98 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.958,12 €	10.958,12 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.085,38 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	2.033,71 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	0,00 €	
C9)	Altre spese (spese commissione di gara - quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	300,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.945,54 €	

C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.552,74 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	45.967,08 €	45.967,08 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

COT di Ribera: € 173.074,00 di cui € 102.045,73 per lavori, € 10.383,83 per progettazione, € 6.639,50 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 54.004,94 per somme a disposizione:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	102.045,73 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.639,50 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	108.685,23 €	108.685,23 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	6.850,09 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.533,74 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.383,83 €	10.383,83 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	3.248,21 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,95 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	1.905,10 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	7.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commissione di gara - quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	1.100,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.791,17 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	23.910,75 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	54.004,94 €	54.004,94 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

RILEVATO che nel rispetto della partecipazione delle imprese, in ossequio al principio di libera concorrenza, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, di dover ricorrere, per l'affidamento di ciascun intervento indicato in epigrafe, all'appalto integrato di cui all'art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, da espletarsi con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, che saranno individuate tra gli operatori economici abilitati al ME.PA, in possesso dei requisiti specifici riconducibili alle categorie richieste per la realizzazione di ciascuna COT;

RITENUTO, pertanto, di dover espletare, per i lavori di che trattasi, quattro procedure negoziate senza bando avvalendosi della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it di ME.PA, previa consultazione di almeno cinque operatori per ciascun intervento, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, che saranno individuate tra gli operatori economici abilitati al ME.PA, in possesso dei requisiti specifici riconducibili alle categorie richieste, procedendo, per l'aggiudicazione dell'appalto, con procedura telematica a mezzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che per l'aggiudicazione del suddetto appalto integrato verrà applicato il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 1 c.3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

RITENUTO di:

- dover procedere all'affidamento dei lavori inerenti le quattro COT di Agrigento, Canicatti, Licata e Ribera, tramite ricorso all'appalto integrato per ogni singolo intervento, ponendo a base di gara il PFTE atteso che nello stesso sono indicate tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche salienti dell'intervento da progettare e realizzare;
- autorizzare per l'affidamento dell'appalto integrato, n. 4 procedure negoziate con invito di almeno 5 operatori economici per ciascuna procedura, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti;
- dover richiedere la garanzia provvisoria per come disciplinata dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di interventi finanziati con risorse a valere su fondi PNRR che richiedono il rispetto di una tempistica non derogabile;

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi sono già inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569/2022;

RILEVATO che l'onere economico per ciascuna COT di seguito indicata: Agrigento, Canicatti, Licata e Ribera è di €. 173.074,00 compresi oneri previdenziali al 4% (INARCASSA) e IVA al 22% per un importo complessivo di €. 692.296,00 e dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*" del redigendo bilancio aziendale anno 2023 (programma di spesa: 2023/1127 – PNRR);

DARE ATTO:

-che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;

- che i numeri di CIG sono i seguenti:

COT di Agrigento: 9579788325;

COT di Canicatti: 957984522F;

COT di Licata: 9579657709;

COT di Ribera: 957988967D;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. DARE ATTO che è necessario procedere all'affidamento degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, M6.C1 – 1.2.2 riguardante n. 4 COT (Centrale Operativa Territoriale) così individuate:

Agrigento : CUP C42C21002080006 - CIG: 9579788325

Canicatti: CUP C52C21001330006 - CIG: 957984522F

Licata: CUP C62C21001960006 - CIG: 9579657709;

Ribera: CUP C92C21001950006 - CIG: 957988967D;

2. DARE ATTO altresì, che con deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 di cui in premessa, è stato individuato quale R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii

3. AVVALERSI delle previsioni contenute nel citato art. 48 del D.L. 77/2021 procedendo *"all'affidamento mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo"* con la specificazione che *"in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori"*;

4. AUTORIZZARE pertanto, la procedura dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, da espletarsi tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute M6.C1 – 1.2.2, riguardante le Centrali Operative Territoriale di Agrigento, Canicatti, Licata e Ribera, applicando il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 1 c.3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con utilizzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

5. DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto integrato anche in presenza di una sola offerta valida;

6. DARE ATTO che l'onere economico per ciascuna COT di seguito indicata: Agrigento, Canicatti, Licata e Ribera ammonta a €. **173.074,00**, come da quadri economici riportati in premessa, compresi oneri previdenziali al 4% (INARCASSA) e IVA al 22% per un importo complessivo di €. 692.296,00 e dovrà essere imputato sullo Stato Patrimoniale A101021001 *"immobilizzazioni materiali in corso"* del redigendo bilancio aziendale anno 2023 (programma di spesa: 2023/1127 – PNRR);

7. DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

8. DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

9.DARE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

10. MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali per l'affidamento degli interventi inerenti le Centrali Operative Territoriali (COT) di Agrigento, ai sensi della vigente normativa di legge, per l'avvio dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, a garanzia della sicurezza e dell'interesse pubblico in tempi brevi.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo

dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2216 DEL 30 DIC. 2022

OGGETTO: Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 “Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali” - Approvazione PFTE.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2403 DEL 29 / 12 / 2022

II R.U.P.

Assistente Tecnico
 geom. Mario Micciché

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazza

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

ing. Jose Massimiliano Galletto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore F.F.

ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE

Sig. Giovanni Faseli

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 DIC. 2022

L'anno *duemilaventidue* il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante: NAMA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23 dicembre 2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10 giugno 2020;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

VISTA la L. 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 ed in particolare l'art. 51 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF)*, della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- con D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR sono state previste misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- con Decreto 15 settembre 2021 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata istituita l'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR;
- con Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)" con il quale sono state determinate le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e ripartite a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome;

ACCERTATA dall'esame del predetto D.M. 20 gennaio 2022 l'assegnazione in favore della Regione Siciliana (Soggetto Attuatore) della somma complessiva di € 796.573.463,33;

EVIDENZIATO che la Regione Siciliana ha elaborato la programmazione del POR Sicilia correlandola all'assegnazione delle risorse operata dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto;

CONSIDERATO che:

- il predetto POR è stato sottoscritto il 13 maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che, tra l'altro, comprende le 59 Schede territorialmente di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- il sub-investimento M6C1 II.2.2 nel territorio di competenza dell'ASP di Agrigento comprende le Centrali Operative Territoriali di:
 - Agrigento, via Esseneto, CUP C42C21002080006;
 - Canicatti, via Pietro Micca, CUP C52C21001330006;
 - Licata, via Santa Maria, CUP C62C21001960006;
 - Ribera, via Circonvallazione, CUP C92C21001950006;
- in data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC -, sulla scorta del POR, e l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, che costituiranno elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standards contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, notificato con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 e acquisito in data 04/08/2022 con prot. n. 137500, avente come oggetto: *"Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale"*;
- l'art. 1 del D.A. n. 664/22 delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di "Soggetto Attuatore esterno" a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022 l'ASP di Agrigento ha proceduto all'individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno

l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1569 del 26 settembre 2022 l'ASP di Agrigento ha approvato il *"Programma Triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria di Agrigento per gli anni 2022/2024"* includendo gli interventi di che trattasi nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con i relativi CUI;
- in relazione alle Linee di investimento: M6C1 I1.1 *"Case della comunità e presa in carico della persona"*; M6C1 I1.2.2 *"Centrali Operative Territoriali (COT)"*; M6C1 I1.3 *"Ospedali di Comunità"* e M6C2 I1.2 *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*, l'ASP di Agrigento è delegata a svolgere una serie di attività, tra le quali quella di garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, ed è, altresì, obbligata a raggiungere i seguenti target entro le prossime imminenti scadenze inderogabili:

Target	Case di Comunità	Centrali Operative Territoriali	Ospedali di Comunità	Ospedali sicuri
Data per l'approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione di:	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per l'assegnazione dei Codici CIG	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	///
Data per pubblicazione procedure di gara	///	///	///	31/03/2023

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 – con scadenza 31 dicembre 2022 – prevede, per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare, nonché l'assegnazione dei relativi codici CIG;

DATO ATTO:

- che il R.U.P. della procedura degli interventi di che trattasi è l'Assistente Tecnico geom. Mauro Miccichè, individuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30 agosto 2022;
- che con Disposizione di servizio prot. n. 209902 del 21 dicembre 2022 del Direttore della U.O.C. "Servizio Tecnico" dell'ASP di Agrigento è stato conferito all'ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso medesima U.O.C. l'incarico di supporto al RUP a sostegno dell'intera procedura, per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardanti le 4 Centrali Operative Territoriali sopra indicate;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 04 ottobre 2022 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2,1 del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108 in modalità telematica mediante trattativa diretta, tramite ME.PA., con l'utilizzo della piattaforma acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di *"Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione"* per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali", ad un professionista esterno iscritto all'Albo Unico Regionale dei professionisti istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011, per l'importo stimato di € 54.327,31 oltre oneri previdenziali (Inarcassa 4%) ed IVA al 22% ed è stato individuato l'arch. Giuseppe Ciaccio C.F. CCCGPP69A29H743P - Partita Iva: 02046490849;
- che in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di *"Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"* per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, riguardante n. 4 Centrali Operative Territoriali M6.C1 – 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali" all'Arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio in epigrafe all'arch. Giuseppe Ciaccio che ha offerto il ribasso d'asta del 20,10% per un importo netto contrattuale di € 43.407,52 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%;
- che il professionista incaricato, nel rispetto delle scadenze per il corretto compimento dell'opera, i cui termini sono ritenuti essenziali, ha provveduto a consegnare la documentazione necessaria secondo i termini temporali:
 - con nota assunta al protocollo dell'Azienda al n. 195165 del 25 novembre 2022 ha trasmesso gli elaborati tecnici relativi alle 4 COT oggetto di redazione del PFTE, da inoltrare agli Enti competenti per l'acquisizione dei pareri di competenza;
 - con nota assunta al protocollo dell'Azienda al n. 206812 del 16 dicembre 2022 ha trasmesso gli elaborati del PFTE relativi alla COT di Licata; con successive note prot. 211885 del 27 dicembre 2022 e prot. 212571 del 28 dicembre 2022 ha trasmesso le versioni revisionate degli elaborati per i quali il verificatore ed il RUP avevano richiesto alcune correzioni e/o integrazioni;
 - con nota assunta al protocollo dell'Azienda al n. 206842 del 16 dicembre 2022 ha trasmesso gli elaborati tecnici del PFTE relativi alla COT di Ribera; con successiva nota prot. 212571 del 28 dicembre 2022 ha trasmesso le versioni revisionate degli elaborati per i quali il verificatore ed il RUP avevano richiesto alcune correzioni e/o integrazioni;

- con nota assunta al protocollo dell'Azienda al n. 207127 del 16 dicembre 2022 ha trasmesso gli elaborati del PFTE relativi alla COT di Agrigento; con successiva nota prot. 212585 del 28 dicembre 2022 ha trasmesso le versioni revisionate degli elaborati per i quali il verificatore ed il RUP avevano richiesto alcune correzioni e/o integrazioni;
- con nota assunta al protocollo dell'Azienda al n. 207458 del 19 dicembre 2022 ha trasmesso gli elaborati del PFTE relativi alla COT di Canicatti; con successiva nota prot. 212590 del 28 dicembre 2022 ha trasmesso le versioni revisionate degli elaborati per i quali il verificatore ed il RUP avevano richiesto alcune correzioni e/o integrazioni;
- che il RUP geom. Mauro Micciché, con il supporto dell'ing. Ernesto Sferlazza, ha provveduto, previa verifica e validazione, ad approvare i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi alle 4 Centrali Operative Territoriali sopra menzionate, come di seguito dettagliato:
- con parere tecnico del 29 dicembre 2022 è stato approvato il PFTE relativo all'intervento avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la centrale operativa territoriale (COT) di Agrigento - CUP: C42C21002080006" - importo complessivo € 173.074,00 di cui € 113.936,53 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 4.804,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.797,86 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 48.339,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dei seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COT DI AGRIGENTO			
VOCE		IMPORTO	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	109.132,20	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.804,33	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	113.936,53	113.936,53
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.113,78	
B2)	Progettazione esecutiva	3.684,08	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.797,86	10.797,86

C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.975,65	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di A)	1.995,75	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00	
C5)	Acquisto aree	0,00	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00	
C7)	Allacci	200,00	
C8)	Arredi e attrezzature	2.000,00	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00	
C12)	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) sulla progettaz. defin-esecutiva	2.902,46	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.066,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	48.339,61	48.339,61
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00

- con parere tecnico del 29/12/2022 è stato approvato il PFTE relativo all'intervento avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la centrale operativa territoriale (COT) di Canicattì - CUP: C52C21001330006" -importo complessivo € 173.074,00 di cui € 115.281,33 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 3.306,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.966,56 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 46.826,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dei seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COT DI CANICATTI			
VOCE		IMPORTO	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.975,28	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.306,05	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	115.281,33	115.281,33
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.216,11	
B2)	Progettazione esecutiva	3.750,45	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.966,56	10.966,56

C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.096,73	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di A)	2.019,97	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00	
C5)	Acquisto aree	0,00	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00	
C7)	Allacci	200,00	
C8)	Arredi e attrezzature	1.000,00	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00	
C12)	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) sulla progettaz. defin.-esecutiva	2.947,81	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.361,89	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	46.826,11	46.826,11
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00

- con parere tecnico del 29/12/2022 è stato approvato il PFTE relativo all'intervento avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la centrale operativa territoriale (COT) di Licata - CUP: C62C21001960006" -*importo complessivo € 173.074,00 di cui € 116.148,80 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 4.851,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.958,12 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 45.967,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dei seguenti elaborati:*

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COT DI LICATA			
VOCE		IMPORTO	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.297,52	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.851,28	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	116.148,80	116.148,80
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		

B1)	Progettazione definitiva	7.224,14	
B2)	Progettazione esecutiva	3.733,98	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.958,12	10.958,12
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.085,38	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di A)	2.033,71	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00	
C5)	Acquisto aree	0,00	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00	
C7)	Allacci	200,00	
C8)	Arredi e attrezzature	0,00	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75	
C11)	Oneri di accesso a discarica	300,00	
C12)	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) sulla progettaz. defin.-esecutiva	2.945,54	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.552,74	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	45.967,08	45.967,08
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00

- con parere tecnico del 29 dicembre 2022 è stato approvato il PFTE relativo all'intervento avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la centrale operativa territoriale (COT) di Ribera - CUP: C92C21001950006" - *importo complessivo € 173.074,00 di cui € 108.685,23 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 6.639,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.383,83 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 54.004,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dei seguenti elaborati:*

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COT DI RIBERA			
VOCE		IMPORTI	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	102.045,73	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.639,50	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	108.685,23	108.685,23

B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	6.850,09	
B2)	Progettazione esecutiva	3.533,74	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.383,83	10.383,83
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	3.248,21	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,95	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di A)	1.905,10	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00	
C5)	Acquisto aree	0,00	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00	
C7)	Allacci	200,00	
C8)	Arredi e attrezzature	7.000,00	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75	
C11)	Oneri di accesso a discarica	1.100,00	
C12)	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) sulla progettaz. defin.-esecutiva	2791,17	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	23.910,75	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	54.004,94	54.004,94
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00

RICHIAMATO l'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021 recante *"Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC"* che, allo scopo di facilitare la realizzazione di opere ed interventi finanziati totalmente o in parte con fondi PNRR, PNC o altri fondi strutturali U.E, ha introdotto il cosiddetto *"appalto integrato derogante"*, attraverso la previsione della possibilità, per la stazione appaltante, di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

VALUTATO l'impatto favorevole che la norma derogatoria disciplinata dall'art. 48 del D.L. 77/2021 può assumere sul rispetto dei termini di attuazione del PNRR e del PNC, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie potrebbe comportare ritardi attuativi se non addirittura compromettere il raggiungimento degli obiettivi;

RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi delle previsioni contenute nel citato art. 48 c. 5 del D.L. 77/2021 procedendo *"all'affidamento mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo"* con la specificazione che *"in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori"*;

DATO ATTO che si prescinde dalla convocazione della conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 c. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto i pareri necessari, di competenza delle diverse amministrazioni risultano già acquisiti;

DATO ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 – con scadenza 31 dicembre 2022 – prevede, per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), *"l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare"*, nonché *"l'assegnazione dei relativi codici CIG"*;

RITENUTO, quindi:

- di dover procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica PFTE, in ossequio al cronoprogramma - Target T4 2022 di cui al CIS del 30 maggio 2022 - delle 4 COT, contenenti gli elaborati posti a base di gara come di seguito riportati:

- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Agrigento - CUP: C42C21002080006”;
- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Canicattì - CUP: C52C21001330006”;
- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Licata - CUP: C62C21001960006”;
- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Ribera - CUP: C92C21001950006”;

- di dover procedere, per le 4 Centrali Operative Territoriali (COT), in ossequio al cronoprogramma - Target T4 2022 di cui al CIS del 30 maggio 2022 - alla generazione dei numeri di CIG di seguito riportati:

- Agrigento, via Esseneto, CIG: 9579788325;
- Canicattì, via Pietro Micca, CIG: 957984522F;
- Licata, via Santa Maria, CIG: 9579657709;
- Ribera, via Circonvallazione, CIG: 957988967D;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO che fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 – con scadenza 31 dicembre 2022 – prevede, per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), “l’assegnazione dei progetti idonei per l’indizione delle gare”, nonché “l’assegnazione dei relativi codici CIG”;

RITENUTO, quindi:

- di dover procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica PFTE, in ossequio al cronoprogramma - Target T4 2022 di cui al CIS del 30 maggio 2022 - delle 4 COT, contenenti gli elaborati posti a base di gara come di seguito riportati:

- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Agrigento - CUP: C42C21002080006”;

- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Canicattì - CUP: C52C21001330006”;
 - “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Licata - CUP: C62C21001960006”;
 - “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Componente 1 - linea C1 - 1.2.2 – realizzazione degli interventi riguardanti la Centrale Operativa Territoriale (COT) di Ribera - CUP: C92C21001950006”;
- di dover procedere, per le 4 Centrali Operative Territoriali (COT), in ossequio al cronoprogramma - Target T4 2022 di cui al CIS del 30 maggio 2022 - alla generazione dei numeri di CIG di seguito riportati:
- Agrigento, via Esseneto, CIG: 9579788325;
 - Canicattì, via Pietro Micca, CIG: 957984522F;
 - Licata, via Santa Maria, CIG: 9579657709;
 - Ribera, via Circonvallazione, CIG: 957988967D;

PRENDERE ATTO che con deliberazione n. 1440 del 30 agosto 2022 di cui in premessa, è stato individuato quale R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii;

APPROVARE in linea amministrativa i progetti di fattibilità tecnico economica PFTE dei lavori per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali delle 4 COT, sopra riportati, da realizzarsi nei comuni di Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera, redatti dal progettista Arch. Ciaccio Giuseppe, validati dal RUP e dal Supporto al RUP con verbali del 29/12/2022 ed approvati in linea tecnica mediante pareri tecnici allegati al presente atto (All. 1 parere tecnico COT Agrigento – All. 2 parere tecnico COT Canicattì – All. 3 parere tecnico COT Licata – All. 4 parere tecnico COT Ribera) resi dal RUP e dal Supporto al R.U.P. – ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 – composti dagli elaborati previsti e con i quadri economici riportati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

PRENDERE ATTO quindi che il progetto è idoneo per la successiva procedura di gara, per prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo, esecutivo ed esecuzione lavori;

DARE ATTO che sono stati generati i seguenti codici CIG relativi ai lavori per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali delle 4 COT:

- Agrigento, via Esseneto, CIG: 9579788325;
- Canicattì, via Pietro Micca, CIG: 957984522F;
- Licata, via Santa Maria, CIG: 9579657709;
- Ribera, via Circonvallazione, CIG: 957988967D;

DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR/PNC previsti dal D.A. n. 664 del 29 luglio 2022, per la necessità e l'urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali inerenti le 4 Centrali Operative Territoriali (COT) previsto ai sensi della vigente normativa di legge, a garanzia della sicurezza e dell'interesse pubblico in tempi brevi;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

Parere favorabile SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Data 28/12/2022

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Parere favorabile

Data 29/12/2022

Il Direttore Sanitario
dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

U.O.C. Servizio Tecnico - Ufficio Dir. Generale e Collegio Sindacale
Maria Grazia Crescenta



All. 01



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Web: www.aspaq.it PEC: protocollo@pec.aspaq.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 – 314- 311
e-mail: servizio.tecnico@aspaq.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - LINEA C1 - 1.2.2 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI AGRIGENTO- CUP: C42C21002080006

Importo complessivo dell'intervento: € 173.074,00 di cui € 113.936,53 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 4.804,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.797,86 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 48.339,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Progettista del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Direttore dei Lavori (DL) e coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE): arch. Giuseppe Ciaccio

RUP: geom. Mauro Micciché

Supporto al RUP: ing. Ernesto Sferlazza

PARERE TECNICO

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno 2022 il sottoscritto geom. Mauro Micciché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto dell'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di Supporto al RUP,

PRESO ATTO CHE:

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

Investimento: M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

Subinvestimento: M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT).

- L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco di Intervento (CUI) L02570930848202200028, per un importo complessivo di € 173.074,00;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al geom. Mauro Micciché, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

- con Disposizione di servizio prot. n. 209902 del 21/12/2022 è stato conferito all'ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso la U.O.C. "Servizio tecnico" dell'ASP l'incarico di supporto al RUP a sostegno dell'intera procedura, compreso l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTI N. 4 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI:

COT DI AGRIGENTO -CUP: C42C21002080006;

COT DI CANICATTI - CUP: C52C21001330006;

COT DI LICATA - CUP: C62C21001960006;

COT DI RIBERA - CUP: C92C21001950006;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 4 ottobre 2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e smi.", ed è stato, a tal fine, individuato l'arch. Giuseppe Ciaccio nato a Sambuca di Sicilia il 29/01/1969 residente a Sambuca di Sicilia in Via Figuli 20/C Codice Fiscale: CCCGPP69A29H743P -P. IVA: 02046490849, iscritto al n. 4364 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

- in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di "Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, riguardanti n. 4 Centrali Operative Territoriali all'arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'arch. Giuseppe Ciaccio,;

- con nota prot. 207127 del 16/12/2022 e successiva integrazione prot. 212585 del 28/12/2022 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

- il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	109.132,20 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.804,33 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	113.936,53 €	113.936,53 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.113,78 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.684,08 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.797,86 €	10.797,86 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.975,65 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	1.995,75 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	2.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.902,46 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.066,04 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	48.339,61 €	48.339,61 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

in data 29/12/2022 il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica, con esito favorevole, dall'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di verificatore e supporto al RUP geom. Mauro Micciché, in contraddittorio con il progettista arch. Giuseppe Ciaccio;

- in data 29/12/2022 il RUP, riportando gli esiti della verifica effettuata, ha validato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in epigrafe;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.


VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011,

esprime


PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Agrigento, 29/12/2022



IL SUPPORTO AL RUP
ERNESTO SFERLAZZA
29.12.2022 12:35:54 GMT+01:00

(ing. Ernesto Sferlazza)


IL R.U.P.
Firmato digitalmente da:
MICCICHÉ MAURO
Firmato il 29/12/2022 12:42
Seriale Certificato: 1729445
Valido dal 09/09/2022 al 09/09/2025
InfoSecure Qualified Electronic Signature CA

(geom. Mauro Micciché)

All. 02



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Web: www.aspaq.it PEC: protocollo@pec.aspaq.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 – 314- 311
e-mail: servizio.tecnico@aspaq.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - LINEA C1 - 1.2.2 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI CANICATTI- CUP: C52C21001330006

Importo complessivo dell'intervento: € 173.074,00 di cui € 115.281,33 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 3.306,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.966,56 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 46.826,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Progettista del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Direttore dei Lavori (DL) e coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE): arch. Giuseppe Ciaccio

RUP: geom. Mauro Micciché

Supporto al RUP: ing. Ernesto Sferlazza

PARERE TECNICO

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno 2022 il sottoscritto geom. Mauro Micciché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto dell'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di Supporto al RUP,

PRESO ATTO CHE:

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

Investimento: M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

Subinvestimento: M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT);

- l'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco di Intervento (CUI) L02570930848202200029, per un importo complessivo di € 173.074,00;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al geom. Mauro Micciché, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

- con Disposizione di servizio prot. n. 209902 del 21/12/2022 è stato conferito all'ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso la U.O.C. "Servizio tecnico" dell'ASP l'incarico di supporto al RUP a sostegno dell'intera procedura, compreso l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTI N. 4 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI:

COT DI AGRIGENTO -CUP: C42C21002080006;

COT DI CANICATTI - CUP: C52C21001330006;

COT DI LICATA - CUP: C62C21001960006;

COT DI RIBERA - CUP: C92C21001950006;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 4 ottobre 2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e smi.", ed è stato, a tal fine, individuato l'arch. Giuseppe Ciaccio nato a Sambuca di Sicilia il 29/01/1969 residente a Sambuca di Sicilia in Via Figuli 20/C Codice Fiscale: CCCGPP69A29H743P -P. IVA: 02046490849, iscritto al n. 4364 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

- in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di "Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, riguardanti n. 4 Centrali Operative Territoriali all'arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'arch. Giuseppe Ciaccio,;

- con nota prot. 207458 del 19/12/2022 e successiva integrazione prot. 212590 del 28/12/2022 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

- il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.975,28 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.306,05 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	115.281,33 €	115.281,33 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.216,11 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.750,45 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.966,56 €	10.966,56 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.096,73 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	2.019,97 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	1.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	350,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.947,81 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.361,89 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	46.826,11 €	46.826,11 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

in data 29/12/2022 il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica, con esito favorevole, dall'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di verificatore e supporto al RUP geom. Mauro Micciché, in contraddittorio con il progettista arch. Giuseppe Ciaccio;

- in data 29/12/2022 il RUP, riportando gli esiti della verifica effettuata, ha validato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in epigrafe;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.


VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011,

esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Agrigento, 29/12/2022


IL SUPPORTO AL RUP
ERNESTO SFERLAZZA
29.12.2022 12:35:54 GMT+01:00

(ing. Ernesto Sferlazza)


IL R.U.P.
Firmato digitalmente da:
MICCICHÉ MAURO
Firmato il 29/12/2022 12:45
Seriale Certificato: 1729445
Valido dal 09/09/2022 al 09/09/2025
Info Certificato: Qualificaz. D. Accreditato Organismo CA

(geom. Mauro Micciché)

All. 03



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Web: www.aspaq.it PEC: protocollo@pec.aspaq.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311

e-mail: servizio.tecnico@aspaq.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - LINEA C1 - 1.2.2 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI LICATA - CUP: C62C21001960006

Importo complessivo dell'intervento: € 173.074,00 di cui € 116.148,80 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 4.851,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.958,12 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 45.967,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Progettista del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Direttore dei Lavori (DL) e coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE): arch. Giuseppe Ciaccio

RUP: geom. Mauro Micciché

Supporto al RUP: ing. Ernesto Sferlazza

PARERE TECNICO

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno 2022 il sottoscritto geom. Mauro Micciché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto dell'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di Supporto al RUP,

PRESO ATTO CHE:

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

Investimento: M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

Subinvestimento: M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT).

L'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E

(elenco annuale) con il Codice Univoco di Intervento (CUI) L02570930848202200030, per un importo complessivo di € 173.074,00;

- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al geom. Mauro Micciché, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;

- con Disposizione di servizio prot. n. 209902 del 21/12/2022 del Direttore della U.O.C. "Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento è stato conferito all'ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso la U.O.C. "Servizio tecnico" dell'ASP l'incarico di supporto al RUP a sostegno dell'intera procedura, per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTI N. 4 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI:

COT DI AGRIGENTO -CUP: C42C21002080006;

COT DI CANICATTI - CUP: C52C21001330006;

COT DI LICATA - CUP: C62C21001960006;

COT DI RIBERA - CUP: C92C21001950006;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 4 ottobre 2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e smi.", ed è stato, a tal fine, individuato l'arch. Giuseppe Ciaccio nato a Sambuca di Sicilia il 29/01/1969 residente a Sambuca di Sicilia in Via Figuli 20/C Codice Fiscale: CCCGPP69A29H743P -P. IVA: 02046490849, iscritto al n. 4364 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

- in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di "Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, riguardanti n. 4 Centrali Operative Territoriali all'arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'arch. Giuseppe Ciaccio;

- con nota prot. 206812 del 16/12/2022 e successive integrazioni prot. 211885 del 27/12/2022 e prot. 212571 del 28/12/2022 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (rev.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (rev.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (rev.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

- il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	111.297,52 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.851,28 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	116.148,80 €	116.148,80 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	7.224,14 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.733,98 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.958,12 €	10.958,12 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	1.085,38 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,96 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	2.033,71 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	0,00 €	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	300,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2.945,54 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	25.552,74 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	45.967,08 €	45.967,08 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

in data 29/12/2022 il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica, con esito favorevole, dall'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di verificatore e supporto al RUP geom. Mauro Micciché, in contraddittorio con il progettista arch. Giuseppe Ciaccio;

- in data 29/12/2022 il RUP, riportando gli esiti della verifica effettuata, ha validato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in epigrafe;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011,


esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Agrigento, 29/12/2022

IL SUPPORTO AL RUP

 ERNESTO SFERLAZZA
29.12.2022 12:35:54 GMT+01:00

(ing. Ernesto Sferlazza)

IL R.U.P.

 Firmato digitalmente da:
MICCICHE' MAURO
Firmato il 29/12/2022 12:44
Seriale Certificato: 1729445
Valido dal 01/09/2012 al 01/09/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

(geom. Mauro Micciché)

All. ok



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Web: www.aspag.it PEC: protocollo@pec.aspag.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 – 314- 311
e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - LINEA C1 - 1.2.2 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI RIBERA - CUP: C92C21001950006

Importo complessivo dell'intervento: € 173.074,00 di cui € 108.685,23 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 6.639,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 10.383,83 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed € 54.004,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Progettista del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), Direttore dei Lavori (DL) e coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE): arch. Giuseppe Ciaccio

RUP: geom. Mauro Micciché

Supporto al RUP: ing. Ernesto Sferlazza

PARERE TECNICO

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno 2022 il sottoscritto geom. Mauro Micciché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, con il supporto dell'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di Supporto al RUP,

PRESO ATTO CHE:

- L'intervento in epigrafe attinge alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnate per l'attuazione della **Missione 6 (M6 – Salute)**, come da dettaglio di seguito riportato:

Componente 1: M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale);

Investimento: M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

Subinvestimento: M6C1 I1.2.2 – Centrali operative territoriali (COT);

- l'intervento è incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco di Intervento (CUI) L02570930848202200031, per un importo complessivo di € 173.074,00;
- l'incarico di RUP è stato affidato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1440 del 30/08/2022, al geom. Mauro Micciché, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- con Disposizione di servizio prot. n. 209902 del 21/12/2022 è stato conferito all'ing. Ernesto Sferlazza, in servizio presso la U.O.C. "Servizio tecnico" dell'ASP l'incarico di supporto al RUP a sostegno dell'intera procedura, compreso l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE, RIGUARDANTI N. 4 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI:
COT DI AGRIGENTO -CUP: C42C21002080006;
COT DI CANICATTI - CUP: C52C21001330006;
COT DI LICATA - CUP: C62C21001960006;
COT DI RIBERA - CUP: C92C21001950006;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1631 del 4 ottobre 2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del PFTE (Progetto di fattibilità Tecnico Economica), D.LL. (Direzione Lavori) e C.S.E. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - L.R. 69/81 e smi.", ed è stato, a tal fine, individuato l'arch. Giuseppe Ciaccio nato a Sambuca di Sicilia il 29/01/1969 residente a Sambuca di Sicilia in Via Figuli 20/C Codice Fiscale: CCCGPP69A29H743P -P. IVA: 02046490849, iscritto al n. 4364 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- in data 13 ottobre 2022, nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, si è proceduto alla consegna, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di "Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute, riguardanti n. 4 Centrali Operative Territoriali all'arch. Giuseppe Ciaccio, stante l'urgenza di avviare concretamente le attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sussistendo l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili, così come stabilite dal PNRR
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1945 del 25 novembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'arch. Giuseppe Ciaccio,;
- con nota prot. 206842 del 16/12/2022 e successiva integrazione prot. 212571 del 28/12/2022 il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del PFTE, firmati digitalmente, relativi all'intervento di che trattasi, composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione:

- A.1 Relazione generale (REV.1)
- A.2 Relazione tecnica illustrativa (REV.1)
- A.3 Book fotografico

AR – Progetto architettonico:

- AR.1 Inquadramento Urbanistico
- AR.2 Elaborati grafici di rilievo dello stato attuale
- AR.3 Elaborati grafici dello stato futuro (di progetto)

EC – Elaborati Contabili

- EC.1 Computo metrico estimativo
- EC.2 Schema di contratto
- EC.3 Capitolato speciale d'appalto
- EC.4 Quadro economico di spesa (REV.1)

SI – Sicurezza

- SI.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SI.2 Diagramma di GANTT – cronoprogramma dei lavori
- SI.3 Stima dei costi della sicurezza

- il quadro economico del progetto è riportato nella tabella di sintesi che segue:

Voce		Importo	
A	LAVORI		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	102.045,73 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.639,50 €	
Tot. A)	TOTALE Lavori (A1+A2)	108.685,23 €	108.685,23 €
B	CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE soggetti a ribasso		
B1)	Progettazione definitiva	6.850,09 €	
B2)	Progettazione esecutiva	3.533,74 €	
Tot. B)	TOTALE Progettazione (B1+B2)	10.383,83 €	10.383,83 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Imprevisti	3.248,21 €	
C2)	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., D.L. e C.S.P. (compreso i relativi oneri previdenziali al netto del ribasso d'asta)	11.285,95 €	
C3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A)	1.905,10 €	
C4)	Indagini, prove, bonifiche	0,00 €	
C5)	Acquisto aree	0,00 €	
C6)	Oneri per rilascio permessi	0,00 €	
C7)	Allacci	200,00 €	
C8)	Arredi e attrezzature	7.000,00 €	
C9)	Altre spese (spese commiss. di gara – quota parte relativa al lotto)	2.500,00 €	
C10)	Versamento ANAC (quota parte relativa al lotto)	63,75 €	
C11)	Oneri di accesso a discarica	1.100,00 €	
C12)	Oneri previdenziali e IV.A. (22%) sulla progettazione defin.-esecutiva	2791,17 €	
C13)	I.V.A. sui lavori (22% di A)	23.910,75 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	54.004,94 €	54.004,94 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)		173.074,00 €

in data 29/12/2022 il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica, con esito favorevole, dall'ing. Ernesto Sferlazza, n.q. di verificatore e supporto al RUP geom. Mauro Micciché, in contraddittorio con il progettista arch. Giuseppe Ciaccio;

- in data 29/12/2022 il RUP, riportando gli esiti della verifica effettuata, ha validato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in epigrafe;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011,


esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011


Agrigento, 29/12/2022


IL SUPPORTO AL RUP

 **ERNESTO SFERLAZZA**
29.12.2022 12:35:54 GMT+01:00

(ing. Ernesto Sferlazza)

IL R.U.P.

 Firmato digitalmente da:
MICCICHÉ MAURO
Firmato il 29/12/2022 12:46
Seriale Certificato: 1729445
Valido dal 09/09/2022 al 09/09/2025
InfoCertificati Certificato Elettronico - Signatura CA
(geom. Mauro Micciché)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 30 DIC. 2022
Agrigento, li 30 DIC. 2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 20.04.2023
Agrigento, li 20.04.2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi