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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA
SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI
DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI AGRIGENTO:
PRESIDIO OSPEDALIERO “F.LLI PARLAPIANO” DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI
AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE; SICULIANA; CATTOLICA
ERACLEA; MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA; ALESSANDRIA DELLA ROCCA;
BIVONA; SANTO STEFANO QUISQUINA; BURGIO; LUCCA SICULA; VILLAFRANCA SICULA.

CUP: C62C23000030002
CIG:

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (ASP AG) di seguito denominata anche “Committente”,
al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio
immobiliare, intende stipulare, con un unico Operatore Economico, un Accordo Quadro per la
realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell'arco presumibile di mesi ventiquattro a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo e comunque fino allesaurimento delle
somme previste per I'Accordo stesso, presso le strutture in epigrafe.

Il presente Accordo Quadro si compone di un unico lotto, per un ammontare complessivo dei lavori a
base d'asta stimato ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., in € 539.149,23 comprensivo
degli oneri per la sicurezza (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso ed € 11.040,31 per oneri

per la sicurezza).

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa allAccordo Quadro, con
l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, nonché quella relativa alle singole
Comunicazioni di esecuzione delle lavorazioni che saranno emesse dalla Direzione dei Lavori per
I'affidamento di uno o pil interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Articolo 1—- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola
entita, necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici e dei beni immobili di
proprieta o in disponibilita del Committente medesimo, presso gli immobili ricadenti negli ambiti
territoriali indicati in epigrafe.

Gli edifici attualmente in disponibilita del’ASP, unitamente alla indicazione della loro dislocazione sul
territorio, verranno indicati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero

entrare a far parte del patrimonio edilizio del’ ASP, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula
senza che la Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di

qualsiasi natura e specie.
Rimane facolta dellASP di Agrigento di concordare con I'Appaltatore I'esecuzione di interventi presso
strutture aziendali ubicate anche al di fuori dell'area di pertinenza del presente Accordo Quadro.

L’Azienda si riserva, altresi, a proprio insindacabile giudizio, sussistendo motivate esigenze di
urgenza o di carattere tecnico-economico, di disporre I'esecuzione di lavori presso strutture ubicate
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allinterno dell'ambito territoriale di pertinenza del presente Accordo Quadro, ricorrendo a procedure
di appalto estranee all'A.Q. medesimo, senza che I'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

All'individuazione di dettaglio delle prestazioni richieste si provvedera mediante emissione di appositi
Ordini di Lavoro, nellambito dei quali saranno individuati i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie, con la specifica delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste
al fine di garantire la realizzazione degli interventi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori. A tale scopo dovra essere assicurata
la presenza di idoneo personale (adeguato in numero e specializzazione) in caso di chiamata in
reperibilita per consentire la immediata (entro due ore) attivazione di un cantiere che sia in grado di
affrontare l'inizio di nuovi lavori necessari per la soluzione e la definizione di criticita funzionali che ne
abbiano causato la chiamata in reperibilita. Questi casi non potranno essere superiori a n. 3
contemporaneamente, cioé I'aggiudicatario dovra essere pronto ad attivare ed eseguire lavorazioni
in almeno n.3 cantieri in contemporanea.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dellAccordo Quadro, possono essere

sinteticamente cosi riassunti, fatte salve piu precise indicazioni che, con apposito verbale di
consegna, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta, nellambito degli Ordini di

Lavoro emessi:
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo piu precise indicazioni che durante
I'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente in:

*  opere da muratore;

* opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

« opere da gessista e stuccatore;

*  opere da verniciatore;

+ opere di impermeabilizzazione;

e opere da lattoniere;

e opere da fabbro ed in lega leggera;

»  opere da falegname e vetraio;

« opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione
straordinaria;

*  opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura
di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;

*  servizio spurghi e pulizia periodica vasche;

* manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;

« eventuale reperibilita (pronta disponibilita).

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno all'interno delle strutture, nonché loro eventuali
pertinenze, oggetto dell'appalto normato dal presente Capitolato.
Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

a) attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata, consistenti
nell’'esecuzione di lavori, anche urgenti, da eseguirsi con le priorita definite dalla Direzione ed in
qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

b) attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalita e
tempi con la Direzione dei Lavori.

Pag.2



Potra essere inoltre richiesta dalla Direzione dei Lavori I'esecuzione di sopralluoghi e verifiche per
l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente
pericolose, secondo le esigenze e le priorita operative stabilite dalla Direzione dei Lavori,
concordando tempi e modi di esecuzione.

c) opere compiutamente definite di piccola manutenzione ordinaria, straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie;
pavimentazioni e rivestimenti, anche resilienti; tinteggiature; controsoffitti; opere impiantistiche, etc.).

Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con
apposito ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to c) sara cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici
con richiesta di intervento che fissera modalita, materiali e termine di esecuzione; a cura
dell'appaltatore per gli interventi di cui al punto c) la predisposizione concordata di preventivi
particolareggiati con fornitura di particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma
delle lavorazioni. | singoli preventivi saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione
dei prezzi unitari secondo quanto previsto in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esempilificative;
MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
- riparazione di coperture a falde;

- ripresa di infiltrazioni;

- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina,
verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale
sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;

- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale
ripresa di tinteggiatura;

- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o
ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- tinteggiatura e verniciatura;

- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;
- piccole opere di modifica del layout distributivo.
MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con I'eventuale ausilio di autoespurgo.
- riparazione di condotte fognarie;

- sostituzione di botole e caditoie rotte 0 mancanti.
MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;

- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;

- sistemazione o riparazione di cordoli.
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MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini;
maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es. meccanismo apri
vasistas); catenacci; braccetti; etc.;

- chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;

- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;

- rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con
eventuale modifica infisso);

- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione degli elementi non funzionanti: cardini;
maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudi cancello; catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione;

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di
rete mancanti;

- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: cardini;
maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta e maniglioni
antipanico;

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione &€ da intendersi con vetri a norma, con
eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde; rulli; avvolgibili;
elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine, dispense ed eventuali altri locali;

DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a
terra e/o dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto
delle norme vigenti che regolano la materia.

Tali attivita saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro,
delle fasi di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve
permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per
l'ordine di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.
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L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pit precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Il Committente si riserva l'insindacabile facolta di prevedere le varianti che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne motivi
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Il Committente, in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di un
quinto del prezzo di aggiudicazione e I'impresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell' offerta.

Articolo 3— AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro & stato stimato in complessivi €
539.149,23 comprensivo degli oneri per la sicurezza (di cui € 528.108,92 per lavori soggetti a ribasso
ed € 11.040,31 per oneri per la sicurezza).

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’ art.3, comma 1) lett. eeeee), nonché dell'art. 59 comma
5-bis del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 4 — CATEGORIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, cosi come descritte al superiore art.2, appartengono alle seguenti categorie

Qualificazione | Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazioni Cat. Cl. Importo (€) % obbligatoria Subappaltabile
(Si/No) Preval./Scorpor. (Si/No)
Edifici civili e industriali 0G1 1] 539.149,23 100,0% Sl Sl Sl
Totale 539.149,23 100,0%

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al 10%
e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati
con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio
periodo, I'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno
costituire per I'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che,
ad ultimazione dei lavori, al solo fine del rilascio del CEL (certificazione elettronica dei lavori), sara
indicata la categoria SOA specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il
10% dell'importo contrattuale

Articolo § — DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di anni due, decorrente dalla data di consegna dei lavori e comunque
fino ad eventuale esaurimento della somma stimata per I'appalto, quindi anche prima della naturale
scadenza dello stesso. Il Committente puo avvalersi della facolta di prorogare la scadenza del
contratto oltre i due anni dalla consegna dei lavori nel caso in cui non risultino ancora residue, a tale
data, somme nell'ambito della somma stimata per I'appalto, compreso ['ulteriore “quinto d'obbligo”
eventualmente disposto.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/16 e nel DPR 207/10
per le parti ancora in vigore, in tutte le norme che regolano I'attivita di lavori pubblici in Sicilia, nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. Si intendono,
inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 6 — STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
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b) I'offerta dell'lmpresa;
c) il DUVRI
d) il progetto definitivo posto a base di gara

Articolo 7 — CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dellimporto
complessivo dellAccordo Quadro, di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La garanzia provvisoria € costituita a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell Amministrazione; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;

b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita ovvero rilasciata dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet della Banca d'ltalia :

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdfe al seguente sito internet dell’lstituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovra essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al
comma 3 dellart. 93 del Codice, contenente I'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto di cui
all'art.103 del Codice in favore dell Amministrazione;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovra:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR. 445/2000, con
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) riportare I'autentica della sottoscrizione;

3) essere corredata dallimpegno del garante a rinnovare, su richiesta dellAmministrazione, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 'aggiudicazione;
4) avere validita per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1,
ultimo periodo del Codice), honché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE,
dovra riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete,
consorzio, GEIE;

6) prevedere espressamente:

a. larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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b. larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. laloro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del’ Amministrazione;

d. la dichiarazione contenente I'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare,
qualora [l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dellAmministrazione valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102,
comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potra produrre analogo impegno di un
fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verra svincolata automaticamente
nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93,
comma 9, del Codice, verra svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto I'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sara svincolata ai sensi e secondo le modalita
previste dal medesimo articolo.

L'importo della cauzione provvisoria € ridotto del (50%) cinquanta per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7,
del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45,
comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente pud godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario e/o I'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta
certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, |l
raggruppamento stesso pud beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione
dell'oggetto contrattuale allinterno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettivita giuridica, il concorrente pud
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Articolo 8 - ALTRI DOCUMENTI

La stipulazione del contratto & comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:

e garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co.
1, del Codice. L'importo della garanzia puo¢ essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7,
del Codice, come richiamato dall'art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta dell Amministrazione;
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polizza assicurativa di responsabilita civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti allAmministrazione, al
personale dellAmministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta
nell'espletamento dell'attivita di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi,
interruzioni, malfunzionamenti, errori 0 omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che
per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia
di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validita non inferiore alla durata del contratto;

comunicazione ai sensi dellart. 1 del DPCM n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché lindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso & tenuto a
comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole societa consorziate che comunque partecipino
all’esecuzione del servizio.

Articolo 9 — RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici nonché dalle norme del
Codice Civile, il contratto d'Appalto sara risolto di diritto su dichiarazione della S.A. nei seguenti casi:

a)

b)
c)
d)

sia intervenuto a carico dell'Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attivita,
di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

cessione del contratto a terzi, subappalto, senza preventiva autorizzazione scritta della S.A.;

negligenza grave e frode dell' Appaltatore;

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. |l personale occupato sara
dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dalla S.A. in conformita di quanto previsto dal
contratto e dal Capitolato d'Appalto, documentabile da atti debitamente notificati all' Appaltatore
stesso;

ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi e/o dei servizi tali da pregiudicare in maniera
sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che la S.A. vuole ottenere con il presente
Appalto, documentabile da atti debitamente notificati alla controparte;

sospensione ingiustificata degli interventi e dei servizi;

cessione del credito non autorizzata;

si renda disponibile una convenzione stipulata da CONSIP ai sensi all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 o dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 .

La S.A., per quanto previsto ai punti “e”, “f", “g”,"h” fissera un termine massimo di 5 giorni entro cui la
Ditta dovra provvedere a rimuovere l'inadempienza, decorso inutilmente il quale potra provvedere a
dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante
alla S.A. per il danno subito nonché escutere la cauzione definitiva rimessa a garanzia delle
obbligazioni contrattuali. Rimane comunque stabilito che, qualora la S.A. abbia fondato motivo di

Pag.8



ritenere che l'inadempienza dell'Appaltatore possa arrecare grave danno al regolare svolgimento del
servizio, la S.A. stessa potra affidare la continuazione del servizio ad altri direttamente, addebitando
I'eventuale maggior costo all' Appaltatore, anche prima della risoluzione del contratto, fatta salva
naturalmente la possibilita di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Articolo 10 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. SPESE CONTRATTUALI

Le controversie tra il Committente e I'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione come al termine del
contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, comprese le controversie
sull'interpretazione del contratto stesso, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno
di competenza in via esclusiva del Foro di Agrigento.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri fiscali presenti e futuri quali Iimposta di bollo, registro e diritti
di segreteria inerenti e conseguenti la stipula del contratto di Appalto.

Articolo 11— RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Qualora per cause di disservizio dovute all'Appaltatore derivino danni alle persone e/o alle cose, la
Ditta appaltatrice & tenuta al risarcimento degli stessi.

Analogamente, ove ne derivino danni all'attivita del Committente, la Ditta Appaltatrice & tenuta al
risarcimento dei medesimi.

E fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Societa
Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilita civile derivante dai rischi connessi all'Appalto, di
cui al presente Capitolato.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, I'Appaltatore assume a proprio carico ogni
responsabilita sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a
persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.

Copia della polizza assicurativa dovra essere depositata all'atto della firma del contratto.

[ massimale unico dovra essere pari all'importo contrattuale.

Agli effetti assicurativi, 'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, & tenuto a segnalare
al Committente eventuali danni o sinistri occorsi, in particolare per quelli conseguenti a fuori uscite
d’acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilita di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere,
derivanti dai lavori o servizi affidati e/o comunque ai medesimi ricollegabili, si intendono assunti dalla
Ditta Appaltatrice che ne rispondera in via esclusiva, esonerandone gia in via preventiva, ed
espressamente il Committente.

Spettera quindi sempre alla Ditta Appaltatrice I'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio sia la
S.A. che i tecnici da essa preposti alla sorveglianza, per azioni che possano venire eventualmente
proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione dei lavori

oggetto del presente Appalto.

CAPO SECONDO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE Al SINGOLI ORDINI DI LAVORO
EMESSI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'’ACCORDO QUADRO.
Articolo 12— MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attivita del Committente, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della
destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovra, quindi,
prevedere:

e particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;
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e la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

e la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

e L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono
nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I''mpresa stessa,
che, in ogni caso, non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Articolo 13— TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI. PENALI

| lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in
distinte priorita e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo
guanto di seguito specificato:

priorita “01”: in emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica
o trasmessa a mezzo PEC, e successivamente confermato con Comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni; i lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta
priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello
normale di lavoro, ivi compreso 'orario notturno e/o quello festivo;

priorita “02”: urgente — lavoro urgente: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

priorita “03”: ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

priorita “04”: programmato — lavoro programmato: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione
delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dal Committente che definisce,
di concerto con I'lmpresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

| lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori del Committente potra fare

riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico della Impresa dovra contattare giornalmente
la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'lmpresa, la esecuzione

degli stessi.
In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel
singolo Ordine di Lavoro, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola
cinque permille) dellammontare dell'importo del singolo Ordine.

Articolo 14 — CONDOTTA DEI LAVORI
L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per

numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione
che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di

qualita e sicurezza.
L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo
che il Committente sia sollevato da ogni relativa incombenza e responsabilita.

L’'Impresa, dovra, in particolare:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita istituzionali del Committente;

- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento:

1. ai richiedenti;
2. agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;

3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
4. all'oggetto degli interventi;
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- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre allesame della Direzione dei Lavori, per
tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;

- l'appaltatore potra avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge
DM 37/08 e ss.mm.ii. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o rilasciarle
€sso stesso;

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori
eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le
indicazioni del Committente.

L'lmpresa dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di
tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’'utenza.

L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Articolo 15 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto di ogni singolo intervento di manutenzione gli
stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori, previo accertamento sommario della loro
conformita a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformitd di costruzione e/o di
esecuzione, I'lmpresa € tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita
prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal
Committente e la applicazione della penale prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo.

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla
Impresa con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario, se questo ha avuto
esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi
contemplata dal precedente comma 2.

L'lImpresa pud chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al
fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere
eventualmente gia realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in
consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dalllmpresa e, comungue entro e non
oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzera, in
contraddittorio con I'lmpresa, I'avvenuta esecuzione degli stessi per I'importo gia quantificato nelle
relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Articolo 16 — PAGAMENTI — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE-CESSIONE DEI CREDIT]

Il Committente disporra il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore al raggiungimento di un
importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di € 25.000,00.

N.B. Per la particolare caratteristica dell'accordo quadro e per le modalita di esecuzione degli
interventi ’Amministrazione dara luogo alla corresponsione della anticipazione del 20% sull'importo
di_ciascun Ordine di Lavoro superiore ad €. 50.000,00.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere emesse ed indirizzate allASP
e dovranno essere corredate dalle distinte comprovanti I'espletamento del servizio in oggetto e
dovranno riportare il CIG.

Il pagamento delle fatture avverra, come stabilito dalle norme in vigore, entro 30 giorni successivi
alla data di ricevimento delle stesse presso gli Uffici dell'Azienda, a mezzo mandato effettuato sul c/c
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specificato in fattura in ottemperanza alla L.R. 15/2008 ed alla L. 136/2010 e con i modi ed i tempi
previsti dalle norme che regolano tali adempimenti nella P.A..

| termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero
verificarsi contestazioni o irregolarita nel servizio o nelle fatturazioni, sino alla eliminazione delle
condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

La data di pagamento delle fatture € quella in cui il Tesoriere riceve il relativo mandato di pagamento
e comunque secondo le regole dettate per tali adempimenti nella P.A..

Nel caso di ritardato pagamento i tassi degli interessi saranno quelli determinati nella misura stabilita
dal D.Lvo 231/02 modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii..

Alle fatture, dalle quali dovranno sempre risultare i riferimenti contrattuali ed il periodo di esecuzione,
dovranno essere allegati il modello di conferma (certificazione) della corretta esecuzione delle
prestazioni effettuate, elencate nelle singole distinte predisposte dalla stessa impresa;

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
al servizio in oggetto devono, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato
dallart. 28 della L.R. 6/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicare un numero di
conto corrente dedicato sul quale I'ente appaltante fara confluire tutte le somme relative all'appalto.
L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dellimpresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata si procedera alla
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si
applichera quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potra essere disposta solo previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva (DURC).

INCEDIBILITA DEI CREDITI: & vietata allEsecutore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma,
salvo autorizzazione scritta dell Amministrazione.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I'Esecutore sara automaticamente
ritenuto gravemente inadempiente e Amministrazione potra pretendere la rescissione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi
i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dellASP.

La cessione del credito, senza la preventiva approvazione di cui sopra rende inefficace il contratto di
cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dall'lmpresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all'Azienda debitrice.

La cessione del credito del corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla
predetta notifica.
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L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, pud preventivamente
riconoscere la cessione da parte dell'lmpresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso, I'Azienda ceduta puo opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto
successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 17 — SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito nei limiti e alle condizioni disciplinate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii..
Articolo 18 — DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere
nel corso dei lavori.
L'lmpresa &€ comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare danni di qualunque natura.

Articolo 19 — OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'lmpresa aggiudicataria
dell'appalto &, altresi, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione
dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori
e I'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi
alle interferenze con le diverse attivita lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in
merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione
idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;

- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori
con l'ausilio del’'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel
dettaglio dello specifico intervento; portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi
all'esecuzione dei lavori;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di
legge;

- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, I'autorizzazione del Responsabile della Struttura
interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli

impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo
di utensili, attrezzature o macchine di proprieta del Committente;

- garantire e mantenere l'integrita degli strumenti di proprieta del Committente;

- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori,
anche se cio6 comporti 'esecuzione degli stessi a gradi, limitando I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti
e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi
pit lunghi e disagiati;
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- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le
altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;

- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a
garantire l'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;

- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;

- utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale

e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque,
da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara

chiamato a gestire e a utilizzare.

Articolo 20 — OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L’Impresa - senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso negli elenchi
prezzi richiamati dal presente C.S.A., dalla relazione tecnica illustrativa, nonché nell’'offerta da essa
presentata- dovra:
- collaborare con ['ufficio tecnico del Committente sia nelle verifiche che nella compilazione dei
preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro
sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di
permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per I'esecuzione ed il

completamento dei lavori, € pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle
per 'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell Amministrazione da qualsiasi onere

e/o responsabilita a suo carico;

- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell'appalto,
che la legge non ponga esplicitamente a carico del Committente, nonché tutte le spese di contratto,
quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;

- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno in alcun
modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori,
sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario
l'allontanamento, anche immediato;

- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, 'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai

lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal
presente Capitolato, che il Committente abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con

proprio personale;
- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte
delllmpresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone
esplicitamente e nel modo pit ampio e completo il Committente;

- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei
rappresentanti e/o dipendenti del Committente;

- procedere alla discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di
risulta 0 mezzo d'opera non piu utilizzato;

- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
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- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire ligiene e la
sicurezza sul lavoro.

Articolo 21— RESPONSABILITA DELL'IMPRESA

L'Impresa e responsabile, tanto verso il Committente, quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'lmpresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte
le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non
causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma pit completa, il Committente ed il suo personale e restera,
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'lmpresa & tenuta allosservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire I'incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in
materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone
sollevato il Committente. Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta
ed esclusiva vigilanza dell'lmpresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali &
adibito.

Entro i 3 giorni precedenti I'inizio dell'appalto la Impresa aggiudicataria dovra comunicare in forma
scritta I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi
i soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di
essi, di un documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L'lmpresa dovra esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro
infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell’appalto, I'lmpresa deve, inoltre, provvedere a nominare il
referente per la sicurezza.

Pit in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a

proprie cura e spese, la completa sicurezza e I'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni
a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando il

Committente da ogni e qualsivoglia responsabilita.
Articolo 22 — RISPETTO AMBIENTALE E SICUREZZA

L'Operatore Economico Affidatario & tenuto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, al rispetto delle
clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi definite al punto 3.1 dell’Allegato al
DECRETO 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica concernente “Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Inoltre, al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettivita, nonché eventuali danni e
infortuni a persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovra osservare le seguenti prescrizioni:

1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei
materiali in dipendenza delle attivita lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente
della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed ss.mm.ii.;

2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia
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di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della
Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la
protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’'articolo 28 Decreto del Presidente
della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione &
necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature
ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio
1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed ss.mm.ii.;

5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico
pud costituire pericolo, ai sensi dell'articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27
aprile 1955, n. 547 ed ss.mm.ii.;

6) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni
acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i.,
dalla Stazione Appaltante, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale;

7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori
idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni
acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577 ed s.m.i.,
nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed ss.mm.ii. € nel Decreto Legislativo del 27
gennaio 1992, n. 137 ed ss.mm.ii;

8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smailtiti correttamente e nel rispetto di quanto
disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed ss.mm.ii. (non €&, tra l'altro, consentito
bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

CAPO TERZO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 — PREZZ| CONTRATTUALI E CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI - LAVORI
IMPREVISTI E NUOVI PREZZI — MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori “a misura” e le eventuali varianti si applicheranno le voci dell’Elenco dei
Prezzi del progetto definitivo posto a base di gara, coincidente con il “Prezzario unico regionale per i
lavori pubblici” adottato con Decreto n.17 del 29/06/2022 dellAssessorato per le infrastrutture e per
la mobilita della Regione siciliana.

Per le lavorazioni non comprese nel prezzario anzidetto si procedera con le modalita di cui all'art. 8
del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» di cui al Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai Nuovi Prezzi cosi formulati si applichera il ribasso d’asta contrattuale.

Le voci dellelenco prezzi del progetto posto a base di gara si intendono immodificabili per le
lavorazioni effettuate fino ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Successivamente, si procedera alla revisione del prezzo di applicazione prendendo a riferimento
eventuale prezzario aggiornato successivamente a quello utilizzato per I'elenco prezzi di progetto.
All'appaltatore saranno riconosciuti, nella misura del 90 per cento, i maggiori importi derivanti
dall'applicazione del nuovo prezzario, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, riferiti
esclusivamente alle lavorazioni eseguite, in vigenza del nuovo prezzario, successivamente alla
scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione del bando. Analogamente si procedera nel caso
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di pubblicazione di ulteriori prezzari aggiornati, con riferimento alle lavorazioni eseguite in vigenza
dell'ulteriore nuovo prezzario.

Nel caso in cui nel prezzario aggiornato la voce presente del prezzario originariamente utilizzato per
comporre l'elenco prezzi di contratto dovesse risultare soppressa, ovvero accorpata con altra voce
del nuovo prezzario, la revisione del prezzo di contratto sara valutata prendendo a riferimento
I'incremento percentuale applicato ad altra voce di prezzario che non sia stata soppressa, ritenuta
analoga dal Direttore dei Lavori, sulla base di criteri oggettivi.

E ammessa, al netto delle revisioni summenzionate eventualmente gia applicate, la revisione dei
prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dallarticolo
29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall'articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla localita che I'Impresa ritiene essere di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

[l Direttore dei Lavori pud procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure
richiedere un attestato di conformita delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 24 - NORMATIVA ANTIMAFIA
L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto & subordinato al rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con
particolare riguardo a quella contenuta nel D.Lgs. n.153/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

La stipulazione dell’Accordo Quadro & sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei
controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Articolo 25 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto
contrattuale & assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 26 — RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in

occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno
trattati esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il progetijsta VISTO:
geom. Giliseppe\Pecoraro Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Francesco Vasile
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