

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2186 DEL 05 DIC. 2023

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - CIG: 98626357DE - CUP: C42C21002150002*

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 2432 DEL 23/11/2023

IL DIRIGENTE AMM.VO

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro

IFR.U.P.
geom. Giuseppe Biancucci

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 76/23 del 08/5/2023

C.E.

A101021001+
com. INCENTIVI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Stefania Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

De Paolo
FINANZIARIO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

30 NOV. 2023

L'anno duemilaventitré il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e con D.A. 28/2023 del 29/06/2023 e ulteriormente modificato con D.A. 32/2023/GAB del 27/10/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 (All.1)

- è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento;
- è stata deliberata l'autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 1.175.080,52, di cui € 1.139.028,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 36.052,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'intervento in epigrafe pari ad € 1.657.578,72, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A) Lavori a base d'asta		€ 1.175.080,52
Lavori a misura	€ 1.132.253,86	
Lavori a corpo	€ 6.774,44	
Sommano Lavori	€ 1.175.080,52	
a dedurre oneri per la sicurezza a carico Amm.ne	-€ 36.052,22	
Importo lavori al netto soggetti a ribasso	€ 1.139.028,30	
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		€ 482.498,20
Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05	
IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 284.369,49	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53	
Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72	
Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59	
Iva al 22% sui Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 8.280,21	
Totale somma a disposizione	€ 482.498,20	
Totale progetto A+B		€ 1.657.578,72

DATO ATTO che:

- l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 1.657.578,72, di cui € 1.175.080,52 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà imputato, con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024, sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso";

- gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2023 e 2024, con il provvedimento di aggiudicazione efficace;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023:

- a) è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del codice;
- b) è stato approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura, e anche i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria procedendo ad autorizzare la correlata procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità;
- c) è stato deferito l'espletamento della gara per i lavori in oggetto all'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*";

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi:
 - CIG: **98626357DE**
 - CUP: **C42C21002150002**
 - Codice Gara: **G00585**
- il RUP della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è il geom. Giuseppe Biancucci, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato con disposizione di servizio prot. n. 45394 del 11/03/2023;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della succitata deliberazione n. 1068 del 13/06/2023, si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:
 - sulla GURS n. 25 del 23/06/2023;
 - sul Portale gara SIMOG-ANAC;
 - sull'albo pretorio della Stazione Appaltante al link <http://www.aspag.it> "*Amministrazione Trasparente*" dell'ASP di Agrigento;
 - sul quotidiano a tiratura nazionale "Domani" del 27/06/2023;
 - sul quotidiano a tiratura locale "Quotidiano di Sicilia" in data 27/06/2023;
 - sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 23:59 del giorno 13/07/2023;
- l'espletamento della gara è stata fissata per il giorno 24/07/2023 alle ore 9:00 in prima seduta;

RICORDATO che:

- è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla

Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii., disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

RILEVATO che entro il termine utile previsto (13/07/2023 ore 23:59) sono pervenuti n. 51 plichi digitali contenenti le offerte e la Commissione di gara UREGA di Agrigento ha proceduto:

- ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
- nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97 del "Codice", che risulta essere pari al 31,361869668%, quindi ha proseguito con l'individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come primo in graduatoria l'operatore economico **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA** plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%**, e secondo in graduatoria l'operatore economico **ZAB COSTRUZIONI SRL** plico n. 29 che ha offerto il ribasso del **31,3594%**;

alla verifica della documentazione amministrativa del primo e secondo operatore economico classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara, e all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando primo **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA** (plico n.44) e secondo in graduatoria l'operatore economico **ZAB COSTRUZIONI SRL** (plico n. 29);

- la Commissione di gara ha, quindi, dichiarato che il verbale di gara n. 1 del 24/07/2023 costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii, incaricando la Stazione Appaltante dei successivi adempimenti di competenza;

DATO ATTO che :

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1599 del 04 settembre 2023 (**All.2**) è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra indicata, in favore dell'impresa **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA**. plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%**;
- con la medesima Deliberazione è stato altresì disposto che la suddetta proposta di aggiudicazione avrebbe prodotto effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 32 comma 7 del "Codice";

VISTO il "*Verbale di Verifica requisiti*" del 27.11.2023; con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di "*Comunicazioni*" inoltrata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che alla data odierna risulta ancora "*In Istruttoria*" e conseguentemente dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88 comma 4-bis essendo decorso il termine previsto di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia;

VERIFICATO che i costi della manodopera, pari a € 298.828,50, contenuti nell'offerta, sono congrui in riferimento alla stima della manodopera inserita negli elaborati del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione;;

ACCLARATA, pertanto, la necessità di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell'impresa **ITRIA Soc. Cooperativa** con sede legale in Viale Aldo Moro n.212 – 92026 - Favara (Ag) - Partita I.V.A.: 01672660840, che ha offerto il ribasso del 31,361%, sull'importo a base d'asta;

RILEVATO che del presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato apposito avviso, ai sensi dell'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Azienda;

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento, rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.213.501,49, di cui €817.869,85 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 36.052,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 395.631,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA	
1) LAVORI	
Importo lordo dei lavori	€ 1.175.080,52
a dedurre oneri per la sicurezza	€ 36.052,22
Importo soggetto a ribasso	€ 1.139.028,30
Ribasso d'asta (31,3610%)	€ 357.210,67
Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 781.817,63
Oneri per la sicurezza	€ 36.052,22
Importo contrattuale complessivo	€ 817.869,85
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
- Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05
- IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 205.783,14
- Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53
- Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61
- Contributo ANAC	€ 660,00
- Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72
- Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59
- IVA 22% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 8.280,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 403.911,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	€ 1.221.781,70

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.221.781,70 sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del Direttore della U.O.C. Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

PROPONE

- 4 -

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento;
2. **PRENDERE ATTO** che in esecuzione della citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;
3. **PRENDERE ATTO** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1599 del 04 settembre 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra indicata, in favore dell'impresa **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA**. plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%**;
4. **PRENDERE ATTO** del "Verbale di Verifica requisiti" del 27/11/2023 con il quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro ed esito positivo ad eccezione della richiesta di "Comunicazioni" inoltrata ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che alla data odierna risulta ancora "In Istruttoria" e conseguentemente dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'accordo quadro in epigrafe indicato, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 88 comma 4-bis essendo decorso il termine previsto di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia;
5. **AVVALERSI** della procedura disciplinata dal comma 4-bis dell'art. 88 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e dall'art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all'inserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto da stipularsi con l'operatore economico ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA aggiudicatario della procedura di che trattasi
6. **AGGIUDICARE** in via definitiva e con piena efficacia i "Lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento" in favore dell'impresa ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA. con sede legale in Viale Aldo Moro, n.212 – 92026 - Favara (Ag) - Partita I.V.A.: 01672660840, per l'importo complessivo di €. 817.869,85 al netto del ribasso del 31,3610% e comprensivo di €.36.052,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
7. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
8. **CONFERMARE** che l'onere economico del presente provvedimento rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.535.460,00, di cui €.836.796,77 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 698.663,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA	
1) LAVORI	
Importo lordo dei lavori	€ 1.175.080,52
a dedurre oneri per la sicurezza	€ 36.052,22
Importo soggetto a ribasso	€ 1.139.028,30
Ribasso d'asta (31,3610%)	€ 357.210,67

Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 781.817,63
Oneri per la sicurezza	€ 36.052,22
Importo contrattuale complessivo	<u>€ 817.869,85</u>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
- Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05
- IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 205.783,14
- Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53
- Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61
- Contributo ANAC	€ 660,00
- Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72
- Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59
- IVA 22% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 8.280,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 403.911,85</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	<u>€ 1.221.781,70</u>

9. PRENDERE ATTO che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.221.781,70 sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "immobilizzazioni materiali in corso". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

10. DISPORRE che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, l'U.O.C. S.E.F.P. di questa Azienda, ciascuno per la parte di propria competenza;

11. DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e relativo avviso sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di avviare i lavori di che trattasi ;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

[Firma]
05/12/2023

Parere

Data

[Firma]
05.12.2023

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente

29/11/2023

Contabilit : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2023
Dal Conto :
Al Conto : ZZZZZZZZZZZZZZ
Dalla data : 08/06/2023
Alla data : 08/06/2023
Dalla P.Nota: 76123
Alla P.Nota : 76123
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cl/For.	Descrizione	Cont.	D A R E A V E R E	
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
76123	08/06/23	07/06/23		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	23.501,61		0,00
	1	P.N.1195/23	TECNICO			P.N. 1195/23 TECNICO AUT. A CONTR. LAVORI DI MANUTENZ.			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		23.501,61
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								23.501,61	23.501,61

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1068 DEL 13 GIU. 2023

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNITÀ
 TERAPEUTICA ASSISTITA A E B DI AGRIGENTO - CUP: C42C21002150002 -
 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1195 DEL 07/06/2023

IL R.U.P.
 geom. Giuseppe Biancucci

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Collaboratore Amministrativo

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rosa

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

(INCENTIVI PERSONALI)

() Autorizzazione n. 76123 del 08/06/2023



CONTA INCENTIVI

A101021001 +

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SEPP

Sig.ra Stracusa Maria
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Ernesto Salvato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

12 GIU. 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA PRESENTI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1350 del 28.07.2021 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i Lavori di Manutenzione Straordinaria Comunità Terapeutica assistita "A" e "B" di Agrigento", a tal fine, individuando l'ing. Fabrizio La Marca, P.IVA 3235330879, iscritto al n. 8287 dell'Albo Unico Regionale dei professionisti, istituito ai sensi della L.R. n. 12/2011, al n. 8287 quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- con disposizione di servizio prot. n. 126067 del 14/07/2021 il Direttore della U.O.C. "Servizio Tecnico" ha affidato l'incarico di RUP dell'intervento in epigrafe al geom. Giuseppe Biancucci, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- l'intervento in oggetto è stato originariamente incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco Intervento (CUI) L02570930848202100050 per un importo complessivo di € 1.528.362,56;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1682 del 12/10/2021, a seguito dell'esito di trattativa diretta con unico operatore economico, n. 1809312 – CIG 88821527B3, condotta sulla piattaforma telematica del MEPA, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi all'ing. Fabrizio La Marca;
- con nota prot. 8900 del 13/01/2022 il progettista incaricato ha consegnato gli elaborati del progetto definitivo;
- il progetto definitivo ha acquisito i pareri di competenza del Comune di Agrigento, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento e del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, giusta verbale sottoscritto dai delegati delle Amministrazioni intervenute, protocollato al n.104143 del 09/06/2022;
- il professionista incaricato della progettazione ha provveduto alla redazione degli elaborati del progetto esecutivo, trasmessi, nella versione originaria, con nota prot. 132623 del 27/07/2022, successivamente integrati, a seguito di interlocuzione con gli uffici, con note: prot. 133234 del 28/07/2022; prot.134 224 del 29/07/2022; prot. 147578 del 30/08/2022; prot. 7312 del 13/01/2023; prot. 16778 del 30/01/2023 e prot. 21139 del 06/02/2023.
- con nota prot. 166073 del 14/10/2022 l'ASP di Agrigento ha trasmesso alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento gli elaborati del progetto esecutivo, in forma digitale a mezzo PEC, nella versione trasmessa dal progettista in data 30/08/2022, e successivamente, con nota prot. 204913 del 13/12/2022, anche la versione cartacea. Si precisa che, per gli aspetti architettonici e impiantistici, la versione del progetto definitivo trasmesso per il parere di competenza non differisce dalla versione finale acquisita con prot. 21139/2023, con riferimento alla quale si rileva che le modifiche hanno riguardato esclusivamente alcuni aspetti economici ed amministrativi;
- con nota acquisita al protocollo dell'ASP di Agrigento al n. 209296 del 20/12/2022 la Soprintendenza si è espressa favorevolmente sul progetto esecutivo ai fini della tutela paesaggistica e ambientale, con autorizzazione prot.15132 del 20 dicembre 2022;

- con disposizione di servizio prot. n. 83977 del 31/05/2023 è stato nominato verificatore l'ing. Ernesto Sferlazza, dipendente dell'ASP di Agrigento, in servizio presso la UOC Servizio Tecnico;
- in data 05/06/2023, il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., dall'ing. Ernesto Sferlazza, in qualità di verificatore, in contraddittorio con il progettista ing. Fabrizio La Marca;
- l'attività di verifica è stata condotta con riferimento agli elaborati del progetto esecutivo, nella versione trasmessa con prot. 21139 del 06 febbraio 2023. Il progetto esecutivo, nella versione definitivamente verificata, con le modifiche ed integrazioni richieste dal verificatore ed eseguite dal progettista nel corso della verifica, risulta composto dagli elaborati riportati nella seguente tabella riepilogativa:

N.	TITOLO ELABORATO
01	A1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
02	A2- RELAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
03	A3 - RELAZIONE PAESAGGISTICA
04	A4 - RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
05	A5 - RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI
06	A6 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
07	A7 -RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA
08	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
09	ANALISI DEI PREZZI
10	ELENCO PREZZI
11	QUADRO ECONOMICO
12	CAPITOLATO GENERALE
13	CAPITOLATO SPECIALE
14	SCHEMA CONTRATTO
15	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
16	QUADRO INCIDENZA SICUREZZA
17	RIEPILOGO GRUPPI DI LAVORAZIONE
18	LISTA LAVORI
19	STIMA MANODOPERA
20	STIMA SICUREZZA
21	CRONOPROGRAMMA
22	PIANO DI MANUTENZIONE
23	PSC -PIANO DI SICUREZZA
24	TAV 01_cat_vin STRALCIO CATASTALE E PLANIMETRIE DI VINCOLO
25	TAV 1 PLANIMETRIA GENERALE
26	TAV 2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
27	TAV 3 PROSPETTI STATO DI FATTO
28	TAV 4 SEZIONI STATO DI FATTO
29	TAV 5 PLANIMETRIE PROGETTO
30	TAV 6 PROSPETTI PROGETTO
31	TAV 7 SEZIONI PROGETTO
32	TAV: A Dest. Uso PLANIMETRIE DI PROGETTO - DESTINAZIONI D'USO
33	TAV: B VV.F.PLANIMETRIE DI PROGETTO - INTERVENTO DI PREVENZ. INCENDI
34	TAV: C_VV.F. TER. Elaborati grafici CENTRALE TERMICA P= 216 KW ATT.74 A
35	TAV: D_ PART. Particolari esecutivi - SEZIONE MURARIA TIPO
36	TAV: E_ Int_deu PARTICOLARI INTERVENTO DI DEUMIDIFICAZIONE INTONACI
37	TAV: F_ PART Particolari esecutivi - INTERVENTO APERTURA NUOVA USCITA
38	TAV G PARTICOLARI INFISSI ESTERNI - rif: nuovi infissi ei 60
39	TAV H PARTICOLARI ESECUTIVI SERVIZI IGIENICI
40	TAV IMP ELI PLANIMETRIE DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

N.	TITOLO ELABORATO
41	TAV IMP EL2 Unifilari Piano Terra IMPIANTO ELETTRICO
42	TAV IMP EL3 Unifilari Piano Primo IMPIANTO ELETTRICO
43	TAV SCM_1 PLANIMETRIE DI DETTAGLIO OPERE DI DEMOLIZ. E RICOSTRUZIONE
44	TAV SCM_2 PROSPETTI - CONTABILITA
45	TAV SCM_3 SEZIONI- CONTABILITA
46	TAV 1_PSC PLANIMETRIA GENERALE PSC
47	TAV 2_PSC PLANIMETRIA Area di cantiere
48	TAV: 1_CRONO CRONOPROGRAMMA LAVORI

- le operazioni di verifica si sono concluse con esito favorevole, giusta verbale di verifica del 05/06/2023;

- con verbale di validazione del 05/06/2023 il RUP, prendendo formalmente atto dell'esito favorevole della verifica, ha validato il progetto esecutivo da porre a base di gara;

- il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal RUP in data 05/06/2023, con parere reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.12/2011

- il progetto presenta un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 1.175.080,52, di cui € 1.139.028,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 36.052,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'intervento in epigrafe pari ad € 1.657.578,72, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A) Lavori a base d'asta		€ 1.175.080,52
Lavori a misura	€ 1.132.253,86	
Lavori a corpo	€ 6.774,44	
Sommano Lavori	€ 1.175.080,52	
a dedurre oneri per la sicurezza a carico Amm.ne	-€ 36.052,22	
Importo lavori al netto soggetti a ribasso	€ 1.139.028,30	
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		€ 482.498,20
Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05	
IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 284.369,49	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53	
Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72	
Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59	
Iva al 22% sui Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 8.280,21	
Totale somma a disposizione	€ 482.498,20	
Totale progetto A+B		€ 1.657.578,72

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., che dispone: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]", nonché il successivo comma

3, che dispone che detta selezione debba essere operata mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice degli Appalti;

VISTA la circolare prot. n. 112453 del 29/07/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, trasmessa agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto della Regione Siciliana ed alle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, contenente indicazioni operative relative al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui, pur in presenza della disciplina derogatoria del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, permane la possibilità per le Stazioni Appaltanti di espletare le gare con le procedure ordinarie;

VISTO l'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, che dispone l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista (per i settori speciali) dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per il seggio di gara;

VISTI:

- la nota prot. n. 86102 del 06/06/2023 con cui è stata trasmessa all'U.R.E.G.A di Agrigento istanza motivata al fine di delegare l'espletamento della gara di che trattasi;
- la comunicazione, prot. n.79280 del 07/06/2023 dell'UREGA di Agrigento, acquisita al protocollo dell'ASP di Agrigento al n. 87517 del 07/06/2023, con la quale l'ufficio regionale ha riscontrato la suddetta richiesta di espletamento gara, comunicando l'avvenuta nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG);

VISTO il progetto esecutivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

RITENUTO:

- necessario provvedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che non è possibile suddividere l'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ss.mm.ii., in quanto l'intervento riguarda opere da eseguirsi unitariamente su un singolo immobile, per cui la prestazione complessiva può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;
- di stabilire nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto, al fine di assicurare, a norma del comma 1 dell'art. 105 del Codice degli Appalti, che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall'aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell'appalto;
- di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "INVERSIONE PROCEDIMENTALE", applicabile anche ai settori ordinari fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, motivando tale scelta sulla base del fatto che risulta più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento, ovvero con l'utilizzo, previsto soltanto per le procedure ordinarie, di valutare prima le offerte economiche e successivamente la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, garantendo, contestualmente, la massima partecipazione alla gara;
- di aggiudicare l'appalto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma

9 bis del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

- di dover approvare gli schemi degli atti di gara disponendo contestualmente la pubblicazione del bando di gara, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 73 e 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità del 02/12/2016;

- di dover provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicità inerente la procedura di gara, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 coordinate con la normativa regionale e del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, che prevedono la pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche attraverso il sistema informatizzato regionale.
- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.aspag.it Sez. Amministrazione Trasparente, sez. Bandi di gara e contratti.

CONSIDERATO che sono stati richiesti preventivi di spesa relative ai servizi di pubblicazione necessari a poter ottemperare alle norme vigenti in materia di pubblicità,

VISTI i preventivi di spesa pervenuti in risposta alle richieste summenzionate, dei quali il più conveniente, nonché completo in merito alle prestazioni richieste, è risultato quello formulato dall'Operatore Economico Eurema srl Centro Media con prot. 86549 del 06/06/2023, nel quale viene offerto il prezzo di € 1.504,00 oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € **1.866,88**, per l'esecuzione dei seguenti servizi riferiti al presente appalto, comprendenti la pubblicazione:

- dell'**avviso di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- dell'**esito di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

RITENUTO necessario affidare il servizio di pubblicità degli atti di gara relativo alla procedura inerente i lavori in oggetto, autorizzando la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 per l'importo di € 1.504,00 quale imponibile, oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € **1.866,88**, all'Operatore Economico Eurema srl Centro Media, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC euremalegale@legalmail.it;

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.866,88 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengono anticipate dalla Stazione appaltante, imputandole sul conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e dovranno essere rimborsata alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

DATO ATTO che il CIG per l'affidamento del *servizio di pubblicazione* verrà generato dopo l'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che per la gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 98626357DE;

DATO ATTO che per la gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 98626357DE;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 1.657.578,72, di cui € 1.175.080,52 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023, sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*", mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 7.462,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sui conti aziendali P 202050601 e C 516040605;

VISTI gli schemi degli atti di gara, che si allegano alla presente deliberazione:

- Bando di gara (All.1);
- Disciplinare di gara (All.2);
- Modello domanda di partecipazione alla gara (All.3);
- Modello di formulario per il DGUE (All.4);
- Modello dichiarazione integrativa al DGUE (All.5);
- Modello Protocollo di Legalità (All.6);
- Modello Patto di Integrità (All.7);
- Avviso di gara (All.8)
- Avviso esito di gara (All.9)

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013), nei confronti del Direttore della U.O.C Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio prot. n. 126067 del 14/07/2021 , il Direttore della UOC Servizio Tecnico, ha individuato quale R.U.P. per l'intervento in epigrafe il dipendente geom. Giuseppe Biancucci, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii.;
2. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione, da parte del Direttore proponente e del RUP, di non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013)
3. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto definitivo posto a base di gara, costituito dagli elaborati richiamati in premessa e i cui atti tecnici, in ragione della natura dell'oggetto dell'appalto, sono stati verificati dal verificatore ing. Ernesto Sferlazza, nonché validati e approvati in linea tecnica dal RUP individuato;
4. **INDIRE** per l'affidamento dei lavori in epigrafe la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la normativa e le modalità indicate in premessa, con

applicazione dell'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55;

5. APPROVARE gli schemi seguenti:

- Bando di gara (All.1);
- Disciplinare di gara (All.2);
- Modello domanda di partecipazione alla gara (All.3);
- Modello di formulario per il DGUE (All.4);
- Modello dichiarazione integrativa al DGUE (All.5);
- Modello Protocollo di Legalità (All.6);
- Modello Patto di Integrità (All.7);
- Avviso di gara (All.8)
- Avviso esito di gara (All.9)

6. **STABILIRE** nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto, al fine di assicurare, a norma del comma 1 dell'art. 105 del Codice degli Appalti, che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall'aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell'appalto;
7. **AUTORIZZARE** il R.U.P. individuato ad apportare eventuali modifiche al testo del bando e del disciplinare, ove le stesse siano formalmente richieste dall'UREGA, per esigenze legate alla celebrazione della gara d'appalto che non siano riconducibili a modifiche sostanziali.
8. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo di € 1.657.578,72, di cui € 1.175.080,52 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà imputato sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*", mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 7.462,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sui conti aziendali P 202050601 e C 516040605;
9. **PRENDERE ATTO** che la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata dall'UREGA territoriale di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*";
10. **AUTORIZZARE** l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara, come da dettaglio in premessa specificato, per l'importo di € 1.504,00 quale imponibile, oltre ad € 330,88 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € **1.866,88**, all'Operatore Economico Eurema srl Centro Media, con sede legale in Piazza della Repubblica 31- 95131 Catania (CT), C.F. e P. Iva 05623520870, PEC euremalegale@legalmail.it;
11. **DISPORRE** che le spese di pubblicazione, pari complessivamente € **1.866,88**, comprensive di IVA e imposte di bollo, vengano anticipate dalla Stazione appaltante, attingendo al conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e che il RUP provveda a richiedere tempestivamente il rimborso delle spese anticipate dall'ASP all'operatore economico che risulterà aggiudicatario, che dovrà provvedere entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
12. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia

aziendale ai sensi di legge;



14. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione venga curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
15. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favorevole
13/06/2013

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

favorevole
13/06/2013

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **13 GIU. 2023**
Agrigento, li **13 GIU. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO

~~Coordinatore Amministrativo~~

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

ORIGINAL

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1599 DEL 04 SET. 2023

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento.* APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). - CIG: 98626357DE- CUP: C42C21002150002

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1785 DEL 03/08/2023

ITR.U.P.
geom. Giuseppe Biancucci

IL DIRIGENTE AMM.VO
dott.ssa Rosa Spinella Denaro
Spinella Denaro Rosa

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC/SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

16.08.2023

L'anno duemilaventitré il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e ulteriormente integrato con D.A. 28/2023 del 29/06/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 (All.1)

- è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento;
- è stata deliberata l'autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 1.175.080,52, di cui € 1.139.028,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 36.052,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 482.498,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'intervento in epigrafe pari ad € 1.657.578,72, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A) Lavori a base d'asta		€ 1.175.080,52
Lavori a misura	€ 1.132.253,86	
Lavori a corpo	€ 6.774,44	
Sommano Lavori	€ 1.175.080,52	
a dedurre oneri per la sicurezza a carico Amm.ne	-€ 36.052,22	
Importo lavori al netto soggetti a ribasso	€ 1.139.028,30	
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		€ 482.498,20
Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05	
IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 284.369,49	
Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53	
Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61	
Contributo ANAC	€ 660,00	
Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72	
Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59	
Iva al 22% sui Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 8.280,21	
Totale somma a disposizione	€ 482.498,20	
Totale progetto A+B		€ 1.657.578,72

- è stata, altresì, autorizzata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'inversione procedimentale ai sensi della Legge 55/2019, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del codice;
- è stato approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura, e anche i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria procedendo ad autorizzare la correlata procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi:
 - CIG: 98626357DE
 - CUP: C42C21002150002
 - Codice Gara: G00585
- il RUP della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è il geom. Giuseppe Biancucci, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato con disposizione di servizio prot. n. 45394 del 11/03/2023;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 86102 del 06/06/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha trasmesso all'U.R.E.G.A. di Agrigento, istanza motivata per delegare l'espletamento della gara per i lavori in oggetto;
- la comunicazione prot. (UREGA) n.79280 del 07/06/2023, acquisita al protocollo dell'ASP di Agrigento al n. 87517 del 07/06/2023, con la quale l'ufficio regionale ha riscontrato la suddetta richiesta di espletamento gara, comunicando l'avvenuta nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG);

RICORDATO che con le suddette note è stato richiesto e ottenuto riscontro per avviare la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 85561 del 19/06/2023 l'UREGA ha comunicato di aver provveduto all'attivazione della gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 13/07/2023 alle ore 23:59 e l'espletamento della gara per il giorno 24/07/2023 alle ore 09:00 in prima seduta;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della succitata deliberazione n. 1068 del 13/06/2023, si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:
 - sulla GURS n. 25 del 23/06/2023;
 - sul Portale gara SIMOG-ANAC;
 - sull'albo pretorio della Stazione Appaltante al link <http://www.aspag.it> "*Amministrazione Trasparente*" dell'ASP di Agrigento;
 - sul quotidiano a tiratura nazionale "Domani" del 27/06/2023;
 - sul quotidiano a tiratura locale "Quotidiano di Sicilia" in data 27/06/2023;
 - sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 23:59 del giorno 13/07/2023;
- l'espletamento della gara è stata fissata per il giorno 24/07/2023 alle ore 9:00 in prima seduta;

VISTO il progetto esecutivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

RILEVATO che entro il termine utile previsto (13/07/2023 ore 23:59) sono pervenuti n. 51 plichi digitali contenenti le offerte e la Commissione di gara UREGA di Agrigento ha proceduto:

- ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
- nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97 del "Codice", che risulta essere pari al 31,361869668%, quindi ha proseguito con l'individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come primo in graduatoria l'operatore economico **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA** plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%**, e secondo in graduatoria l'operatore economico **ZAB COSTRUZIONI SRL** plico n. 29 che ha offerto il ribasso del **31,3594%**;
- alla verifica della documentazione amministrativa del primo e secondo operatore economico classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara, e all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando primo **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA** (plico n.44) e secondo in graduatoria l'operatore economico **ZAB COSTRUZIONI SRL** (plico n. 29);
- a formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA** plico n. 44 contenuta nel verbale n. 1 del 24 luglio 2023 onerando il RAG di trasmetterlo al RUP della Stazione Appaltante, affinché la stessa possa procedere con gli adempimenti di propria competenza;

VISTO il verbale della Commissione di gara UREGA di Agrigento della seduta pubblica n. 01 del 24 luglio 2023 (All.2) relativo alle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione trasmesso dal RAG al RUP e pubblicato sul sito dell'UREGA;

RITENUTO, pertanto di approvare le operazioni di gara telematica espletate dalla Commissione di gara UREGA di Agrigento, giusta verbale di gara n. 1 del 24 luglio 2023 e di approvare, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA**, plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%**;

DISPORRE che la suddetta proposta di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 31 comma 7 del "Codice";

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento, rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.213.501,49, di cui €817.869,85 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 36.052,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 395.631,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA	
1) LAVORI	
Importo lordo dei lavori	€ 1.175.080,52
a dedurre oneri per la sicurezza	<u>€ 36.052,22</u>
Importo soggetto a ribasso	€ 1.139.028,30
Ribasso d'asta (31,3610%)	<u>€ 357.210,67</u>
Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 781.817,63

Oneri per la sicurezza	€ 36.052,22
Importo contrattuale complessivo	<u>€ 817.869,85</u>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
- Imprevisti 10% su lavori	€ 117.508,05
- IVA al 22% sui lavori e imprevisti	€ 205.783,14
- Oneri di conferimento a discarica	€ 10.541,53
- Incentivi funzioni tecniche Dip. Art. 113 D.Lgs. N.50/2016	€ 23.501,61
- Contributo ANAC	€ 660,00
- Spese Tecniche (onorario e rimborsi)	€ 36.189,72
- Contributo Cassa 4% su Spese Tecn./Cons./Coll.	€ 1.447,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 395.631,64</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	<u>€ 1.213.501,49</u>

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.213.501,49 sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo


DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del Direttore della U.O.C. Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1. PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria Comunità Terapeutica Assistita A e B di Agrigento;
- 2. PRENDERE ATTO** che in esecuzione della citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1068 del 13/06/2023 è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;
- 3. APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dal "Verbale di gara" - Seduta pubblica n. 01 del 24 luglio 2023 della Commissione di gara UREGA di Agrigento;

4. **PRENDERE ATTO** che il suddetto verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
5. **APPROVARE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico **ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA**, plico n. 44 che ha offerto il ribasso del **31,3610%** per un importo complessivo di € 817.869,85
6. **DISPORRE** che la suddetta proposta di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 32 comma 7 del "Codice";
7. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica positiva con l'acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
8. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.535.460,00, di cui €836.796,77 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 698.663,23, per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico post-gara: 

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
1) LAVORI		
Importo lordo dei lavori	€ 1.188.038,19	
a dedurre oneri per la sicurezza	<u>€ 67.747,38</u>	
Importo soggetto a ribasso	€ 1.120.290,81	(A)
Ribasso d'asta (31,3527%)	<u>€ 351.241,42</u>	(B)
Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 769.049,39	(A-B)
Oneri per la sicurezza	<u>€ 67.747,38</u>	(C)
Importo contrattuale complessivo	<u>€ 836.796,77</u>	(A-B+C)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
- I.V.A. (22 %)	€ 184.095,29	
- IMPREVISTI (compreso IVA)	€ 31.726,96	
- Spese tecniche di progettazione e sicurezza	€ 86.792,68	
- Indagini e prove di laboratorio	€ 20.313,00	
- Oneri tecnici Incentivi ex art. 113 sui lavori	€ 23.760,76	
- Oneri di accesso alla discarica (compreso IVA)	8.000,00	
- Accantonamento parziale economie ribasso d'asta	€ 343.974,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 698.663,23</u>	(D)
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	<u>€ 1.535.460,00</u>	(A-B+C+D)

9. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.213.501,49 sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;
10. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
11. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

12. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;

13. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

[Signature]

04/09/23

Parere

Data

[Signature]

04/09/23

Il Direttore Amministrativo

dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **04 SET. 2023**
Agrigento, li **04 SET. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Il Coadiutore Amm.vo
Sig. Domenico Alaimo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **05 DIC. 2023**
Agrigento, li **05 DIC. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

~~Il Coadiutore Amm.vo~~

~~Sig. Domenico Alaimo~~

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi