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CONTRATTO ACCORDO QUADRO (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. del )

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E
PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI
AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO “F.LLI PARLAPIANO” DI RIBERA ED EDIFICI
RICADENT!I NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE;
SICULIANA; CATTOLICA ERACLEA; MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA;
ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA; SANTO STEFANO QUISQUINA; BURGIO;
LUCCA SICULA,; VILLAFRANCA SICULA -

CUP: C62C23000030002 - CIG:

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO con sede Legale in Viale della
Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848, con deliberazione del Commissario
Straordinario n. del ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,, da esperire attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti
della Sicilia denominato SITAS e-procurement presso 'lUREGA territorialmente competente
di Agrigento, per l'affidamento mediante I'lstituto dell’Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., dei lavori in oggetto, articolato in unico lotto.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. del e stata
disposta l'aggiudicazione definitiva in oggetto al’Operatore Economico , per
limporto netto contrattuale complessivo di € al netto del ribasso d’asta
del % oltre IVA, alle condizioni indicate nel presente contratto, nell'offerta di codesta ditta e
negli atti di gara.

Premesso quanto sopra e considerato quanto segue:

- che I'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi
dellart. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. ha prodotto cauzione definitiva mediante polizza
fideiussoria n. della emessa in data

per somma garantita di € ;

- che ['Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia di eventuali danni causati
allAmministrazione appaltante, a ovvero a terzi o cose di terzi, cosi come precisato all'art. 8 del
CSA, ha prodotto polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione
n. della emessa in data
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- che dal Documento Unico Regolarita Contributiva (DURC), con validita al ,
risulta la regolarita contributiva;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice
dei Contratti, giusta verbale del che si allega;

- che sono trascorsi i 35 giorni (termine dilatorio) dall'ultima comunicazione effettuata con nota prot.
n. del ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. .
Preso Atto, pertanto, che i controlli effettuati ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.
mm. e ii. hanno avuto esito positivo e, conseguentemente, 'aggiudicazione definitiva di cui alla
deliberazione del e da ritenersi efficace.

Il giorno del mese di dellanno (/7 [/ )
con la presente scrittura privata, firmata digitalmente, da far valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che
interviene in nome e per conto dellASP di Agrigento avente sede legale in Viale della
Vittoria, 321 Partita IVA: 02570830848 — giusta delega a contrarre di cui alla nota prot. n.
2702 del 07/01/2021 e registrata al n. 11 del 07/01/2021 del Registro Deleghe del
Commissario Straordinario dell ASP di Agrigento di seguito denominato “Committente”;

2. Il Sig ,hato a _ ()il _/ [  , residente in
(__), Via , C. F.: , che interviene nella sua

qualita di
dellOperatore economico , con sede legale a
(), Via ,
Partita IVA , di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore “.

con la firma della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - GENERALITA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da e concede alla sopra nominata Impresa,
rappresentata dal Signor ..., , Che accetta,
Fappalto relativo all ACCORDO QUADRO N.4, BIENNIO 2023-2024, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER
ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE
PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSI IN
USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO “F.LLI
PARLAPIANO” DI RIBERA ED EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI
COMUNI DI: RIBERA; REALMONTE; SICULIANA; CATTOLICA ERACLEA;
MONTALLEGRO; CALAMONACI; CIANCIANA; ALESSANDRIA DELLA ROCCA; BIVONA;
SANTO STEFANO QUISQUINA; BURGIO; LUCCA SICULA; VILLAFRANCA SICULA -

CUP: C62C23000030002 - CIG:

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L’Affidataria formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’'appalto, in
conformita agli allegati al presente contratto.



L'affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori, urgenti e non urgenti, anche di
piccola entita, che di volta in volta verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo
la tipologia elencate nellElenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, che verranno
di volta in volta individuate dalla Stazione Appaltante e che saranno disciplinate con specifici

contratti applicativi.

L'importo di ciascun intervento sara determinato dalle prestazioni effettivamente richieste
nel contratto applicativo e pertanto da atto che la sottoscrizione del contratto di accordo
quadro non & fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo I'accordo quadro
unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e l'esatta localizzazione degli interventi non risulta predeterminato a priori, ma
verra stabilito nella fase esecutiva del presente Accordo Quadro, secondo la tempistica e le
necessita individuate dalla stazione appaltante, sulla base degli specifici contratti applicativi.

Conseguentemente, si impegna ad assumere i lavori che successivamente e
progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante, ai sensi del presente accordo
quadro entro il periodo di validita e il tetto di spesa previsti.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovra in generale garantire la continuita
dell'esercizio delle attivita degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere
predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, tutte le
metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di
ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, siimpegna a stipulare i relativi
contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto
applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione
dell'accordo quadro.

Le tipologie di opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Accordo quadro,
sono descritte all'art. 2 del CSA, a cui si rinvia.

ART.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha durata presumibile di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del
contratto e potra terminare anche prima del termine suindicato, in caso di raggiungimento del
limite massimo di importo indicato al successivo art.4

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante,
esso si intendera prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per I'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi
o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di
validita contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante
non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto,
ed in tale ipotesi & facolta della stessa Stazione appaltante commissionare I'esecuzione dei
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lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dellAccordo Quadro ed &
facolta dellamministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d’ordine,
dopo la scadenza del suddetto termine di validita contrattuale, senza che I'Appaltatore possa
pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente
previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d’ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il
normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non
emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla
avra a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione
inerente il presente appalto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. 1l corrispettivo spettante all'aggiudicatario per i lavori compresi nel presente accordo
quadro, ammonta per l'intero periodo di anni due ad Euro € 539.149,23 oltre IVA, al
netto del ribasso d'asta del %.

Detto importo € cosi composto:

a.euro 528.108,92 importo complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente
Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun

contratto applicativo;

b.euro 11.040,31 importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali
interventi.

2. Le opere da eseguirsi, cosi come descritte nel CSA, appartengono alle seguenti
categorie

Indicazioni speciali ai fini
Qualificaz. della gara
Lavorazioni Categ. | Importo (€) % obbl/gatona Prevalente Subappaltab
(Si/No) .
— . Nei limiti del
Edifici civili e industriali OG1 | 539.149,23 100,0% S| P 50%
Totale 539.149,23 | 100,0%

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi
inferiori al 10% e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di
lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla
base di una programmazione di medio periodo, 'importo delle stesse deve intendersi
come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per I'Appaltatore
motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dellimporto dellaccordo, che € meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della
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costituzione della cauzione.

4. L'Appaltatore, per contro, & vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera
che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla
stazione appaltante qualunque risulti essere I'importo complessivo finale dei contratti
applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi
dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro verranno affidate
senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del
ribasso d'asta, ed in conformita alle modalita contenute nel presente accordo.

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi contrattuali, le clausole di revisione dei
prezzi, si rimanda esplicitamente a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto,
allart. 23

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal
presente accordo quadro.
ART. 5 - CONTRATTI APPLICATIVI

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di
volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi che avranno la
forma di modulo d'ordine e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte
dell’Appaltatore.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterra di regola le seguenti
indicazioni:

a.l'oggetto degli interventi da eseguire;

b.la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;

c.le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare;

d.il luogo interessato dagli interventi;

e.l'importo presunto dellintervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla
sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;
g.i termini utili per 'esecuzione dei lavori e le penalita;

h.i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo Quadro.
i. il termine per I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

j. i documenti previsti per la sicurezza (POS,PSC, ecc.);

k.tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’articolo 22 del CSA;



Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da
affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a
ridurle, ovvero a modificarle, senza perd modificare in alcun modo le condizioni sostanziali
fissate nel presente Accordo Quadro .

L'esecutore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola
d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto, fermo restando
l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri
sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei
conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti
dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potra richiedere e/o
pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 6 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro il concorrente
aggiudicatario & tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento le generalita del
“Responsabile dell'accordo" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento
di tutte le attivita volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo” rivestira I'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avra
poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori le azioni tecniche inerenti lo

svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.
ART.7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché
non allegati:

1. Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici vigente
2. Si allegano al presente atto per farne parte integrante:
2.1 Capitolato speciale di appalto.
2.2 Cauzione definitiva.
2.3 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

2.4 DUVRI.

2.5 Verbale di verifica dei requisiti ai sensi dell'Art. 80 e Art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16
e ss.mm. e ii. .

2.6 Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato “A”.

2.7 Consenso sul trattamento dei dati personali Allegato “B”.
ART.8 - RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori stabilito dal
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singolo Contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale pari al 0,5 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto
applicativo;

b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei Lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
allultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del
D.M. 37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), € applicata allimporto dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10
per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente
accordo e del D.Igs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro I'’Appaltatore non pud mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attivita degli immobili oggetto

d’intervento.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto,
dallapplicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e
quant’altro richiamato dal presente atto.

ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante (Patto di integrita negli affidamenti -
attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia
con riferimento, ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di Accordo

Quadro.



ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformita alle disposizioni riportate al
Titolo Il, Capo IV del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni
stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro € 25.000,00, previa
verifica del DURC e con le modalita riportate all'art.16 del CSA.

ART. 12 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, '’Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve indicare un
numero di conto corrente dedicato sul quale I'ente appaltante fara confluire tutte le somme
relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarra di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento

contrattuale.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il
codice identificativo di gara attribuito dall'Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici;

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, siimpegna altresi a trasmettere
tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti
la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione

appaltante.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma, della L.R.
15/2008 e ss. mm. e ii. e all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. comportano
I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI, ACCONTI
E SALDO

1. | termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli disciplinati dall'art. 113-bis del
D.Lgs. n. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni
previste dalle norme vigenti

2. Il pagamento di quanto previsto per le rate di acconto e saldo avverra esclusivamente
previa produzione di fattura con le modalita previste dalla normativa vigente in materia;
conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata
presentazione della fattura medesima.



3. Per la particolare caratteristica dell'accordo quadro e per le modalita di esecuzione degli
inferventi '’Amministrazione dara luogo alla corresponsione della anticipazione ai sensi di
legge sullimporto di ciascun Ordine di Lavoro superiore ad € 50.000.00.

ART. 14 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI
DELL’OPERATORE ECONOMICO

1. E consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto qualora la ditta abbia
presentato richiesta in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché 10 dall'art. 3 comma 9 della
Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che
comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative
all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii..

3. L'operatore economico contraente & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura
organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 15 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro nelle
fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. € ii. saranno valutate, con i
prezzi di contratto. In carenza si procedera con le modalita di cui all'art. 8 del Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» di cui al Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se
non e disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante
nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii..

In caso di inadempienza é prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo
che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in
esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo cohseguente all'accordo quadro, il
direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Qualora I'importo
delle variazioni rientri nel limite del quinto dellimporto del singolo contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno
di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la
perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto

9



dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, &
condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 8
del Regolamento di cui al sopra citato D.M. n.49/2018.

ART. 16 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

I lavori di cui al presente accordo quadro sono soggetti a collaudo secondo le norme
dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 .

ART.17 - IMPEGNI IN BASE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA

Ai sensi del protocollo di legalita “Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa” stipulato il
12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia,
I'Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici, FINPS e I'INAIL, il Signor
che interviene nella sua qualita di dellOperatore
economico aggiudicatario, si impegna a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio
di direzione lavori, a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e all'Osservatorio
Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 'oggetto, I'importo e la
titolarita dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di
scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- a segnalare.a questa Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione
durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
lassunzione di personale o [affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; dichiara, inoltre,
espressamente ed in modo solenne:

- di non essersi accordato e che non si accordera con altri partecipanti alla gara, che non
subappaltera lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara in
forma singola o associata consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati.

ART.18 - IMPEGNI SECONDO LE DIRETTIVE IN MATERIA DI STIPULA DI CONTRATTI

Il contraente (appaltatore) si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art.1341
comma 2 c.c. di:

a) denunciare all’Autorita Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso
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dellesecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e,
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso
usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in
materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in
conformita a quanto previsto sub a) e b) costituira causa di risoluzione del contratto ai sensi
degli artt.1455 e 1456 c.c. attesa I'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal
senso espressamente convenuto.

ART.19 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile
anche il ritardo dell'Appaltatore nellesecuzione dei lavori tale da compromettere il
rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che I'Appaltatore non si sia
adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai
15 giorni.

2. La stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto quando accerti
comportamenti dell'’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori, la tutela del’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa
diffida e sempre che I'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee
giustificazioni. La stazione appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione
del contratto qualora:

a) nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone I'applicazione di una o pili misure di prevenzione previste dal
Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs.159/2011 e ss. mm. e ii. ;

b) nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;

c) si verifichi uno degli inadempimenti di cui all’articolo 9 del CSA,;

d) in caso di subappalto qualificante venga individuato in fase di esecuzione dei lavori
un subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara;

3. Nei casidi cuiai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel
momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato allAppaltatore, a mezzo di
PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART.20 - RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva la facolta di recedere dal presente ACCORDO in
qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facolta di recesso I'Appaltatore
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sara comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad
ultimare I'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

3. Il recesso potra essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio
delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni. In tale evenienza non si dara luogo al pagamento del mancato
guadagno.

4. In ogni caso la stazione appaltante & in facolta, a suo insindacabile giudizio e senza
necessita di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto
Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello
stesso. In tal caso, si applica al singolo contratto applicativo quanto previsto all’'articolo
109 del D.Igs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 21- IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per
motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche
relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro
venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse
a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.

2. L'obbligo di segretezza €& per I'Appaltatore vincolante per tutta la durata
dellesecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali 'Appaltatore stesso & venuto a conoscenza non
siano divenute di dominio pubblico.

3. L’Appaltatore € inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso diinosservanza dell'obbligo di segretezza, e degli ulteriori obblighi derivanti dal
Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.n. 101/2018 I'Appaltatore & tenuto a
risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensidell’'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE” o GDPR”), questa Amministrazione fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalita del trattamento:

- i dati forniti dallappaltatore vengono raccolti e trattati da questa Amministrazione per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’affidamento dei lavori e, in
particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e d’idoneita, nonché delle capacita
amministrative e tecnico-economiche di tale soggetto in adempimento di precisi obblighi di
legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dall'appaltatore vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del
Contratto e per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
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ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso;

- tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per adempiere agli
obblighi di legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle norme
previste dal regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento:

- lappaltatore & tenuto a fornire i dati al Committente, in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti
potrebbe determinare, a seconda dei casi, Iimpossibilita di affidare i lavori o procedere alla
revoca dell’affidamento.

Natura dei dati trattati:

- i dati oggetto di trattamento per le finalita sopra specificate sono della seguente natura: 1) i
dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o a reati
(c.d. giudiziari) di cui all'art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il
possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini
dell'affidamento dellincarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (c.d. dati sensibili), ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE.

Modalita di trattamento dei dati:

- il trattamento dei dati verra effettuato dal Committente in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potra essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei,
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal

Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

| dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura I'esecuzione del contratto, dal personale di
altri uffici della medesima che svolgono attivita inerenti, nonché dagli uffici che si occupano
delle attivita per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attivita di
consulenza o assistenza al Committente in ordine all'affidamento dellincarico ed
allesecuzione del Contratto, anche per I'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o ai
fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e
di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;

- comunicati allAutoritd Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018;

- oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs n. 33/2012;
nonché lart. 29 del D.Lgs n. 50/16 e ss. mm. e ii.), il contraente prende atto ed acconsente a

che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,
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ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it, sezione “Trasparenza’.

- i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento degli
obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverra nel rispetto delle prescrizioni del

Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati:

- il periodo di conservazione dei dati € di 10 anni dalla conclusione dellesecuzione del
Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’art. 89 del

regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato:

- nellambito della fase dell'affidamento ed esecuzione dell'incarico, non & presente alcun
processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

- per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal appaltatore al
Committente;

- allinteressato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, I'interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma che sia
0 meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di accesso ai
propri dati personali per conoscere: le finalita del trattamento, la categoria di dati trattati, i
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) il diritto di
chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, pud opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il
diritto alla portabilitd dei dati che sara applicabile nei limiti di cui allart. 20 del regolamento
UE;

- se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non
perviene nei termini di legge e/o non & soddisfacente, l'interessato potra fa valere i propri
diritti innanzi 'autorita giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali
mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati:

- titolare del trattamento dei dati & il Commissario Straordinario del’ASP di Agrigento, Dott.
Mario Zappia, quale Committente, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile
della protezione dei dati;

- qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti
dovra essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

Consenso al trattamento dei dati personali:

- acquisite le sopra riportate informazioni, con I'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione
del Contratto, 'appaltatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come
sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano;

- l'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
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necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali
nellambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati
personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalita sopra descritte.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Si conviene che tutte le eventuali spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e
conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dellimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno

devolute al competente Foro di Agrigento.

ART. 25 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta € indicato il Committente, questi agisce attraverso i
propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilita delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidita o la eseguibilita di una
qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comportera linvalidita delle
restanti clausole, che continueranno ad esplicare piena efficacia.

LA STAZIONE APPALTANTE

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Responsabile
ing. Alessandro Dinolfo
(firmato digitalmente)

L’APPALTATORE
Impresa

(firmato digitalmente)
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