

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1738 DEL 27 SET. 2023

OGGETTO: *Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria.* APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). - CIG: 989423877D - CUP: C67H21002200001

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1800 DEL 11/09/2023

IL R.U.P.
ing. Francesco Faro

IL DIRIGENTE AMM.VO
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
ing. Alessandro Dirotto

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P. N. 79562/23 ex art. 113

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A 606021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

13 SET. 2023

L'anno duemilaventitré il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e ulteriormente integrato con D.A 28/2023 del 29/06/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. ISA TELESACI ZQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168 del 21/06/2023 (All.1)

- è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria
- è stata deliberata l'autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 1.188.038,19, di cui € 1.120.290,81 per lavori soggetti a ribasso ed € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 431.961,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'intervento in epigrafe pari ad € 1.620.000,00, come da quadro economico di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A MISURA (inclusi oneri sicurezza indiretti)		
LAVORI A MISURA		
1 - Rimozioni e demolizioni	€	121.379,92
2 - Opere di consolidamento strutturale	€	573.441,06
3 - Opere edili e di rifinitura	€	365.269,83
4 - Ripristini impianti esistenti	€	60.200,00
Importo complessivo lavori soggetti a ribasso, oneri sicurezza esclusi	€	1.120.290,81
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, non compresi nella voce A)		
B1 - Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	67.747,38
SOMMANO (A+B)		€ 1.188.038,19
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C01) IVA 22% lavori	€	261.368,40
C02) Imprevisti e arrotondamento compreso IVA	€	31.726,96
C03) Spese tecniche di progettazione e Sicurezza	€	86.792,68
C04) Indagini e prove di laboratorio	€	20.313,00
C05) Oneri tecnici INCENTIVO ex art. 113 sui lavori	€	23.760,76
C06) Oneri di accesso alla dicarica (compreso IVA)	€	8.000,00
SOMMANO C)		€ 431.961,81
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.620.000,00

- è stata, altresì, autorizzata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'inversione procedimentale ai sensi della Legge 55/2019, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del codice;
- è stato approvato lo schema di bando, disciplinare di gara e tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura, e anche i preventivi di spesa per la pubblicazione obbligatoria procedendo ad autorizzare la correlata procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicità;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi:
 - CIG: **989423877D**
 - CUP: **C67H21002200001**
 - Codice Gara: **G00584**

- il RUP della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è il Dirigente Ingegnere Francesco Faro, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di legge, incaricato con disposizione di servizio prot. n. 45394 del 11/03/2023;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 86594 del 06/06/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha trasmesso all'U.R.E.G.A. di Agrigento, istanza motivata per delegare l'espletamento della gara per i lavori in oggetto;
- la comunicazione prot. (UREGA) n.79301 del 07/06/2023, con la quale l'ufficio regionale ha riscontrato la suddetta richiesta di espletamento gara, comunicando l'avvenuta nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG);

RICORDATO che con le suddette note è stato richiesto e ottenuto riscontro per avviare la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sbocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 88485 del 23/06/2023 l'UREGA ha comunicato di aver provveduto all'attivazione della gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno 18/07/2023 alle ore 12:00 e l'espletamento della gara per il giorno 26/07/2023 alle ore 09:00 in prima seduta;
- con successiva disposizione n. 27/2023 del 24/07/2023 è stato disposto il rinvio delle operazioni di gara per il giorno 28/07/2023 alle ore 9:00 a causa di sopravvenuti impegni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione di gara;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della succitata deliberazione n. 1168 del 21/06/2023, si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:
 - sulla GURS del 30/06/2023;
 - nel portale Appalti in data 30/06/2023;
 - sull'albo pretorio della Stazione Appaltante in data 05/07/2023
 - sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Messaggero" del 01/07/2023;
 - sul quotidiano a tiratura locale "Sicilia Finanza" in data 01/07/2023;
 - sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/07/2023;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12:00 del giorno 18/07/2023;
- l'espletamento della gara fissato inizialmente per il giorno 26/07/2023 alle ore 9:00 è stato rinviato al 28/07/2023 alle ore 9:00;

VISTO il progetto esecutivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

RILEVATO che entro il termine utile previsto (18/07/2023 ore 12:00) sono pervenuti n. 53 plichi digitali contenenti le offerte e la Commissione di gara UREGA di Agrigento ha proceduto:

- ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
- nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97 del "Codice", che risulta essere pari al 31,357249342%, quindi ha proseguito con l'individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come primo in graduatoria l'operatore economico **MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.** plico n. 37 che ha offerto il ribasso del **31,3527%**, e secondo in graduatoria l'operatore economico **COLORAMI SRL** plico n. 41 che ha offerto il ribasso del **31,3431%**;
- alla verifica della documentazione amministrativa del primo e secondo operatore economico classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara, e all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando primo **MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.** e secondo in graduatoria l'operatore economico **COLORAMI SRL**;
- a formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico **MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.** plico n. 37 contenuta nel verbale n. 1 del 28 luglio 2023 onerando il RAG di trasmetterlo al RUP della Stazione Appaltante, affinché la stessa possa procedere con gli adempimenti di propria competenza;

VISTO il verbale della Commissione di gara UREGA di Agrigento della seduta pubblica n. 01 del 28 luglio 2023 (**All.2**) relativo alle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione trasmesso dal RAG al RUP e pubblicato sul sito dell'UREGA;

RITENUTO, pertanto di approvare le operazioni di gara telematica espletate dalla Commissione di gara UREGA di Agrigento, giusta verbale di gara n. 1 del 28 luglio 2023 e di approvare, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico **MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.** plico n. 37 che ha offerto il ribasso del **31,3527%**;

DISPORRE che la suddetta proposta di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 31 comma 7 del "Codice";

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento, rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.535.460,00, di cui €836.796,77 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 698.663,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, conducendo al seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
1) LAVORI		
Importo lordo dei lavori	€ 1.188.038,19	
a dedurre oneri per la sicurezza	<u>€ 67.747,38</u>	
Importo soggetto a ribasso	€ 1.120.290,81	(A)
Ribasso d'asta (31,3527%)	<u>€ 351.241,42</u>	(B)
Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 769.049,39	(A-B)

Oneri per la sicurezza	€ 67.747,38	(C)
Importo contrattuale complessivo	<u>€ 836.796,77</u>	(A-B+C)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
- I.V.A. (22 %)	€ 184.095,29	
- IMPREVISTI (compreso IVA)	€ 31.726,96	
- Spese tecniche di progettazione e sicurezza	€ 86.792,68	
- Indagini e prove di laboratorio	€ 20.313,00	
- Oneri tecnici Incentivi ex art. 113 sui lavori	€ 23.760,76	
- Oneri di accesso alla discarica (compreso IVA)	8.000,00	
- Accantonamento parziale economie ribasso d'asta	€ 343.974,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 698.663,23</u>	(D)
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	<u>€ 1.535.460,00</u>	(A-B+C+D)

DATO ATTO che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.535.460,00 è finanziato con l'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88 - Addendum Stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020 e sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del Direttore della U.O.C. Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1. PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168 del 21/06/2023 è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria;
- 2. PRENDERE ATTO** che in esecuzione della citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168 del 21/06/2023 è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita al primo e secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Decreto Sblocca cantieri) come convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. disciplinante, appunto, l'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;
- 3. APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dal "Verbale di gara" - Seduta pubblica n. 01 del 28 luglio 2023 della Commissione di gara UREGA di Agrigento;

4. **PRENDERE ATTO** che il suddetto verbale di gara costituisce proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
5. **APPROVARE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, in favore dell'operatore economico **MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.** plico n. 37 che ha offerto il ribasso del **31,3527%** per un importo complessivo di € 837.796,77
6. **DISPORRE** che la suddetta proposta di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 32 comma 7 del "Codice";
7. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica positiva con l'acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
8. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento rimodulato dopo l'espletamento della gara, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato quantificato in €1.535.460,00, di cui €836.796,77 per lavori soggetti a ribasso, compresi € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 698.663,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
1) LAVORI		
Importo lordo dei lavori	€ 1.188.038,19	
a dedurre oneri per la sicurezza	<u>€ 67.747,38</u>	
Importo soggetto a ribasso	€ 1.120.290,81	(A)
Ribasso d'asta (31,3527%)	<u>€ 351.241,42</u>	(B)
Importo ribassato, escluso sicurezza	€ 769.049,39	(A-B)
Oneri per la sicurezza	<u>€ 67.747,38</u>	(C)
Importo contrattuale complessivo	<u>€ 836.796,77</u>	(A-B+C)
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
- I.V.A. (22 %)	€ 184.095,29	
- IMPREVISTI (compreso IVA)	€ 31.726,96	
- Spese tecniche di progettazione e sicurezza	€ 86.792,68	
- Indagini e prove di laboratorio	€ 20.313,00	
- Oneri tecnici Incentivi ex art. 113 sui lavori	€ 23.760,76	
- Oneri di accesso alla discarica (compreso IVA)	8.000,00	
- Accantonamento parziale economie ribasso d'asta	€ 343.974,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 698.663,23</u>	(D)
TOTALE QUADRO ECONOMICO POST GARA	<u>€ 1.535.460,00</u>	(A-B+C+D)

9. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento di € 1.535.460,00 è finanziato con l'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88 - Addendum Stralcio di cui al D.A. n. 369 del 29/04/2020 e sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*". Gli incentivi di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio esercizio 2023 e 2024 giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020;
10. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;

11. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
12. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
13. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;
- ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere
Data

favorevole
27/09/2023

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Parere
Data

favorevole
27-09-23

Il Direttore Sanitario
dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

[Signature]
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ALL.1

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4168 DEL 21 GIU. 2023

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria - CUP: C67H21002200001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1327 DEL 19/06/2023

IL R.U.P.

ing. Francesco Faro

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Collaboratore Amministrativo

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

ing. Alessandro Diolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 79562 del 19/06/23 ☒ C.E. , ☐ C.P. A 106021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE

Carla Anna GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E CONTABILE

Carla Anna GLORIA PICONE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 GIU. 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB. del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, *dott. Alessandro Mazzara*, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, *dott. Emanuele Cassarà*, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINOZVE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2011 per le parti ancora applicabili;

PREMESSO CHE:

- con D.A. n. 369 del 29/04/2020 è stato approvato il Programma definitivo relativo all' "Addendum Stralcio" a valere sui fondi ex art.20 L. 67/88 e che nell'ambito del piano di investimento l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è risultata beneficiaria di un finanziamento di complessivi euro 1.535.460,00 per i "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria";
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 624 del 09.04.2021 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto per lo svolgimento dell'attività di "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria", a tal fine, individuando l'operatore economico Well Tech Engineering srl, P.IVA 02293230229, quale professionista esterno per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- con disposizione di servizio prot. n. 45394 del 11/03/2021 il Direttore della U.O.C. "Servizio Tecnico" ha affidato l'incarico di RUP dell'intervento in epigrafe al ing. Francesco Faro, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- l'intervento in oggetto è stato originariamente incluso nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024, approvato con Delibera Commissariale n. 1569 del 26/09/2022, riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E (elenco annuale) con il Codice Univoco Intervento (CUI) L02570930848202100016 per un importo complessivo di €1.535.460,00;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1263 del 16/07/2021, a seguito dell'esito di trattativa diretta con unico operatore economico, n. 1774921 – CIG 8776130395, condotta sulla piattaforma telematica del MEPA, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi alla Well Tech Engineering srl;
- con nota prot. 68260 del 12/04/2022 il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo il cui importo complessivo risulta pari ad € 1.535.461,25 come da quadro economico;
- con nota prot. 124163 del 12/07/2022, facendo seguito alla nota prot. n.122436 del 07/07/2022 con la quale veniva richiesto l'adeguamento degli elaborati economici al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto n.17/Gab. Del 29.06.2022, il progettista trasmetteva a mezzo pec l'aggiornamento degli elaborati economici a seguito del quale l'importo complessivo dei lavori risulta pari a 1.620.000,00,
- con nota prot. 99941 del 01/06/2022, indirizzata al Comune di Agrigento, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, al Genio Civile della provincia di Agrigento e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona, ai sensi della L. 241/1990, art. 14 bis e del D.L. n.50/2016, art. 27, per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo;
- con riferimento alla documentazione trasmessa con la summenzionata nota prot. n. 99941 del 01/06/2022, è pervenuta richiesta di integrazioni documentali da parte della Soprintendenza BB.CC.AA, con nota prot. 7873 del 15/06/2022; nessuno degli altri enti ha inviato comunicazione alcuna.

- a seguito di trasmissione con nota prot.120405 del 05/07/2022 e successiva nota prot. 162415 del 27/09/2022 degli elaborati integrativi richiesti, la Soprintendenza BB.CC.AA. rilasciava parere positivo con nota prot 12453 del 14/10/2022 ;

- a seguito degli esiti della conferenza di servizi il progettista trasmetteva a mezzo PEC prot 176200 data 20/10/2022 ed in formato cartaceo in data 09/11/2022 il Progetto Esecutivo;

- con nota prot. 191889 del 18/11/2022 inviata al Comune di Agrigento, alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento, all'Ufficio del Genio Civile della provincia di Agrigento e al Dipartimento di Prevenzione di Agrigento, è stata indetta nuova Conferenza dei Servizi decisoria in forma asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i.,

- a seguito della summenzionata conferenza di servizi sono stati assunti i seguenti pareri:

con nota 204078 del 12/12/2022 l'Ufficio Igiene Pubblica di Licata esprimeva Parere Igienico Sanitario Favorevole;

con nota 1778 del 12/01/2023 il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Licata esprimeva per quanto di competenza parere favorevole;

con nota 14503 del 31/01/2023 l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento U.O.2 esprimeva parere favorevole di fattibilità di massima ai fini sismici;

con nota 1925 del 22/02/2023 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento rilascia autorizzazione ai sensi dell'art.21 ed autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- con disposizione di servizio prot. n.88329 del 08/06/2023 è stato nominato verificatore l'ing. Stefano Gambino, dipendente dell'ASP di Agrigento, in servizio presso la UOC Servizio Tecnico;

- in data 12/06/2023, il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., dall'ing. Stefano Gambino, in qualità di verificatore, in contraddittorio con il progettista Well Tech Engineering srl;

- in data 12/06/2023 il verificatore ing. Stefano Gambino concludeva le operazioni di verifica condotta con riferimento agli elaborati del progetto esecutivo, nella versione trasmessa con prot. 176200 data 20/10/2022 considerando le integrazioni richieste in sede di conferenza di Servizi nonché quelle in sede di verifica trasmesse con PEC prot. 0089768 del 12/06/2023 e comprendente, altresì, il livello di progettazione precedente (definitivo), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

Le verifiche sono state condotte sul progetto esecutivo, con le correzioni ed integrazioni apportate in sede di verifica, composto dagli elaborati riportati nella seguente tabella riepilogativa:

A - ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
1 ALL.0211b A.00 Elenco elaborati
2 ALL.0211b A.01 Relazione generale e QTE
3 ALL.0211b A.02 Analisi dei prezzi
4 ALL.0211b A.03 Elenco dei prezzi unitari
5 ALL.0211b A.04 Computo metrico estimativo
6 ALL.0211b A.05 Capitolato speciale d'appalto - Parte Prima
7 ALL.0211b A.06 Disciplinare descrittivo e prestazionale
8 ALL.0211b A.07 Schema di contratto
9 ALL.0211b A.08 Calcolo dell'incidenza della manodopera
10 ALL.0211b A.09 Piano di manutenzione dell'opera
11 ALL.0211b A.10 Piano di sicurezza
12 TAV.0211b A.11 Planimetria di cantiere
13 ALL.0211b A.12 Costi della sicurezza
14 ALL.0211b A.13 Cronoprogramma delle lavorazioni
15 ALL.0211b A.14 Pianta sistemi anticaduta

16 ALL.0211b A.15 Elaborato tecnico della copertura
17 ALL.0211b A.16 Relazione paesaggistica semplificata
B - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE
18 TAV.0211b B.01 Inquadramento territoriale
19 TAV.0211b B.02 Planimetria - stato attuale
20 TAV.0211b B.03 Pianta piano terra - stato attuale
21 TAV.0211b B.04 Pianta piano primo - stato attuale
22 TAV.0211b B.05 Pianta copertura - stato attuale
23 TAV.0211b B.06 Pianta piano terra con indicate le tipologie di muratura
24 TAV.0211b B.07 Pianta piano primo con indicate le tipologie di muratura
25 TAV.0211b B.08 Prospetti - stato attuale
26 TAV.0211b B.09 Sezioni A-A'/B-B'/C-C' - stato attuale
27 TAV.0211b B.10 Sezioni D-D'/E-E'/F-F' - stato attuale
28 TAV.0211b B.11 Dettaglio pareti - stato attuale
29 TAV.0211b B.12 Documentazione fotografica
C - ADEGUAMENTO STRUTTURALE - RELAZIONI E TABULATI
30 ALL.0211b C.01 Relazione generale delle strutture
31 ALL.0211b C.02 Relazione sui materiali
32 ALL.0211b C.03 Fascicolo di calcolo stato di fatto (S.D.F.)
33 ALL.0211b C.04 Fascicolo di calcolo stato di progetto (S.D.P.)
34 ALL.0211b C.05 Relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio S.D.F.
35 ALL.0211b C.06 Relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio S.D.P.
36 ALL.0211b C.07 Grafici Sintetici delle Analisi S.D.F.
37 ALL.0211b C.08 Grafici Sintetici delle Analisi S.D.P.
38 ALL.0211b C.09 Scheda di Confronto Sismico con interventi di Miglioramento
D - GEOLOGIA E GEOTECNICA
39 ALL.0211b D.01 Relazione Geologica
40 ALL.0211b D.02 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
E - ADEGUAMENTO STRUTTURALE
41 TAV.0211b E.01 Pianta piano terra - interventi
42 TAV.0211b E.02 Pianta piano primo - interventi
43 TAV.0211b E.03 Pianta copertura - interventi
44 TAV.0211b E.04 Prospetti - interventi
45 TAV.0211b E.05 Sezioni A-A'/B-B'/C-C' - interventi
46 TAV.0211b E.06 Sezioni D-D'/E-E'/F-F' - interventi
47 TAV.0211b E.07 Dettaglio pareti - Interventi
48 TAV.0211b E.08 Dettaglio capriata, rinforzi in FRP e cordoli in c.a.
49 TAV.0211b E.09 Particolari interventi di rinforzo strutturale

- le operazioni di verifica si sono concluse con esito favorevole, giusta verbale di verifica del 12/06/23;

- con verbale di validazione del 13/06/23 il RUP, prendendo formalmente atto dell'esito favorevole della verifica, ha validato il progetto esecutivo da porre a base di gara;

- il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal RUP in data 13/06/23, con parere reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.12/2011

- il progetto presenta un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 1.188.038,19, di cui € 1.120.290,81 per lavori soggetti a ribasso ed € 67.747,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 431.961,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l'intervento in epigrafe pari ad € 1.620.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A MISURA (inclusi oneri sicurezza indiretti)		
LAVORI A MISURA		
1 - Rimozioni e demolizioni	€	121.379,92
2 - Opere di consolidamento strutturale	€	573.441,06
3 - Opere edili e di rifinitura	€	365.269,83
4 - Ripristini impianti esistenti	€	60.200,00
Importo complessivo lavori soggetti a ribasso, oneri sicurezza esclusi	€	1.120.290,81
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, non compresi nella voce A)		
B1 - Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	67.747,38
SOMMANO (A+B)	€	1.188.038,19
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C01) IVA 22% lavori	€	261.368,40
C02) Imprevisti e arrotondamento compreso IVA	€	31.726,96
C03) Spese tecniche di progettazione e Sicurezza	€	86.792,68
C04) Indagini e prove di laboratorio	€	20.313,00
C05) Oneri tecnici INCENTIVO ex art. 113 sui lavori	€	23.760,76
C06) Oneri di accesso alla dicarica (compreso IVA)	€	8.000,00
SOMMANO C)	€	431.961,81
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1.620.000,00

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., che dispone: *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]”*, nonché il successivo comma 3, che dispone che detta selezione debba essere operata mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice degli Appalti;

VISTA la circolare prot. n. 112453 del 29/07/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, trasmessa agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto della Regione Siciliana ed alle Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana, contenente indicazioni operative relative al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui, pur in presenza della disciplina derogatoria del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, permane la possibilità per le Stazioni Appaltanti di espletare le gare con le procedure ordinarie;

VISTO l'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, che dispone l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista (per i settori speciali) dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per il seggio di gara;

VISTI:

- la nota prot. n. 86594 del 06/06/2023 con cui è stata trasmessa all'U.R.E.G.A di Agrigento istanza motivata al fine di delegare l'espletamento della gara di che trattasi;
- la comunicazione, prot. (UREGA) n.79301 del 07/06/2023, con la quale l'ufficio regionale ha

riscontrato la suddetta richiesta di espletamento gara, comunicando l'avvenuta nomina del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG);

VISTO il progetto esecutivo da porre a base di gara, validato e approvato in linea tecnica dal RUP;

RITENUTO:

- necessario provvedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che non è possibile suddividere l'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ss.mm.ii., in quanto l'intervento riguarda opere da eseguirsi unitariamente su un singolo immobile, per cui la prestazione complessiva può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;
- di stabilire nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto, al fine di assicurare, a norma del comma 1 dell'art. 105 del Codice degli Appalti, che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall'aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell'appalto;
- di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione dell'articolo 133 comma 8 "INVERSIONE PROCEDIMENTALE", applicabile anche ai settori ordinari fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, motivando tale scelta sulla base del fatto che risulta più conveniente, sotto il profilo dello snellimento e velocità delle procedure, optare per la procedura aperta con inversione del procedimento, ovvero con l'utilizzo, previsto soltanto per le procedure ordinarie, di valutare prima le offerte economiche e successivamente la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario, garantendo, contestualmente, la massima partecipazione alla gara;
- di aggiudicare l'appalto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
- di dover approvare gli schemi degli atti di gara disponendo contestualmente la pubblicazione del bando di gara, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità del 02/12/2016;
- di dover provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicità inerente la procedura di gara, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 coordinate con la normativa regionale e del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, che prevedono la pubblicazione:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
 - su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale;
 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche attraverso il sistema informatizzato regionale.
 - sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.aspag.it Sez. Amministrazione Trasparente, sez. Bandi di gara e contratti.
- di dover provvedere ad aggiornare l'importo dei lavori previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024;

CONSIDERATO che sono stati richiesti preventivi di spesa relative ai servizi di pubblicazione necessari a poter ottemperare alle norme vigenti in materia di pubblicità,

VISTI i preventivi di spesa pervenuti in risposta alle richieste summenzionate, dei quali il più conveniente, nonché completo in merito alle prestazioni richieste, è risultato quello formulato dall'Operatore Economico Lexmedia s.r.l. con prot. n. 3563 del 08/06/2023, nel quale viene offerto il prezzo di € 1.316,00 oltre ad € 289,52 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € **1.637,52**, per l'esecuzione dei seguenti servizi riferiti al presente appalto, comprendenti la pubblicazione:

- dell'**avviso di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- dell'**esito di gara** sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

RITENUTO necessario affidare il servizio di pubblicità degli atti di gara relativo alla procedura inerente i lavori in oggetto, autorizzando la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 per l'importo di € 1.316,00 quale imponibile, oltre ad € 289,52 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € **1.637,52**, all'Operatore Economico Lexmedia s.r.l., con sede legale in Via F. Zambonini, 26 00158 ROMA, C.F. e P. Iva 9147251004, PEC legale@lexmedia.it;

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione, pari complessivamente ad € 1.637,52 comprensive di IVA e imposte di bollo, vengono anticipate dalla Stazione appaltante, imputandole sul conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e dovranno essere rimborsata alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

DATO ATTO che per l'affidamento del *servizio di pubblicazione* è stato acquisito il CIG ZD33B99036;

DATO ATTO che per la gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 989423877D;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 1.620.000,00, di cui € 1.188.038,19 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 431.961,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, sarà imputato con il provvedimento di aggiudicazione sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023, sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*", mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 7.462,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sui conti aziendali P 202050601 e C 516040605;

VISTI gli schemi degli atti di gara, che si allegano alla presente deliberazione:

- Bando di gara (AII.1);
- Disciplinare di gara (AII.2);
- Modello domanda di partecipazione alla gara (AII.3);
- Modello di formulario per il DGUE (AII.4);
- Modello dichiarazione integrativa al DGUE (AII.5);
- Modello Protocollo di Legalità (AII.6);
- Modello Patto di Integrità (AII.7);
- Avviso di gara (AII.8)
- Avviso esito di gara (AII.9)

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli Atti presso la U.O.C. "Servizio Tecnico" e disponibile alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013), nei confronti del Direttore della U.O.C Settore Tecnico proponente e del RUP, che contestualmente attesta con la firma apposta in epigrafe alla presente proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio prot. n. 45394 del 11/03/2021 , il Direttore della UOC Servizio Tecnico, ha individuato quale R.U.P. per l'intervento in epigrafe il dipendente ing. Francesco Faro, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii.;
2. **PRENDERE ATTO** dell'attestazione, da parte del Direttore proponente e del RUP, di non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013)
3. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto definitivo posto a base di gara, costituito dagli elaborati richiamati in premessa e i cui atti tecnici, in ragione della natura dell'oggetto dell'appalto, sono stati verificati dal verificatore ing. Stefano Gambino, nonché validati e approvati in linea tecnica dal RUP individuato ing. Francesco Faro;
4. **INDIRE** per l'affidamento dei lavori in epigrafe la procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la normativa e le modalità indicate in premessa, con applicazione dell'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55;
5. **APPROVARE** gli schemi seguenti:
 - Bando di gara (AII.1);
 - Disciplinare di gara (AII.2);
 - Modello domanda di partecipazione alla gara (AII.3);
 - Modello di formulario per il DGUE (AII.4);
 - Modello dichiarazione integrativa al DGUE (AII.5);
 - Modello Protocollo di Legalità (AII.6);
 - Modello Patto di Integrità (AII.7);
 - Avviso di gara (AII.8)
 - Avviso esito di gara (AII.9)
6. **STABILIRE** nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto, al fine di assicurare, a norma del comma 1 dell'art. 105 del Codice degli Appalti, che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle lavorazioni previste venga eseguita dall'aggiudicatario, anche in ragione della specificità delle lavorazioni e dei luoghi oggetto dell'appalto;

7. **AUTORIZZARE** il R.U.P. individuato ad apportare eventuali modifiche al testo del bando e del disciplinare, ove le stesse siano formalmente richieste dall'UREGA, per esigenze legate alla celebrazione della gara d'appalto che non siano riconducibili a modifiche sostanziali.
8. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo di € 1.620.000,00, di cui € 1.188.038,19 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza a carico del Committente ed € 431.961,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà imputato sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*", mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 7.462,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020 sui conti aziendali P 202050601 e C 516040605;
9. **DARE ATTO** che per l'affidamento del *servizio di pubblicazione* è stato acquisito il CIG ZD33B99036;
10. **DARE ATTO** che per la gara relativa all'affidamento dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 989423877D;
11. **PRENDERE ATTO** che la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà espletata dall'UREGA territoriale di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "*Sitas e-procurement*";
12. **AUTORIZZARE** l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020 del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara, come da dettaglio in premessa specificato, per l'importo di € 2.400,00 quale imponibile, oltre ad € 528,00 per IVA al 22% ed € 32,00 per marche da bollo, per un totale onnicomprensivo di € 2.960,00, all'Operatore Economico Intesto s.r.l., con sede legale in via Pietro Paleocapa 7 - CAP 20121 CITTA' Milano (MI), C.F. e P. Iva 4090050966, PEC info@pec.intesto.it;
13. **DISPORRE** che le spese di pubblicazione, pari complessivamente € 2.960,00, comprensive di IVA e imposte di bollo, vengano anticipate dalla Stazione appaltante, attingendo al conto economico C502020125 "Pubblicità" del Bilancio 2023 e che il RUP provveda a richiedere tempestivamente il rimborso delle spese anticipate dall'ASP all'operatore economico che risulterà aggiudicatario, che dovrà provvedere entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;
14. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
15. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
16. **DISPORRE** l'aggiornamento dell'importo dei lavori previsto nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, per gli anni 2022/2024;
17. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione venga curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
18. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di dotarsi di questo strumento operativo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favore
21/06/2023

Il Direttore Amministrativo

dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

favore
21/06/2023

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO.

"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"

Aut. Seg. Teresa Cirielli



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 21 GIU 2023

Agrigento, li

21 GIU. 2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



STAZIONE APPALTANTE – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO:

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – *“Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell’immobile aziendale sito in Licata via S. Maria”.*

CATEGORIE LAVORI:

- OG2 - **PREVALENTE** - Classifica III° Bis;

Valore dell’appalto - € 1.188.038,19 compreso oneri per la sicurezza, IVA esclusa

Oneri e costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, € 67.747,38

Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, € 1.120.290,81 di cui € 282.453,84 per manodopera

Codice Identificativo Gara (CIG) – 989423877D

Codice Unico Progetto (CUP) – C67H21002200001

Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00584

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 1

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it> in data **30/06/2023**, l’anno **duemilaventitre** (2023), il mese di **luglio**, il giorno **ventotto (28)**, alle ore **undici/10** (11:10), si è riunita la Commissione di Gara, istituita ai sensi dell’*art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017*, composta come segue::

- **Avv. Antonino Gaziano**, n.q. di Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di AGRIGENTO;
- **Arch. Michele Santoro** - n.q. di Vice Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di AGRIGENTO;
- **Ing. Ernesto Sferlazza** - **Dirigente**, Componente della Stazione Appaltante, nominato con Provvedimento prot. n. 96145 del 22/06/2023.

per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma *Sitas e-procurement*, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all’affidamento dell’appalto dei lavori di *“Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell’immobile aziendale sito in Licata via S. Maria”.*

Il Presidente della Commissione di Gara alle ore 11:10 verificata la regolarità del costituito collegio dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE

- assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, *art. 5, comma 3, del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019* dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, Il Funzionario Giuseppe Salvatore MIGLIARA, Istruttore direttivo dell'UREGA di Agrigento nominato con nota prot. n. 79301 del 07/06/2023 .

Il superiore verbalizzante è presente nell'odierna seduta presso la Sezione dell'UREGA di Agrigento.

- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), *art.4 comma 1 D.A 22/Gab del 3/07/2019*, sono state assunte dal Geom. Vincenzo LO CURTO, nominato con nota prot. n. 79301 del 07/06/2023 .dal Dirigente U.O. 1 del Servizio UREGA di Agrigento.
- il RAG, presente, comunica alla Commissione, che ne prende atto, che in esecuzione della Delibera a contrarre n. 1168 del 21/06/2023 adottata ai sensi dell'*art. 32, comma 2, del "Codice"*, la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli *artt. 60, 36 comma 9bis, Art. 97 commi 2, 2 bis e comma 8 del D.Lgs.n.50/2016*, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti «inversione procedimentale» (*ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 prorogato fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.52 comma 1 lett.a. punto 3 della legge n.108 del 2021*), attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:<https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/>;
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l'Ing. Francesco FARO;
- il Servizio UREGA, con nota Prot. n. 88485 del 23/06/2023 ha provveduto all'attivazione della procedura di gara specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **18/07/2023 alle ore 12:00** e l'espletamento della gara per il giorno **26/07/2023 alle ore 09:00** in prima seduta;
- con disposizione n. 27/2023 del 24/07/2023, per sopravvenuti impegni del Presidente e Vice Presidente di Commissione, è stato disposto il rinvio delle operazioni di gara per il giorno 28/07/2023 alle ore 09:00.
- di quanto sopra descritto è stata data comunicazione pubblica attraverso la piattaforma denominata *SITAS eprocurement* oltre alla pubblicazione del medesimo avviso sul sito internet della Stazione Appaltante;
- il RUP, con inserimento nella piattaforma *SITAS e-procurement*, ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni inerenti la gara di che trattasi nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in atto vigente in materia di lavori pubblici:
 - Bollettino Ufficiale Regionale, data pubblicazione 30/06/2023;
 - Bando o Avviso nel portale Appalti, data pubblicazione 30/06/2023;
 - Albo pretorio Stazione appaltante, data pubblicazione 05/07/2023;
 - Quotidiano nazionale, data pubblicazione 01/07/2023;
 - Quotidiano locale, data pubblicazione 01/07/2023;
 - Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 06/07/2023;
- I lavori sono stati finanziati dalla Stazione Appaltante;

Il RAG fa presente alla Commissione di Gara che il bando, il disciplinare di gara, la nomina del Componente della Stazione Appaltante, l'attestazione delle avvenute pubblicazioni, nonché tutta la

documentazione prevista dalla vigente normativa sono stati inseriti sulla piattaforma telematica *SITAS e-procurement*, gara a lotto unico di codice **G00584**.

Ciò premesso, la Commissione di gara provvede a prendere visione di quanto sopra citato nella piattaforma telematica *SITAS e-procurement*.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento delle fasi di gara di seguito riportate.

Preliminarmente il RAG inoltra al Presidente della Commissione di Gara, a mezzo posta elettronica, n° 2 (due) buste contenenti password generate dal sistema, in una è contenuta la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) nell'altra è contenuta la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 12:00 di giorno 18/07/2023) per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 53 offerte; non permettendo la piattaforma la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

La Commissione di gara prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in piattaforma e i cui dati di seguito si riportano

Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Data di presentazione dell'offerta	Ora di presentazione dell'offerta
1	<u>Sciuto Costruzioni s.r.l.</u>	07/07/2023	10:38:29
2	<u>IMPRESA DEBOLE GAETANO</u>	12/07/2023	19:01:32
3	<u>PAM S.R.L.</u>	13/07/2023	12:06:54
4	<u>Cassisi Ignazio Fabrizio/Impregida srl</u>	13/07/2023	13:22:12
5	<u>VENEZIA SRL</u>	13/07/2023	17:43:15
6	<u>BLAS COSTRUZIONI S.R.L.</u>	13/07/2023	19:17:26
7	<u>ATI CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L- EDILROAD S.R.L.</u>	14/07/2023	16:34:47
8	<u>LI.RI. SRL</u>	14/07/2023	16:37:37
9	<u>EDIL RESTAURI S.R.L.</u>	14/07/2023	17:13:33
10	<u>ARKEO RESTAURI SRL</u>	14/07/2023	17:58:00
11	<u>CA.TI.FRA. S.R.L.</u>	14/07/2023	18:26:06
12	<u>EREDI GERACI SALVATORE SRL</u>	14/07/2023	18:42:31
13	<u>DOLMEN S.R.L.</u>	17/07/2023	10:01:44
14	<u>DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	17/07/2023	11:35:32
15	<u>DED GROUP SRL</u>	17/07/2023	11:48:50
16	<u>COSPIN SRL UNIPERSONALE</u>	17/07/2023	11:51:26
17	<u>CONSORES SRL</u>	17/07/2023	12:07:45
18	<u>k2 srl</u>	17/07/2023	12:16:34
19	<u>Consorzio Stabile San Pietro Societ? Consortile a R.L.</u>	17/07/2023	12:43:11
20	<u>GIELLE.ESSE SRL</u>	17/07/2023	14:53:01
21	<u>BETON MIX SRL</u>	17/07/2023	16:21:24
22	<u>CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</u>	17/07/2023	16:33:46
23	<u>MOBA SRL</u>	17/07/2023	16:35:13
24	<u>SICIL TECNO PLUS SRL</u>	17/07/2023	16:39:19

25	<u>VERI RESTAURI SRL</u>	17/07/2023	16:51:06
26	<u>DASEIN Spallina Associati srl</u>	17/07/2023	17:41:02
27	<u>EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.</u>	17/07/2023	17:55:17
28	<u>CANTIERI EDILI s.r.l.</u>	17/07/2023	18:03:05
29	<u>Tecno Costruzioni S.r.l.</u>	17/07/2023	18:22:59
30	<u>TECNO EDIL</u>	17/07/2023	18:42:14
31	<u>SA.CO.REST SRL</u>	17/07/2023	19:26:43
32	<u>ATI INTERCANTIERI srl e EDILCUFFARO DI Cuffaro Gerlando</u>	17/07/2023	19:29:39
33	<u>Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe</u>	18/07/2023	06:31:58
34	<u>CONSORZIO CIRO MENOTTI</u>	18/07/2023	09:05:01
35	<u>CO.GER. SRL</u>	18/07/2023	09:23:39
36	<u>ITRIA Societa' cooperativa</u>	18/07/2023	09:28:06
37	<u>MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	18/07/2023	09:40:57
38	<u>CINQUEMANI GIANPEPPINO</u>	18/07/2023	09:42:56
39	<u>grecal srls</u>	18/07/2023	09:43:44
40	<u>EDIL VINCENT SRL</u>	18/07/2023	10:06:21
41	<u>COLORAMI SRL</u>	18/07/2023	10:35:14
42	<u>CO.GE.CA. DI Calafato Giuseppe</u>	18/07/2023	10:42:39
43	<u>BLESSED GROUP SRL</u>	18/07/2023	10:44:48
44	<u>NUOVI LAVORI S.R.L.</u>	18/07/2023	10:50:46
45	<u>ISOR COSTRUZIONI SRL</u>	18/07/2023	10:50:58
46	<u>COREPP SRL</u>	18/07/2023	10:57:01
47	<u>IMPRESALV SRL</u>	18/07/2023	10:58:50
48	<u>AEMME S.r.l.</u>	18/07/2023	11:06:47
49	<u>SATIPPELL SRL UNIPERSONALE</u>	18/07/2023	11:24:19
50	<u>EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP</u>	18/07/2023	11:32:41
51	<u>CORACO SRL</u>	18/07/2023	11:41:13
52	<u>MB COSTRUZIONI SRL</u>	18/07/2023	11:47:09
53	<u>NEBRODI COSTRUZIONI GENERALE</u>	18/07/2023	11:52:24

Si da atto che, presso la sede UREGA di Agrigento, non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti

I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice".

La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte pervenute, in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara, previa digitazione da parte del Presidente della relativa *password*, procede all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione di firma digitale nel documento e controllo della sua validità) come prescritti dal Disciplinare di gara, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti.

Di seguito si riportano i ribassi offerti dalle ditte partecipanti in ordine decrescente

Numero Progr.	Plico n.	Ditta	Ribasso Offerto
1	42	<u>CO.GE.CA. DI Calafato Giuseppe</u>	-31,6100%
2	20	<u>GI.ELLE.ESSE SRL</u>	-31,4178%
3	33	<u>Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe</u>	-31,4110%

4	38	<u>CINQUEMANI GIANPEPPINO</u>	-31,4073%
5	2	<u>IMPRESA DEBOLE GAETANO</u>	-31,4030%
6	14	<u>DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-31,4012%
7	53	<u>NEBRODI COSTRUZIONI GENERALE</u>	-31,4007%
8	19	<u>Consorzio Stabile San Pietro Societ? Consortile a R.L.</u>	-31,3889%
9	31	<u>SA.CO.REST SRL</u>	-31,3823%
10	9	<u>EDIL RESTAURI S.R.L.</u>	-31,3817%
11	3	<u>PAM S.R.L.</u>	-31,3814%
12	47	<u>IMPRESALV SRL</u>	-31,3776%
13	32	<u>ATI INTERCANTIERI srl e EDILCUFFARO DI Cuffaro Gerlando</u>	-31,3770%
14	46	<u>COREPP SRL</u>	-31,3740%
15	5	<u>VENEZIA SRL</u>	-31,3738%
16	45	<u>ISOR COSTRUZIONI SRL</u>	-31,3726%
17	11	<u>CA.TI.FRA. S.R.L.</u>	-31,3707%
18	34	<u>CONSORZIO CIRO MENOTTI</u>	-31,3702%
19	49	<u>SATIPPELL SRL UNIPERSONALE</u>	-31,3687%
20	7	<u>ATI CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L- EDILROAD S.R.L.</u>	-31,3678%
21	48	<u>AEMME S.r.l.</u>	-31,3649%
22	23	<u>MOBA SRL</u>	-31,3642%
23	18	<u>k2 srl</u>	-31,3628%
24	8	<u>LI.RI. SRL</u>	-31,3612%
25	22	<u>CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</u>	-31,3600%
26	30	<u>TECNO EDIL</u>	-31,3593%
27	36	<u>ITRIA Societa' cooperativa</u>	-31,3580%
28	37	<u>MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-31,3527%
29	41	<u>COLORAMI SRL</u>	-31,3431%
30	16	<u>COSPIN SRL UNIPERSONALE</u>	-31,3370%
31	27	<u>EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.</u>	-31,3350%
32	15	<u>DED GROUP SRL</u>	-31,3333%
33	35	<u>CO.GER. SRL</u>	-31,3323%
34	44	<u>NUOVI LAVORI S.R.L.</u>	-31,3310%
35	24	<u>SICIL TECNO PLUS SRL</u>	-31,3303%
36	21	<u>BETON MIX SRL</u>	-31,3241%
37	51	<u>CORACO SRL</u>	-31,3233%
38	40	<u>EDIL VINCENT SRL</u>	-31,3210%
39	12	<u>EREDI GERACI SALVATORE SRL</u>	-31,3208%
40	28	<u>CANTIERI EDILI s.r.l.</u>	-31,3133%
41	52	<u>MB COSTRUZIONI SRL</u>	-31,3131%
42	50	<u>EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP</u>	-31,3118%
43	26	<u>DASEIN Spallina Associati srl</u>	-31,3098%
44	39	<u>grecal srls</u>	-31,2825%
45	4	<u>Cassisi Ignazio Fabrizio/Impregida srl</u>	-31,1730%
46	43	<u>BLESSED GROUP SRL</u>	-30,9690%
47	10	<u>ARKEO RESTAURI SRL</u>	-30,6390%
48	29	<u>Tecno Costruzioni S.r.l.</u>	-30,0327%
49	25	<u>VERI RESTAURI SRL</u>	-29,9770%

50	1	<u>Sciuto Costruzioni s.r.l.</u>	-29,8190%
51	13	<u>DOLMEN S.R.L.</u>	-29,8100%
52	17	<u>CONSORES SRL</u>	-26,6879%
53	6	<u>BLAS COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-14,3960%

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del "Codice", sulla esclusione automatica ai sensi del comma 8 del predetto articolo, stante il numero di offerte, utilizzando la piattaforma Sitas e-procurement, procede al calcolo ai sensi dell'art. 97, comma 2, del "Codice" per la determinazione della soglia di anomalia.

Si riportano di seguito le risultanze elaborate dalla piattaforma.

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	53
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	12 : 6 offerte più alte , 6 offerte più basse
Numero offerte mediate	41
Media delle offerte	-31,319834146 %
Media degli scarti	-0,037793127 %
Prima soglia di anomalia	-31,357627273 %
Somma ribassi offerte mediate	-1284,1132
Decremento prima soglia di anomalia	0,000377931
Soglia di anomalia	-31,357249342 %
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	9 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	troncamento
Esclusione automatica offerte anomele	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	No
Proposta di aggiudicazione	
Codice ditta aggiudicataria	000345
Ragione sociale o denominazione	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.
Ribasso di aggiudicazione	-31,3527 %
Importo di aggiudicazione	836.796,77 €
Note	

La Commissione di Gara individua il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia, e a seguire il secondo classificato distintamente:

Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %
1	37	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3527%
2	41	COLORAMI SRL	-31,3431%

La Commissione di gara, (in applicazione di quanto previsto al paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione del "Bando di gara", previa digitazione da parte del Presidente della password riguardante la Busta "A" "Documentazione amministrativa", procede all'apertura della relativa busta digitale prodotta dai suddetti concorrenti risultati primo e secondo classificato.

N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %	Esito verifica
37	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	-31,3527%	IDONEA
41	COLORAMI SRL	-31,3431%	IDONEA

Si dà atto che la Commissione di Gara, per il tramite del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), procede all'accesso riservato delle annotazioni sugli operatori economici sopra classificati,

utilizzando i dati del casellario informatico dell'ANAC.

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all'interno dell'odierno verbale, attraverso i suoi componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'*art.35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di cui all'art. 42 del "Codice"* né con le imprese di cui all'elenco che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a formulare al RUP della Stazione Appaltante

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell'Operatore Economico MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. – Plico n. 37 e stila la seguente graduatoria

GRADUATORIA			
Pos. Classifica	N. Plico	DITTA	Ribasso
1	37	<u>MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-31,3527%
2	41	<u>COLORAMI SRL</u>	-31,3431%
3	16	<u>COSPIN SRL UNIPERSONALE</u>	-31,3370%
4	27	<u>EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.</u>	-31,3350%
5	15	<u>DED GROUP SRL</u>	-31,3333%
6	35	<u>CO.GER. SRL</u>	-31,3323%
7	44	<u>NUOVI LAVORI S.R.L.</u>	-31,3310%
8	24	<u>SICIL TECNO PLUS SRL</u>	-31,3303%
9	21	<u>BETON MIX SRL</u>	-31,3241%
10	51	<u>CORACO SRL</u>	-31,3233%
11	40	<u>EDIL VINCENT SRL</u>	-31,3210%
12	12	<u>EREDI GERACI SALVATORE SRL</u>	-31,3208%
13	28	<u>CANTIERI EDILI s.r.l.</u>	-31,3133%
14	52	<u>MB COSTRUZIONI SRL</u>	-31,3131%
15	50	<u>EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP</u>	-31,3118%
16	26	<u>DASEIN Spallina Associati srl</u>	-31,3098%
17	39	<u>grecal srls</u>	-31,2825%
18	4	<u>Cassisi Ignazio Fabrizio/Impregida srl</u>	-31,1730%
19	43	<u>BLESSED GROUP SRL</u>	-30,9690%
20	10	<u>ARKEO RESTAURI SRL</u>	-30,6390%
21	29	<u>Tecno Costruzioni S.r.l.</u>	-30,0327%
22	25	<u>VERI RESTAURI SRL</u>	-29,9770%
23	1	<u>Sciuto Costruzioni s.r.l.</u>	-29,8190%
24	13	<u>DOLMEN S.R.L.</u>	-29,8100%
25	17	<u>CONSORES SRL</u>	-26,6879%
26	6	<u>BLAS COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-14,3960%

La Commissione onera il RAG:

- di trasmettere telematicamente al R.U.P. della Stazione Appaltante, entro due giorni, l'odierno verbale affinché lo stesso, per il prosieguo procedurale di competenza, possa emanare il provvedimento previsto dall'*art. 9 comma 33 della L.R. 1/2017* e rendere esecutivi gli adempimenti normativi di cui agli artt. 29 e 76 comma 2bis e 5 del "Codice".

- di pubblicare successivamente sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement il verbale unico comprensivo della sopra citata formulata proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'*art. 12 del D.A. n. 22/GAB del 3 luglio 2019* la suddetta proposta è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1, del "Codice".

Il Rup provvederà a segnalare all'Agenzia delle Entrate la non conformità dell' F23 sia della prima e seconda classificata che di tutte le imprese partecipanti.

Alle ore 13:00 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero 9 pagine viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

*Avv. Antonino **Gaziano****

Il Vice Presidente

*Arch. Michele **Santoro****

Componente della Stazione Appaltante

*Ing. Ernesto **Sferlazza****


Il Verbalizzante

(non Componente la Commissione)

*I.D. Giuseppe Salvatore **MIGLIARA****

Firma sostituita a mezzo Stampa

(ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **27 SET. 2023**
Agrigento, li **27 SET. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi