








Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1181 DEL 10 GIU 2025

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento per l'aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015" – CUP: C42C16000150002 - C.I.G.: B49CEAA062 – N. GARA MEPA: 4904226 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>1224</u> DEL <u>04/06/2025</u>	IL R.U.P. Geom. Giuseppe Biancucci 
U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro) 	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore (Ing. Alessandro Dinolfo) 

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera. P.N. <u>79523/25 Interventi</u>	
() Autorizzazione n. _____ del _____	<input type="checkbox"/> C.E. / <input checked="" type="checkbox"/> C.P. <u>A 101021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) 	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) 

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>05 GIU 2025</u>
--

L'anno duemilaventicinque il giorno DIECI del mese di GIUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- con disposizione di servizio prot. n. 112306 del 07/06/2019 il Direttore della U.O.C. “Servizio Tecnico” ha affidato l’incarico di RUP relativo all’intervento in epigrafe al geom. Giuseppe Biancucci, individuato tra il personale di ruolo in servizio in possesso dei requisiti previsti dall’art.31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 26/11/2024:
 - è stato approvato il progetto Esecutivo inerente l’“Adeguamento della struttura Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento per l’aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 19 marzo 2015”;
 - è stata deliberata l’autorizzazione a contrarre per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari ad € 2.747.540,37, di cui € 2.147.810,53 per lavori soggetti a ribasso, € 585.172,39 per costo della manodopera ed € 14.557,35 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, oltre ad € 1.290.804,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione, risultando un fabbisogno complessivo per l’intervento in epigrafe pari ad € 4.038.345,01, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
A) IMPORTO LAVORI			
Importo complessivo dei lavori			2.747.540,37 €
Oneri speciali di sicurezza (a dedurre)			14.557,35 €
Costo manodopera			585.172,39 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			2.147.810,63 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti 10%		274.754,04 €	
Oneri di conferimento a discarica		1.050,00 €	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (2%)		50.771,91 €	
Spese Tecniche			
a) progettazione	26.000,00 €		
b) direzione lavori	112.834,57 €		
c) contabilità	32.020,91 €		
d) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	54.247,00 €		
e) contributo previdenziale (4%)	9.004,10 €		
f) IVA su spese tecniche (22% del totale)	51.503,45 €		
Spese Tecniche Sub totale		285.610,03 €	285.610,03 €
Spese per attività di supporto al RUP			
g) onorari e spese	8.679,48 €		
h) contributo previdenziale (4%)	347,18 €		
i) IVA su spese di consulenza	1.985,87 €		

(22% su totale)			
Consulenza e supporto RUP - Sub totale	11.012,53 €	11.012,53 €	
Spese per pubblicità e notifiche	8.000,00	8.000,00 €	
Spese per analisi e collaudi			
a) Collaudo Tecnico Amministrativo	17.359,18 €		
b) Collaudo Tecnico funzionale degli impianti	14.694,15 €		
c) contributo previdenziale (4%)	1.282,13 €		
d) IVA su spese di analisi e collaudo (22% del totale)	7.333,80 €		
Spese per analisi e collaudi sub-totale	40.669,26 €	40.669,26 €	
IVA su imprevisti 22%		60.445,89 €	
IVA su lavori 22%		558.490,98 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		1.290.804,64 €	1.290.804,64 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			4.038.345,01 €

- è stata, altresì, autorizzata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. 36/2023 ed inversione procedimentale, ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'onere economico complessivo dell'intervento pari ad € 4.038.345,01, di cui € 2.747.540,37 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e costi della manodopera ed € 1.290.804,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, graverà sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso", sul Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2025-2026, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi per le funzioni tecniche dovute al personale ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36/2023, pari ad € 50.771,91, è stata imputata, giusta nota prot. n. 138023 del 17.09.2020, sui conti aziendali P202050601 e C516040605 con il provvedimento di approvazione proposta di aggiudicazione;
- l'importo di cui sopra, pari ad € 4.038.345,01, trova copertura per € 555.749,74 nelle somme PAFV accantonamenti anno 2015 e per la restante parte pari ad € 3.482.595,27 nelle somme PAFV 2016;

CONSTATATO che:

- in data 12.12.2024, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, è stata avviata per i lavori in oggetto la gara a procedura aperta, con n.4904226, con CIG n. B49CEAA062;
- entro il termine perentorio fissato per la presentazione dell'offerta (ore 14:00 del giorno 14/01/2025) da parte degli operatori economici sono pervenute n.113 offerte;
- che in data 16.01.2025 si sono avviate le operazioni di gara, a conclusione delle quali sono stati individuati il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata pari a 31,83503%, ed a seguire il secondo classificato, come segue:

n.	RAGIONE SOCIALE DITTA	Ribasso %
96	RTI OCEANIA RESTAURI SRL ELECTRIC SYSTEM SRL	31,83
34	CONSORZIO STABILE AGORA SCARL	31,8279

RILEVATO che con Deliberazione del Direttore Generale n.340 del 20.02.2025:

- sono state approvate le operazioni di gara telematica, come da verbale di gara n. 1 del 16 gennaio 2025, redatto dal Seggio di gara;
- è stata approvata, ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione, in favore dell'operatore economico **RTI OCEANIA RESTAURI SRL ELECTRIC**

SYSTEM SRL (plico n.96), che ha offerto un ribasso percentuale del 31,83% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, oltre euro 14.557,35 per oneri della sicurezza ed euro 585.172,39 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, per un totale complessivo contrattuale di € 2.063.892,25;

- che la suddetta proposta di aggiudicazione produce effetti solo dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti ex. art. 94, 95 e 100 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art.99 del D.Lgs. 36/2023 della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Verbale di Verifica requisiti”, redatto dal RUP in data 22/05/2025, nel quale si attesta che, a seguito dell'acquisizione delle certificazioni relative al possesso dei requisiti, i controlli previsti dall'art.99 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nei confronti delle due ditte Oceania Restauri s.r.l. e Electric System s.r.l., costituenti la RTI Oceania Restauri s.r.l. - Electric System s.r.l., hanno avuto riscontro positivo, consentendo di poter procedere con l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in epigrafe al primo classificato;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare le operazioni di aggiudicazione dell'appalto in epigrafe, dichiarare efficace la gara MEPA con n. **4904226** e disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore del RTI OCEANIA RESTAURI – (Capogruppo) con sede legale in via XXV Aprile 62 - 90047 Partinico (Pa) - P.Iva: 04925840821 - SRL ELECTRIC SYSTEM SRL , con sede legale in Via Giulio Bonafede 30 - 90135 Palermo (Pa) P.Iva: 05829230829;

ACCLARATA, pertanto, la necessità di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore del RTI OCEANIA RESTAURI, che ha presentato una offerta economica del valore complessivo di € 2.063.892,25 (di cui € 1.464.162,51 per lavori, € 14.557,35 per costi per la sicurezza ed € 585.172,39 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso);

RILEVATO che l'onere economico del presente provvedimento, è stato rimodulato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il quadro economico post-gara a seguire:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) IMPORTO LAVORI			
Importo complessivo dei lavori			2.747.540,37 €
Oneri speciali di sicurezza (a dedurre)			14.557,35 €
Costo manodopera			585.172,39 €
Importo lavori soggetti a ribasso			2.147.810,63 €
A dedurre ribasso sui lavori		31,83%	-683.648,12 €
Totale importo contrattuale dei lavori			2.063.892,25 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti 10%		274.754,04 €	
Oneri di conferimento a discarica		1.050,00 €	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (2%)		50.771,91 €	
Spese Tecniche			
a) progettazione	26.000,00 €		
b) direzione lavori	112.834,57 €		
c) contabilità	32.020,91 €		
d) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	54.247,00 €		

e) contributo previdenziale (4%)	9.004,10 €		
f) IVA su spese tecniche (22% del totale)	51.503,45 €		
Spese Tecniche Sub totale	285.610,03 €	285.610,03 €	
Spese per attività di supporto al RUP			
g) onorari e spese	8.679,48 €		
h) contributo previdenziale (4%)	347,18 €		
i) IVA su spese di consulenza (22% su totale)	1.985,87 €		
Consulenza e supporto RUP - Sub totale	11.012,53 €	11.012,53 €	
Spese per pubblicità e notifiche	8.000,00	8.000,00 €	
Spese per analisi e collaudi			
a) Collaudo Tecnico Amministrativo	17.359,18 €		
b) Collaudo Tecnico funzionale degli impianti	14.694,15 €		
c) contributo previdenziale (4%)	1.282,13 €		
d) IVA su spese di analisi e collaudo (22% del totale)	7.333,80 €		
Spese per analisi e collaudi sub-totale	40.669,26 €	40.669,26 €	
IVA su imprevisti 22%		60.445,89 €	
IVA su lavori 22%		454.056,29 €	
Economie da ribasso d'asta (su lavori e IVA)		788.082,81 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		1.974.452,76 €	1.974.452,76 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			4.038.345,01 €

APPURATO che:

- l'onere economico complessivo dell'intervento pari ad € 4.038.345,01, di cui € 2.063.892,25 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e costi della manodopera ed € 1.974.452,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sopra riportato, graverà sullo Stato Patrimoniale, conto n. A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso", sul Bilancio degli esercizi finanziari 2025-2026, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi per le funzioni tecniche dovute al personale ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36/2023, pari ad € 50.771,91, è stata imputata, giusta nota prot. n. 138023 del 17.09.2020, sui conti aziendali P202050601 e C516040605 con il provvedimento di approvazione proposta di aggiudicazione;
- l'importo di cui sopra, pari ad € 4.038.345,01, trova copertura per € 555.749,74 nelle somme PAFV accantonamenti anno 2015 e per la restante parte pari ad € 3.482.595,27 nelle somme PAFV 2016;
- gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 sono stati imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2025, con il provvedimento di approvazione proposta di aggiudicazione;

RILEVATO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;

PRESO ATTO che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 36/2023 ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte:


1. **PRENDERE ATTO** del “Verbale di Verifica requisiti”, redatto dal RUP in data 22/05/2025, nel quale si attesta che, a seguito dell’acquisizione delle certificazioni relative al possesso dei requisiti, i controlli previsti dall’art.99 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nei confronti delle due ditte Oceania Restauri s.r.l. e Electric System s.r.l., costituenti la RTI Oceania Restauri s.r.l. - Electric System s.r.l., hanno avuto riscontro positivo e nel quale, di conseguenza, si ritiene efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 20.02.2025;
2. **AVVALERSI** della procedura disciplinata dal comma 4-bis dell’art. 88 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e dall’art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., procedendo all’inserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto da stipularsi con l’operatore economico RTI OCEANIA RESTAURI – (Capogruppo) - SRL ELECTRIC SYSTEM Srl , aggiudicatario della procedura di che trattasi
3. **AGGIUDICARE** in via definitiva e con piena efficacia, ai sensi dell’art.17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 la procedura di affidamento, relativa ai lavori in oggetto, al RTI OCEANIA RESTAURI – (Capogruppo) con sede legale in via XXV Aprile 62 - 90047 Partinico (Pa) - P.Iva: 04925840821 - SRL ELECTRIC SYSTEM SRL , con sede legale in Via Giulio Bonafede 30 - 90135 Palermo (Pa) P.Iva: 05829230829;
4. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n.36/2023 e ss.mm.ii
5. **IMPUTARE** l’onere economico complessivo dell’intervento pari ad € 4.038.345,01, di cui € 2.063.892,25 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e costi della manodopera ed € 1.974.452,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione, sul conto economico A101021001 “Immobilizzazioni materiali in corso” sul Bilancio degli esercizi finanziari 2025-2026, conto n. A101021001 “Immobilizzazioni materiali in corso”;
6. **DARE ATTO** che gli incentivi di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023, pari ad € 50.771,91, sono stati imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2025, con il provvedimento di approvazione proposta di aggiudicazione;
7. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
8. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
9. **DISPORRE** che l’esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dal S.E.F.P.;
10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l’urgenza di effettuare i lavori di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 10/06/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi



Parere Favorevole
Data 10/06/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario **E DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO;**

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodice




Il Segretario verbalizzante

COLLABORATORE AMM.VO TPO

UFF. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente







PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **10 GIU 2025**

Agrigento, li

10 GIU 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi