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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di pronto intervento edili e
similari per adeguamento normativi e per la salubrita dei presidi, da
eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in
uso, a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento presso il Presidio Ospedaliero
“Giovanni Paolo 1I” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di Sciacca,

Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago.
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CAPO PRIMO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato ha per oggetto un accordo quadro, in base al quale affidare interventi, che
I'Amministrazione riterra necessario ed opportuno effettuare nel periodo indicato al successivo art. 3, per
I'esecuzione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamento normativi e per la salubritd
dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in uso, a qualsiasi
titolo al’ASP di Agrigento presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca negli ambiti
territoriali dei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia,

Montevago.

Per I'individuazione degli interventi da realizzare si allega al presente capitolato una relazione descrittiva
nella quale sono rappresentate, in misura puramente esemplificativa ma non esaustiva, le possibili opere
da eseguirsi all'interno dei diversi immobili aziendali dell’A.S.P. di Agrigento, variamente dislocati in tutta la

provincia.

Nel corso dell’appalto potra avvenire I'acquisizione di nuovi locali/immobili sui quali ' Amministrazione
potra chiedere parimenti di intervenire, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, oltre al riconoscimento dei servizi effettivamente eseguiti.

Le tipologie di lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno
eseguiti secondo le tempistiche e le necessita rilevate dall’Amministrazione committente nell’arco di tempo
di validita contrattuale, con le modalita di cui al presente capitolato.

| lavori saranno valutati a misura secondo il Prezzario OO.PP. della Regione Siciliana 2024 e/o secondo |l
Tariffario dei Prezzi per Opere Edili ed Impiantistiche, edito dal DE} — Prezzario 2025, ll semestre, nonché

sulla base dell’elenco prezzi allegato.

Qualora le forniture in opera e/o pié d’opera non trovino riscontro nei predetti Prezzari, occorrera
effettuare specifiche analisi prezzo redatte, per quanto riguarda il costo dei materiali sulla base dei listini di
fornitura emessi dalle case produttrici o specifiche offerte di prezzo, emesse da agenzia di rappresentanza
legaimente riconosciuta e per quanto concerne il prezzo della mano d’opera, in base al Prezzario OO.PP.
della Regione Sicilia 2024,

I materiali utilizzati devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori
marche in commercio. Non & assolutamente ammesso I'impiego di materiale di recupero. La Ditta deve
essere in grado di provvedere alla ricostruzione di quei particolari obsoleti non pili reperibili sul mercato e
non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalita.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, 'Appaltatore garantisce una
qualita di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche degli immobili e garantisce
altresi che si asterra dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere
I'integrita.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed
europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.

Nei casi di estrema urgenza, di pericolo o danni alle strutture od al patrimonio aziendale é richiesto il
pronto intervento, anche nei giorni festivi o prefestivi e comunque fuori del normale orario di lavoro,



garantendo un intervento entro ore 1 (una) dalla chiamata, senza che per quanto sopra sia riconosciuta
alcuna maggiorazione di prezzo, compenso o indennita.

L'Appaltatore nell'adempimento dei propri obblighi dovra conformarsi alla massima diligenza; dovra,
inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai
locali nei quali sono previsti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Durante I'esecuzione deli’appalto, laddove si presentera la necessita di realizzare un cantiere, questo
dovra essere realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusivita in favore dell'appaltatore. Pertanto, il
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di
sospendere in tutto o in parte il servizio o affidarlo ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria
dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 2 - Ammontare economico dell’Accordo Quadro

l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e stato stimato in € 592.000,00 al
netto di IVA, di cui € 446.960,00 per lavori soggetti a ribasso, € 14.800,00 per costi della sicurezza ed €
130.240,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41, c. 14, del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed € 158.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il tutto &
riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AQ 3
LAVORI Importo
A | Importo dei lavori soggetti a ribasso € 446.960,00
B | Oneri della sicurezza compreso DVRI (2,5% di A) € 14.800,00
C| Costi incidenza manodopera € 130.240,00
D Importo dei lavori a base d’asta (D=A+B+C) € 592.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
E | Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2 % di D) €11.840,00
F1IRAP (8,5 % di E) € 1.006,40
G | IVA 22% sui lavori € 130.240,00
H | Oneri di conferimento a discarica e oneri accessori € 14.913,60
! Sommano (I=E+F+G+H) € 158.000,00
L Importo complessivo dell’intervento (L=D+1) € 750.000,00

i corrispettivo sara calcolato applicando il ribasso unico offerto; non si applichera il ribasso d’asta
sull’aliquota relativa ai costi della sicurezza e della manodopera.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell’Accordo
che € meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. | lavori effettivamente
realizzati nell’arco di validita contrattuale potranno risultare, a consuntivo, anche di importo inferiore
rispetto al valore dell’accordo.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna, infatti, in alcun modo I'A.S.P. ad affidare lavori fino
alla concorrenza dell'importo definito dall’accordo stesso e gli interventi saranno richiesti solo ed
esclusivamente sulla base delle necessita operative dall’ Amministrazione.



L’Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi {ordini) dalla Stazione Appaltante,
qualunque risulti essere 'importo complessivo finale dei contratti attuativi medesimi, nei limiti definiti dal
presente accordo quadro.

5 PR P
2.1 -~ Categoria def lavori

Le opere da eseguirsi, cosi come descritte al superiore art.2, appartengono alle seguenti categorie:

Qualificazione Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazioni Cat. cl Importo (€} % obbligatoria Subappaltabile
(si/No) Preval./Scorpor. (Si/No)
Edifici civili e industriali 0G1 I 592.000,00 100,0% Si No Sl nei limiti del
50%
Totale 592.000,00 100,0%

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi {05S6) ed ad impianti (0G11) sono da ritenersi inferiori al 10% e,
quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con
riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo,
Vimporto delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per
I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che, ad ultimazione dei
favori, al solo fine del rilascio del CEL {(certificazione elettronica dei lavori), sara indicata la categoria SOA
specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il 10% dell'importo contrattuale

Art. 3 - Durata dell’Accordo Quadro, rinnovi e proroghe

L’Accordo Quadro ha durata presumibile di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di formale stipula
del contratto. L'accordo cessera di produrre effetti, anche in anticipo rispetto al termine sopra indicato, al
momento in cui verra raggiunto il limite massimo di spesa.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di lavori
richiesti con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato del tempo
previsto dal contratto applicativo per I'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa,
che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo, fatta salva I'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per
qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per Fintero importo presunto, ed in tale ipotesi & facolta della
stessa Stazione Appaltante commissionare I'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il
termine di scadenza dell’Accordo Quadro ed & facolta dell’amministrazione emettere contratti attuativi ,
nella formula del modulo d’ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validita contrattuale, senza
che I'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di
sorta.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento
stagionale sfavorevole. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito ai
precedenti commi2 e 4.

Gli affidamenti avverranno con ODS (Ordine di Servizio) e successivo contratto applicativo firmato dal
RUP e dal Direttore dei lavori, fermi i prezzi e le modalita esecutive fissati dall'accordo quadro, dovranno
indicare le prestazioni di volta in volta richieste, i relativi quantitativi ed il conseguente importo dei lavori, i



termini di esecuzione degli stessi, le misure occorrenti per garantire la sicurezza del cantiere ed i relativi
oneri e quant’altro ritenuto opportuno in ragione della rilevanza tecnico-economica dellintervento
richiesto.

| lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti
alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti
formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al
presente accordo, in quanto I"Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed
accetta, senza eccezione alcuna.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai
documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorita che hanno
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle
tariffe anzidette.

Qualora la Stazione Appaltante, nel’ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta
contratti attuativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, I'appaltatore nulla avra a
pretendere per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto

Art. 4 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i
seguenti documenti:

a) il capitolato generale d’appalto;
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
¢} il prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2024; i prezzari DEI 2025 il semestre e 'elenco prezzi

allegato;

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli Ordini di Servizio (ODS), all'uopo sottoscritti tra le parti
per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove
necessario, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo;

b) i DUVRI relativi agli interventi specifici, laddove non adoperabile il DUVRI gia allegato al presente
Capitolato;

c) iPiani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;

d) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per I'esecuzione degli interventi richiesti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pill aderente alle
finalita per le quali I'intervento & stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

in caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione
tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice

civile.



Art. 5 - Norme e disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i relativi Ordini di
Servizio (ODS) relativi ai singoli interventi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di
trasmissione del medesimo, il cui corrispettivo & valutato con le modalita di cui al successivo art. 12.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento I'Appaltatore, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovra valutare tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera, oltre ai noli e trasporti, nonché la completezza
della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione deli’ODS, I'Appaltatore non potra eccepire durante 'esecuzione dei
servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile
(e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante {'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore dovra osservare tutte le norme regolamentari e le
disposizioni emanate dalle competenti Autorita amministrative regionali, provinciali, comunali, e di
Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validita
temporanea.

L'Appaltatore dovra inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attivita da svolgere, per
i quali non potra vantare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, avendone tenuto
espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e
limitazioni alle attivita.

Art. 6 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale
d’appalto (D.M. 145/2000).

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio delle attivita, I'appaltatore dovra indicare il nominativo della persona, ovvero delle
diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attivitd richieste in
esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, I'appaltatore dovra indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sara
delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la
stessa dovra rendersi reperibile per ricevere gli Ordini di Servizio, nei modi e tempi previsti negli articoli che
seguono.

E fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici della Stazione
Appaltante per la sottoscrizione degli ODS entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta

stessa.

L'Appaltatore dovra indicare altresi il nominativo della persona che ricoprira Fincarico di Direttore
Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere I'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure
professionali, come anche del personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti

o negligenti.



Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 7 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori

il Responsabile Unico del progetto & I'ing. Antonino Aquilina.

|| Direttore dei lavori potra essere affiancato da uno o pit collaboratori, {ispettore di cantiere e direttore
operativo) facenti parte degli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

L'attivita del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico,
amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel
rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore dei lavori spetta anche il compito della predisposizione degli Ordini di Servizio attraverso i
quali trova attuazione ['Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, nonché
dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.

Il Direttore dei lavori provvedera tra I'altro alle verifiche di conformita, alla predisposizione degli Stati di
Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione, nonché a quant'altro necessario per la
regolare conduzione dell'appalto.

Art. 8 - Modalita di affidamento dei singoli interventi

| servizi che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifiche richieste di
intervento sotto forma di Ordine di Servizio (ODS), i quali, dopo la loro sottoscrizione da parte
dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso cui
I'Accordo Quadro trovera esecuzione.

Ciascun Ordine di Servizio (ODS) dovra indicare:

a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
c) l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato

secondo gquanto previsto al successivo art. 12.

Agli ODS dovranno, inoltre, essere allegati, ove ritenuti necessari, progetti, schede tecniche e quant'altro
dovuto per fornire al'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e
I'Appaltatore & tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attivita indicate.

La segnalazione verra successivamente formalizzata, tramite apposito ODS, entro le 48 ore successive. Il
rifiuto a ricevere gli ODS, la mancata reperibilita della persona designata, ovvero il rifiuto, non
adeguatamente motivato, alla sottoscrizione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verra considerato
grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potra essere sanzionato come previsto negli articoli
successivi.

L’ODS, una volta sottoscritto, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto
produce effetti a carico di entrambe le parti. In nessun caso l'importo massimo indicato nel’ODS potra
essere superato.

Qualora lo stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovra
essere obbligatoriamente emesso un nuovo ODS ad integrazione.



Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verra computato a
misura suila base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potra risultare anche
sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nell’ODS, senza che l'appaltatore
abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attivita effettivamente eseguite.

Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.

La Societd Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta di annullare un ODS qualora,
prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria I'emissione. In
tal caso nulla sara dovuto all'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, altres!, la facolta di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le
lavorazioni previste in un ODS, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore
possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attivita effettivamente eseguite.

Art. 9 - Termini per I'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni

L'Appaitatore € tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavorazione indicati in ciascun
Ordine di Servizio.

il ritardo immotivato nell'awvio deil'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono
passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.

I termini indicati nei singoli ODS possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa
della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attivita.

La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce
sospensione ai sensi delfl’art. 121 de! d.igs. 36/2023.

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini
prefissati, potra chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, anche informalmente via e-mail, il quale
trasmettera la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere. La proroga € concessa o negata dal RUP entro
2 giorni lavorativi dal ricevimento delia richiesta.

La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio-diniego.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a} I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione
Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 145/2000);

c) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

f)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di



favoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle
attivita i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Societa Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Societa
Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 10 - Monitoraggio degli interventi

L'Appaltatore e tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni indicazione atta a garantire il
monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave viclazione degli
obblighi contrattuali.

In particolare, con cadenza settimanale al Direttore dei lavori, I'appaitatore dovra comunicare le attivita
effettuate, con orari e luoghi di esecuzione in maniera tale che questi possa esercitare la propria attivita di
controllo, fornendo altresi un resoconto delle attivita eseguite nella settimana precedente, corredate da
eventuale documentazione necessaria o comungque richiesta dalla Stazione Appaltante.

L’assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell’invio dei resoconti, comportando di fatto una difficolta o
addirittura l'impossibilita di verificare i servizi eseguiti nel periodo di riferimento, sara passibile di penale
come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle
attivita potra comportare il diritto della Stazione Appaltante a risolvere 'Accordo Quadro per grave
inadempimento dell’Esecutore in ragione dell’'impossibilita di verifica delle lavorazioni eseguite.

Linoltro dell'Ordine di Servizio e |'esecuzione delle lavorazioni previste nello stesso da parte
dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Verifiche di Regolare Esecuzione

Durante I'esecuzione dei lavori, per ciascun ODS, la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di
controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’Accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sara finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la
Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun ODS e relativo
contratto applicativo.

La verifica della regolare esecuzione & diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati
eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di ODS, il Direttore dei Lavori ne accerta
I'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.

L'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento,
anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controlio della regolarita tecnica e contabile dei servizi,
fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.



Art. 12- Contabilita dei singoli interventi ordinati tramite ODA

Gli interventi ordinati a mezzo di Ordine di Servizio verranno computati a misura in analogia alle norme
previste per la contabilita dei lavori pubblici, applicando alle singole quantita effettivamente eseguite i
prezzi desunti nell'ordine da:

a) Prezzario OO.PP. della Regione Siciliana 2024;

b) Tariffario dei Prezzi per Opere Edili ed Impiantistiche, edito dal DEl — Prezzario 2025, Il semestre

c) Elenco prezzi allegato

In mancanza di prezzi unitari si potra procedere:

. per assimilazione ai prezzi esistenti;
. attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;
U procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di

regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.

Ai prezzi come sopra computati (fatta eccezione per le fatture a rimborso) verra applicato il ribasso
unico percentuale offerto dall'lmpresa in sede di gara sulla parte lavori ad eccezione della manodopera e
della Sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Per eventuali interventi in economia, il corrispettivo verra desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei
prezzi della mano d'opera adottate dall'ANCE Sicilia, incrementati del 15% + 10% per tener conto delle
spese generali e dell'utile di impresa.

in tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verra applicato ai soli incrementi per spese
generali e utile come sopra determinati.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati
analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale, la
dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo
le modalita prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comungue correlati
all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti
nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni
previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

| prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dali'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o
eventualita, assumendo espressamente ['Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione
diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art.
1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Per ciascun ODS emesso dalla Stazione Appaltante, la contabilita verra eseguita in contraddittorio al
termine di tutte le lavorazioni previste nello stesso QDS.

Solo in caso di interventi particolarmente prolungati, potra essere consentita una contabilizzazione
parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.



Art. 13 - Contabilita generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto

Le attivita eseguite dall'Appaltatore a seguito di Ordine di Servizio verranno remunerate tramite acconti
emessi in corso d’opera in base agli stati di avanzamento emessi e/o ai certificati di pagamento ogni
qualvoita I'ammontare dei lavori eseguiti complessivamente, all'importo stabilito nel’ODS stessa.

Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in
base al quale, entro if termine di 30 giorni, il Responsabile del progetto emettera il relativo certificato di

pagamento.

Gli Stati di Avanzamento successivi al primo dovranno riportare, in maniera progressiva, 'ammontare
degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilita progressiva.

Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 7 giorni, autorizzera i pagamenti
in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sara operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia
dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Tale ritenuta sara svincolata in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione della regolare esecuzione
e previa presentazione della polizza per il relativo svincolo, previa verifica del DURC.

Solo dopo I'emissione del Certificato di Pagamento, I'Appaltatore potra presentare fattura allegando alla
stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento corredato di Certificato di

Pagamento) ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potra essere accettata dalla Committenza e
verra pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalita, con conseguente
interruzione dei termini per il relativo pagamento.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente
comminate, nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La fattura verra pagata al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare
esecuzione saranno contabilizzate, al lordo del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa
degli oneri per la sicurezza ed al lordo dell'importo delle rate di acconto precedenti. La contabilita sara
redatta a misura, in contradditorio con Vimpresa appaltatrice dei lavori, secondo quanto anticipato nell’art.
12.

Saranno usati per I'elaborazione di tale contabilita strumenti informatici idonei alla computazione
automatica del registro di contabilita e del successivo certificato di pagamento.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni
sulla tracciabilita dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita
dell’Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sara acquisita la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta dell’appaltatore con I'elenco di tutti i subcontratti relativi ai
singoli contratti attuativi.
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in caso di subappalti & necessario che I'appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attivita
svolte dagli eventuali subappaltatori, in mancanza delle quali non si potra procedere al pagamento
dell'acconto successivo.

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni sara pagata all'impresa una rata d’acconto per
Iimporto dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

Uultimo acconto & pagato dopo l'accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente
dall'importo raggiunto. La rata di saldo e lo svincolo della cauzione sara pagata entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall’'incarico delle perscne incaricate a riscuotere, anche
se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope
legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, 'appaltatore deve
tempestivamente darne comunicazione mediante notifica all’ Amministrazione appaltante, in difetto della
quale FAmministrazione & esente da qualunque responsabilita per i pagamenti eseguiti.

La stima che determinera il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti attuativi, in
applicazione del PSC, verra determinata di volta in volta per ogni singolo contratto attuativo, previa
autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sara
contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.

Art. 14 - Conto finale del singolo contratto applicativo e Certificato di Regolare
Esecuzione

Alla scadenza dell'Accordo Quadro verra redatto un certificato di ultimazione delle attivita e,
successivamente, entro 60 giorni dalla ultimazione del singolo contratto applicativo verra emesso un
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali
certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc.

in mancanza di tale consegna il Certificato non potra essere emesso fino a quando 'esecutore non
ottemperera a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'lmpresa e
approvato da! RUP, attesta la regolarita della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali, nonché I'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione. Dopo
l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione [|'appaltatore potra presentare fattura per il
pagamento delle ritenute. Il pagamento verra effettuato entro 30 giorni.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione
delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile; I'appaltatore, infatti, risponde per
le difformita ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro
24 {ventiquattro) mesi dall’'ultimazione delle attivita riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Art. 15 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi
ogni mille} dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;

b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore

dei Lavori;
¢. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’'ultimazione dei
lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. n.37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.igs. n. 36/2023 e
ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro ’Appaltatore non pud mai attribuirne la
causa, in tutto o in parte, ad interferenze con I'attivita degli immobili oggetto d’intervento.

Art. 16 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi riferite alle
prestazioni oggetto del contratto. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura
generale del contratto.

Art. 17 - Responsabilita e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori
dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto. L'Appaltatore dichiara di assumere in
proprio ogni responsabilita in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto propri che di
terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di
eventuali subappaltatori.

A tal fine I'Appaltatore dovra sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilita Civile Terzi
(R.C.T.) e garanzia di manutenzione, con massimali di garanzia non inferiori all'importo di € 500.000,00.

La Stazione Appaltante si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker
assicurativo di fiducia per farne verificare la congruita.
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L'Appaltatore & tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute

necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;

b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel
novero dei prestatori di lavoro efo lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.igs. n.
38/2000);

c) la qualifica di terzo si estende anche all’Azienda Sanitaria, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque
operi nel’'ambito delle attivita oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;

d) [I'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo e colpa
grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti
nell’ambito delle attivita dell’assicurato;

e) lassicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attivita oggetto dell’appalto
e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;

f)  la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di
rivalsa a qualsiasi titolo verso I'Azienda Sanitaria e i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;

g) la polizza prevede inoltre 'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione
verso L’Azienda Sanitaria nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della
scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui F'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volonta del Committente, il
Fornitore dovra rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova
dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza
medesima. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in
ogni caso a carico dell'Appaltatore.

La polizza non libera I'Appaltatore dalle responsabilita e dalle obbligazioni derivanti dalle normative
vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti
Applicativi, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione dell’accordo quadro
I'appaltatore & tenuto a costituire una garanzia definitiva, denominata “garanzia definitiva dell’accordo
quadro”, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalita previste dall’art. 106

del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dell’accordo quadro é stabilita nella misura pari al 2 per cento dellimporto
massimo stimato dell’accordo quadro.

Ai sensi dell’art. 117, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro
'appaltatore € tenuto a prestare una garanzia definitiva commisurata al valore del singolo contratto
attuativo, di norma nella misura del 10 per cento, salvo diversa percentuale eventualmente prevista nei
documenti di gara, con applicazione delie maggiorazioni di cui all’art. 117, comma 2, in caso di ribassi
superiori alle soglie ivi indicate.

Alla garanzia definitiva dell’'accordo quadro e alle garanzie definitive dei singoli contratti attuativi si
applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, richiamato dall’art. 117, comma 3,
nonché le maggiorazioni previste dall’art. 117, comma 2, nei casi e con le modalita ivi disciplinati.
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In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore al 20 per cento, lI'aumento
& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro
con pil operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo e
stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.

La garanzia & prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le
modalita previste dal comma 8 dell’art.117 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Pud altresi incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’'articolo 106, comma
3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché {'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia
definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito I'importo
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della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comungque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pit garanti. | garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 19 - Garanzie

L'Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalita di
quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di
prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente
individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avra durata biennale dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed
impegna I'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i
rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.

Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo
periodo di garanzia suppletivo delia durata di sei mesi.

La garanzia biennale di cui sopra & da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che
dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e
quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessita di
sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilita del
bene, la garanzia avra durata decennale.

Di tale condizione si dara espressa menzione nel relativo Ordine di Servizio; con la firma per
accettazione dello stesso da parte dell’Appaltatore, si intende compresa anche I'accettazione del suddetto
termine di garanzia.

Art. 20 - Danni

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed
eccezionali che I'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante I'adozione di ogni opportuna cautela
imposta dalla dovuta diligenza.
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Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi
comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti
del’Appaltatore medesimo).

I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale
e altresi obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore € responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed
alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia
assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilita e regolata dall'art. 21 del presente Capitolato.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti /o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la
Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore
dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo
accertamento dell'idoneita tecnica e dell’affidabilita operativa e a suo insindacabile giudizio, pud invitare
I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo
di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia,
riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. {D.M. 145/2001).

Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza

21.1 - Assetto generale

| servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle
necessita manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto,
preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente
provvedera ad inquadrarli neile specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari
adempimenti di competenza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneita
tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalita indicate allegato XVil
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

......

21.2 - Promozione delia cooperazione e coor 1to in materia di Sicurezza sul lavore
L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, dara attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs.

81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per

eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attivita dell'appaltatore e del

committente.

| relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico
ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI} il
quale verra adeguato in funzione della specificita degli interventi di manutenzione.

il DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA, al fine di fornire all'Appaltatore tutti
gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto.

16



L'impresa esecutrice, prima dell’effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovra comunque presentare il
proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del
D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che

verra eseguito.

L'Appaltatore & tenuto a nominare un referente per la sicurezza, che fungera da punto di contatto unico
per tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei confronti della Direzione Lavori. Ii
nominativo dei referente dovra essere comunicato preventivamente al RUP e aggiornato tempestivamente
in caso di variazioni.

o
i,

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessita, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui
opere risultino inquadrabili nefl'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominera un
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92
del D.Lgs. 81/08.

In tal caso I'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori redige e consegna alla stazione
appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza {POS).

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato
XV del gia piG volte citato D.Lgs. 81/08.

inmateria di Sicurezza sul Lavores

osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIli allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilita relative alla sicurezza
ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni
caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell’inizio dei lavori ' Appaltatore dovra informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge,
di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte.

Egli sara tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si
eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le
norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama I'obbligo dell’Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell'onere di verificare {'attuazione di tale obbligo nei confronti
degli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno
immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di
vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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L'Appaltatore & tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di
trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle
revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al
rispetto e all’applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza. il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce
grave inadempienza contrattuale.

Art. 22 - Subappalto

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi
nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto e
nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (ovvero oltre
il 50%) e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.

Il concorrente deve indicare gia in fase di gara se intendera avvalersi del subappalto. Deve, altresi,
indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il
subappalto & vietato. !l subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

i subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Come indicato nella deliberazione di autorizzazione a contrarre del Direttore Generale di questa
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e secondo quanto stabilito dall’art.119, comma 1, del D.lgs. n.
36/2023, che prevede che la quota percentuale subappaltabile dei lavori ricompresi nella categoria
prevalente OG1 “non possa costituire la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente”, il subappalto per la categoria @ ammesso nel limite del 50%.

A pena di nullita, il contratto non puo essere ceduto.

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che verrebbero ad essere compromesse da
una frammentazione degli esecutori, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto {divieto di subappalto a cascata).

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b} l'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e
95 del D. Lgs. 36/2023.
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L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs.
36/2023 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs.
36/2023 e ss.mm.ii. mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di

esecuzione}.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaitatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'art. 119
del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
ali'affidatario e a tutti i subappaitatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile unico del
progetto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti. :

L'appaitatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 dei D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei
lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

| piani di sicurezza, di cui al d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
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direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai
sensi dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per {a partecipazione e la qualificazione di cui
all'art. 100 comma 2 e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite. Restano, altresi confermate, le funzioni svolte dalla Direzione lavori,

Questa Amministrazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una microimpresa o
piccola impresa secondo le definizioni di cui all’art.13, comma allegato 1.1. lett. o) del D.Igs. 36/2023.

Nell’ipotesi in cui il subappaltatore non sia una microimpresa o piccola impresa, il pagamento diretto
da parte della Stazione appaltante potra avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel
pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest’ultima
ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di

subappalto.

L'appaltatore & obbligato a comunicare — ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento
redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.

Lla mancata comunicazione della quantita e dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore
comportera l'accertamento delle stesse attraverso I'Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti
costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.

Sara cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi
preposti, la regolarita contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. Il pagamento diretto da parte della
Stazione appaltante a favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni
oggetto dei sub-contratti potra avvenire solo in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore alle
proprie incombenze debitorie.
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Art. 23 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione

dell'Accordo Quadro.

In particolare, I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella ocalita in cui si svolgono le attivita.

Tali obblighi vincolano I'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti,
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettive non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'Appaltatore dalle proprie responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione I'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R.
207/2010).

in ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’ Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore
di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri, nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, delia L. n. 136 del 2010.

Art. 24 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del Accordo Quadro, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e la
stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Il DURC & acquisito

d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
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Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come
previsto nel presente Capitolato Speciale.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due voite consecutive, la Stazione
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaito.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per
Facquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato
di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 120 giorni, & necessaria 'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute

all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non sia gia noto;

2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile
come sopra quantificati;

3. Se lairregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura
di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere
un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale
utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il
quale si potra procedere alla liquidazione delle somme eventualmente trattenute.

Art. 25 - Controversie

La pianificazione delle attivita che richiedano la cooperazione tra la committenza e |'Appaltatore,
nonché I'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione dell’Ordine di Servizio,
sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno
coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del
presente Capitolato e degli Ordine di Servizio;

2. Llistruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni
oggetto dell'Accordo Quadro;

3. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;

4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volonta delle Parti.
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Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore, nonché per le riserve che
quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 210 e 212
d.lgs. 36/2023.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale,
mentre la definizione delle controversie verra demandata alla magistratura ordinaria del Tribunale di

Agrigento.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, & tuttavia tenuto
ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante e in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto
dall’art. 122 e con le conseguenze degliartt. 122 e 124 d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto
qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

In tali casi, ' Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori
eseguiti nonché dei materiali a pié d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti
idonei ed utilizzabili, fermo restando 'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione
Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze
da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate “gravi
inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali I'Appaltatore:

s sirenda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti daila legge o dal presente
Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona
riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;

* non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e
assistenziali;

e utilizzi subappaltatori non autorizzati;

* sospenda o ritardi in modo ingiustificato I'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e i renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla
diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarita riscontrate.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione di diritto del contratto e dell’ODS conseguenti qualora:

* ["Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra
procedura concorsuale comunque denominata;

* I'Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi
vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attivita, i contratti collettivi di
categoria del settore di riferimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compensera le prestazioni non
eseguite e avra diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei
maggiori danni.

La risoluzione delf'Accordo Quadro comportera la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e
affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.
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L’Appaltatore & obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari,

ottenendone I'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore

per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori

spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma

maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia

fideiussoria.

Art. 27 - Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere I'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 122, d.lgs.

36/2023 nel caso in cui I'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai

seguenti punti:

ritardo nell’esecuzione delle attivita o altri inadempimenti che comportino I'applicazione di penali in
misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro;

affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;

mancata sottoscrizione del ODS entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione efo
mancato avvio dell'esecuzione delle attivita senza giustificato motivo (valutato a insindacabile
giudizio della Societa Appaltante), entro i termini indicati nello stesso ODS per n. 5 volte anche non
consecutive;

mancato o ritardato invio delle comunicazioni periodiche in merito alle attivita programmate o
effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;

violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilita dei flussi finanziari
(L.136/2010);

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, all’esecuzione del servizio;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione delle attivita da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento delle attivita senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal ODS;

mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla
formale messa in mora da parte della Stazione Appaltante;

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attivita quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

ogni altra causa non espressamente prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del

Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma I'applicazione dell’art. 124 del
D. Lgs. n. 36/2023.
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Art. 28 - Recesso

La Stazione Appaltante ha facolta di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o pit degli accordi
attuativi affidati tramite Ordine di Servizio, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento
dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata A/R o
PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalita
del recesso, ovvero se e quali lavorazioni efo attivita debbano comunque essere completate.

L’Appaltatore e obbligato ad attenersi alle disposizioni della Stazione Appaltante in merito alla
riconsegna di aree e attivita, senza ritardo alcuno, con I'unico diritto di ottenere il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa
dell’esecutore, la Stazione Appaltante corrispondera a quest’uftimo il 10% dell’ammontare delle attivita
espressamente ordinate a mezzo di Modulo d’Ordine e non ancora eseguite.

Nulla & dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attivita non ordinate tramite ODS né, ad alcun titolo, per
{'ammontare residuo a disposizione nelfl'ambito dell'Accordo Quadro.

Art. 29 - Norme e prescrizioni generali per I'esecuzione delle attivita

L’esecuzione dei servizi e dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

L'Appaltatore provvedera all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione
Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura dei lavori.

Gli interventi ordinati tramite ODS potranno riguardare qualsiasi tipologia di attivita inerente alla
manutenzione degli immobili e impianti e quant'altro compreso nell'oggetto dell'’Accordo Quadro e
dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.

Trattandosi di attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria, i singoli interventi potranno essere di
limitata entita, interessare contemporaneamente pitl luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna
regolarita e/o continuita.

Questo potra comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attivita, che evidentemente non
hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi
0 compensi particolari.

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente le normative tecniche
(UNt, CEIl, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili. In particolare, per ciascun intervento dovra essere applicata la
“regola dell'arte” in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle
medesime caratteristiche di quelli esistenti.

Nella fase esecutiva 'Appaltatore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor
disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;

- interferenze nei percorsi d'uso;

- depositi di materiali;
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rilascio di detriti;
apertura di varchi su dislivelli;
rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attivita svolte negli edifici,
in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione I'Appaltatore, senza alcun incremento di

corrispettivo dovra:

installare o integrare i mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al
massimo i disturbi;

effettuare adeguate azioni di informazione;

concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali
interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di
utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o
prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi |'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per
rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi
numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessita, senza per questo pretendere
maggiori compensi. Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo
smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 30 - Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza dei lavoratori,
sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola
d’arte. In nessun caso I’Appaltatore potra dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto; Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalio stesso Committente;

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Appaltatore a termini di contratto;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente
Capitolato e nel contratto;

La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attivita, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per 'esecuzione delle attivita
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed
eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attivita;

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori disegni e tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
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10.

11.

12.

13.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di
sospensione delle attivita deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

L’adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

i divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; '
L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei lavori entro 3 giorni dall’ultimazione
delle attivita;

L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

1.

ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due
testimoni qualora I'Appaltatore, invitato, non si presentasse;

a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo
la firma di questi;

a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attivita e
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

a non svolgere attivita in concorrenza con la Stazione Appaltante nell'erogazione di servizi ai
conduttori presenti negli immobili di proprieta, e piu in generale & obbligato a non svolgere
direttamente o per il tramite di eventuali subappaltatori, negli immobili di proprieta e/o gestiti
dalla Stazione Appaltante, alcun servizio se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione
Appaltante medesima.

Art. 31 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattuaimente nel presente Capitolato speciale, negli Ordini di Servizio nonché degli elaborati degli
eventuali progetti, laddove necessari.
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Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente Iarticolo 167 del
Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP.
(D.M. 145/2000).

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delie
infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 32 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizioni
I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Societa Appaltante.

Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi e demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto sui LL.PP., fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a

discrezione della Committenza.
Art. 33 - Custodia dei cantieri

Resta a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e
dei materiali in essi esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante, e cid anche durante periodi di
sospensione delle attivita e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 34 - Documentazione parte integrante del CSA
Allegati:

A. Relazione descrittiva degli interventi;
B. DUVRI.
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Gli

CAPO SECONDO - SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro, possono essere

sinteticamente cosi riassunti, fatte salve pil precise indicazioni che, con apposito verbale, verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta, nell"ambito degli Ordini di Lavoro emessi:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo pili precise indicazioni che durante
'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente in:

.
.

Gli

opere da muratore;

opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

opere da gessista e stuccatore;

opere da verniciatore;

opere diimpermeabilizzazione;

opere da lattoniere;

opere da fabbro ed in lega leggera;

opere da falegname e vetraio;

opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione
straordinaria;

opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura di
materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;

servizio spurghi e pulizia periodica vasche;

manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;

eventuale reperibilita (pronta disponibilita).

interventi di manutenzione si svolgeranno all'interno delle strutture, nonché lorc eventuali

pertinenze, oggetto dell’appalto normato dal presente Capitolato.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

a)

b)

c)

attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata, consistenti nell’esecuzione
di lavori, anche urgenti, da eseguirsi con le priorita definite dalla Direzione ed in qualsiasi condizione
operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalita e tempi
con la Direzione dei Lavori; potra essere inoltre richiesta dalla Direzione dei Lavori {'esecuzione di
sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di
situazioni presumibilmente pericolose, secondo le esigenze e le priorita operative stabilite dalla
Direzione dei Lavori, concordando tempi e modi di esecuzione.

opere compiutamente definite di piccola manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera {opere murarie; pavimentazioni
e rivestimenti, anche resilienti; tinteggiature; controsoffitti; opere impiantistiche, etc.).

Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con apposito
ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to ¢) sara cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici con
richiesta di intervento che fissera modalita, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli
interventi di cui al punto c) la predisposizione concordata di preventivi particolareggiati con fornitura di
particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. | singoli preventivi
saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione dei prezzi unitari secondo quanto previsto
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in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative:

MANUTENZIONE COPERTURE

pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;

riparazione di coperture a falde;

ripresa di infiltrazioni;

manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina,
verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale
sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;

verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale
ripresa di tinteggiatura;

sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o
ammalorato (compresi i gradini delle scale);

tinteggiatura e verniciatura;

chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;

piccole opere di modifica del layout distributivo.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

pulizia pozzetti acque bianche e nere con I'eventuale ausilio di autoespurgo.
riparazione di condotte fognarie;
sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedj;
sistemazione o riparazione di cordoli.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini;
maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es. meccanismo apri
vasistas); catenacci; braccetti; etc,;

chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;

lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;

rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con

eventuale modifica infisso);
sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALL:

30



- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione degli elementi non funzionanti: cardini;
maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudi cancello; catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione; RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di
rete mancanti;

- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: cardini;
maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta e maniglioni

antipanico;

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con

eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde; rulli; avvolgibili;
elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine, dispense ed eventuali altri locali; DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoliin legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a

terra e/o dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto

delle norme vigenti che regolano la materia.

Tali attivita saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro, delle
fasi di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve
permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per I'ordine
di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Il Committente
si riserva l'insindacabile facolta di prevedere le varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona
riuscita e della economia dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Committente, in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di un
quinto del prezzo di aggiudicazione e I'impresa aggiudicataria € obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

Agrigento, 05.12.2025
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Ing. Antonif
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