Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 2 3 L DEL mg

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.3, BIENNIO 2026-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO
[NTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA
ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A
QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI AGRIGENTO — PRESIDIO OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO II” DI
SCIACCA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA
MARGHERITA DI BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO - CUP: C81B25000370005 - APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE .
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere/del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Ersil@ b@T
@iggi. nominata con_delibera n.60 del 14/01/2025 e (del Direttore Sanitario, Dott. Raffaele Elia,
nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con [I’assistenza del Segretario verbalizzante
NOTT.Jia T ENESA C 46Ut adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.




PROPOSTA

11 Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO P’Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed
approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si ¢ preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020:

PREMESSO CHE:

=con Deliberazione del Commissario Straordinario n.988 del 07/06/2023 & stato approvato il
progetto Definitivo e ’autorizzazione a contrarre inerente I’Accordo Quadro n.3, biennio 2023-
2025, per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi
e per la salubrita dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o
concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’ASP di Agrigento: Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo
II” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa
Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago: - CUP C62C23000020002, aggiudicato in
via definitiva ed efficace con deliberazione del Commissario Straordinario n.1969 del 03/11/2023;

* in data 23 novembre 2023 ¢ stato stipulato il contratto dei lavori di che trattasi;

= con Deliberazione del Direttore Generale n.638 del 28/03/2025 ¢& stata autorizzata I’estensione del
quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106, comma 12, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.
nella misura del 15% in favore dell’impresa aggiudicataria, nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di gara Accordo Quadro - biennio 2026-2028;

* le somme all’uopo stanziate del precedente Accordo Quadro Lotto n.3 — biennio 2023-2024 sono
quasi esaurite;

PRESO ATTO che:

"risulta necessario ed indifferibile assicurare interventi di manutenzione presso il Presidio
Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di Sciacca,
Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, attraverso
Iistituto dell’Accordo Quadro, previsto dall’art.59 del Decreto Legislativo n.36/2023, quale
strumento che meglio si adatta alle esigenze aziendali, atteso che risulta impossibile programmare
tutti gli interventi utili ad assicurare un adeguato livello di funzionalita e sicurezza;

~ ®mcon I’Accordo Quadro saranno emessi i “singoli ordini di servizio” che saranno impartiti
all’operatore economico aggiudicatario per I’esecuzione degli interventi di manutenzione non
programmabili o comunque non programmati che si renderanno necessari nel biennio di
riferimento dell’ Accordo Quadro e, in ogni caso fino all’esaurimento delle somme;

*risulta, pertanto, necessario procedere all’affidamento di un nuovo Accordo Quadro al fine di
garantire il pronto intervento dei lavori di manutenzione nelle strutture dell’ASP di Agrigento,
oggetto dell’ Accordo Quadro, presenti nel territorio di competenza, che si renderanno necessari
per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi al fine di mantenere adeguati livelli di
efficienza;

CONSIDERATO ,

= che trattasi di interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, ma che verranno
eseguiti di volta in volta al manifestarsi delle necessita, ’'ammontare del presente accordo quadro
viene determinato attraverso una ricognizione documentale dei lavori effettuati durante I’ultimo
biennio (2023-2025) e anche con riferimento ad interventi manutentivi storici, su un orizzonte
temporale di medio periodo;



DATO ATTO

* che il Direttore dell’U.O.C. “Servizio Tecnico” ha provveduto ad avviare la predisposizione degli
atti propedeutici all’affidamento e, con disposizione di servizio prot. n.14902 del 26/01/2026,
attingendo alla dotazione organica in servizio presso la predetta struttura, ha individuato il
dipendente ha individuato il dipendente - Collaboratore Tecnico ing. Antonino Aquilina - quale
RUP dell’Accordo Quadro per gli interventi in epigrafe denominato ACCORDO QUADRO
LOTTO N.3;

RILEVATO:

*che Dintervento in oggetto & stato inserito nell’elenco degli interventi previsti nell’ambito del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento,
approvato con deliberazione n. 2044 del 16/10/2025 riportato nelle schede D (elenco interventi) ed E
(elenco annuale) con il Codice Univoco Intervento (CUI) L02570930848202500009 per un importo
complessivo di €.750.000,00 per il biennio 2026/2028;

* che I’ importo complessivo presunto dei lavori da appaltare, riferito alla durata di due anni & pari a
€.592.000,00 di cui €.446.960,00 per lavori soggetti a ribasso ed €.14.800,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, €.130.240,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso
oltre ad €.158.000,00 per Somme a Disposizione dell’ Amministrazione, risultando un fabbisogno
complessivo per I’Accordo Quadro pari ad €.750.000,00, come da quadro economico di seguito
riportato, inferiore alla soglia di rilevanza europea:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO
LAVORI Importo

A | Importo dei lavori soggetti a ribasso € 446.960,00
B | Oneri della sicurezza compreso DVRI (2,5% di A) € 14.800,00
C | Costi incidenza manodopera € 130.240,00
D Importo dei lavori a base d’asta (D =A+B+C) € 592.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
E |Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2 % di D) € 11.840,00
F |IRAP (8,5 % di E) € 1.006,40
G [IVA 22% sui lavori € 130.240,00
H | Oneri di conferimento a discarica e oneri accessori € 14.913,60
I Sommano (I = E+F+G+H) € 158.000,00
L Importo complessivo dell’intervento (L=D+I) € 750.000,00

VISTO I’art.71 del Decreto Legislativo n.36/2023 che disciplina la procedura aperta tra le diverse
modalita di scelta del contraente, da espletarsi tramite apposita piattaforma telematica;

VISTO [P’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo n.36/2023 che cosi declara “Nelle procedure
aperte, la stazione appaltante puo disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della
verifica dell’idoneita degli offerenti. Tale facolta puo essere esercitata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilita, la stazione appaltante garantisce che la verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera

imparziale e trasparente”.



OSSERVATO che la possibilita per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche
siano esaminate prima dell’apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita
all’aggiudicatario, comporta rilevanti economie di tempo nella procedura di gara e limita al
contempo il rischio di contenziosi;

RILEVATO che il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art.71 del Decreto Legislativo
n.36/2023 con inversione procedimentale ai sensi dell’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo
n.36/2023 consente, stante le caratteristiche di necessita sopra esposte, di raggiungere la duplice
finalita di snellire I’iter procedurale e nel contempo garantire il principio di accesso al mercato degli
operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialita, di non discriminazione, di
pubblicita e trasparenza, di proporzionalita e della fiducia;

DATO ATTO che per D’appalto in oggetto verra esperita gara con procedura aperta ai sensi
dell’art.71 del Decreto Legislativo n.36/2023 e con inversione procedimentale ai sensi dell’art.107
comma 3 del Decreto Legislativo n.36/2023 con esame della documentazione amministrativa

limitata al solo Operatore Economico aggiudicatario;

VISTA la documentazione di gara composta da:

- Relazione generale (AlL1);

- Elenco prezzi Regione Siciliana 2024, Prezziari DEI 2025, II semestre ed Elenco Prezzi

dell’ASP (All.2);

-  DUVRI (AlL3);

- Capitolato Speciale d’Appalto (All.4);

- Schema di contratto (AlLS);

- Schema di bando (AllL6);

- Schema di Disciplinare di gara (All.7)
VISTO lart. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n.36/2023 e ss.mm.ii., secondo cui, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo
n.36/2023 come segue:
~ il fine che il contratto intende perseguire & di garantire la piena funzionalita dei locali presso il
Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di
Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, di
proprieta o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’ASP di Agrigento
~ I’oggetto del contratto riguarda la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari
per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi delle strutture indicate al punto
precedente;
— la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del Contratto Accordo Quadro;
— le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’ Appalto;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, e stante le caratteristiche di necessita sopra
descritte di:

— poter approvare la documentazione posta a base di gara per I’affidamento di un Accordo

Quadro Lotto N.3 per I’esecuzione dei lavori di manutenzione sulla base di specifici ordini di



intervento, che saranno emessi di volta in volta, per il biennio di riferimento per la durata di
due anni e, comunque, fino all’esaurimento delle somme;

— poter procedere per 'affidamento dei lavori di che trattasi, all’espletamento di apposita
procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del Decreto Legislativo n.36/2023 tramite apposita
piattaforma telematica e con inversione procedimentale ai sensi dell’art.107, comma 3, del
Decreto Legislativo n.36/2023, con esame della documentazione amministrativa limitata al solo
aggiudicatario, con la duplice finalita di snellire Diter procedurale e allo stesso tempo
consentire la massima partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di
concorrenza, di imparzialita, di non discriminazione, di pubblicita e trasparenza, di
proporzionalita e della fiducia;

— stabilire che le opere da eseguirsi indicate nell’allegato CSA appartengono alla categoria OG1;

— aggiudicare I’appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.50, comma 4, del Decreto
Legislativo n.36/2023, ricorrendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata,
determinando quale metodo di individuazione delle offerte anomale, il metodo “A”
dell’allegato I1.2, ai sensi dell’art.54, comma 1, del Decreto Legislativo n.36/2023;

= voler ricorrere all’inversione procedimentale di cui all’art.107, comma 3 del Decreto
Legislativo n.36/2023 che consente di procedere prima alla valutazione dell’offerta economica
di tutti i concorrenti e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente
primo in graduatoria;

— stabilire nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in oggetto in ragione
della specificita delle lavorazioni oggetto dell’appalto;

DATO ATTO che i lavori pur essendo previsti per le strutture ricadenti nei comuni individuati in
epigrafe, per esigenze da valutarsi a cura dell’U.O.C. Servizio Tecnico, 1’operatore economico
aggiudicatario, potra essere chiamato ad effettuare specifiche lavorazioni anche in altre strutture in
carico all’ASP di Agrigento a qualsiasi titolo, ricadenti in altri ambiti;

RILEVATO che ’ASP di Agrigento non dispone di propria piattaforma di negoziazione e che
pertanto la procedura verra esperita sul portale www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO che il presente provvedimento assume la forma giuridica di “delibera a contrarre”
quale adempimento propedeutico per I’esperimento della procedura aperta telematica;

DATO ATTO che con nota prot.n.193685 del 09/12/2025 ¢& stato richiesto al Servizio di
Prevenzione e Protezione il DUVRI per I’appalto di che trattasi e che con nota prot. n.196041 del
12/12/2025 ¢ stato ritrasmesso a questa U.O.C. con la quantificazione dei costi della sicurezza e dei
rischi interferenziali pari ad €. 1.415,50;

RILEVATO che I’onere economico complessivo dell’intervento di € 750.000,00 dovra essere
imputato sul bilancio aziendale di competenza per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 sul conto
economico C503010101 “manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”, fatti salvi
eventuali interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovra essere imputato
sullo Stato Patrimoniale n. A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, mentre I’importo
previsto nel quadro economico per gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs
36/2023 dovra essere imputato, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 sui conti P202050601 e
C516040605 del bilancio di esercizio 2026 — 2027 - 2028;



DARE ATTO che il CIG della presente procedura verra generato successivamente
all’approvazione del presente provvedimento;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 (N°93/2024 del registro deleghe)
conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico,
Ing. Alessandro Dinolfo;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli
atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.) nei confronti del Direttore dell’U.O.C Servizio Tecnico proponente,
del RUP e dei Dirigenti firmatari della presente proposta;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO che con disposizione di servizio prot. n. 14902 del 26/01/2026 il Direttore
dell’U.O0.C. Servizio Tecnico ha individuato quale RUP per I’Accordo Quadro in epigrafe il
dipendente - Collaboratore Tecnico ing. Antonino Aquilina — in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 15 del D.Lgs 36/2023;

APPROVARE i documenti di gara per la realizzazione degli interventi edili e similari da effettuarsi
presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo 11" di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni
di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago -,
costituito dagli elaborati richiamati in premessa;

AUTORIZZARE per I’affidamento dei lavori in epigrafe I’indizione di una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 tramite piattaforma telematica www.acquistinretepa.it e
applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 c.3 del D.Lgs 36/2023, con esame
della documentazione amministrativa limitata al solo aggiudicatario, con la duplice finalita di
snellire Iiter procedurale e allo stesso tempo consentire la massima partecipazione degli operatori
economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialitd, di non discriminazione, di
pubblicita e trasparenza, di proporzionalita e della fiducia finalizzata all’attivazione di un contratto
con validita biennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo

AUTORIZZARE, altresi per I’affidamento dell’appalto di che trattasi il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo di cui all’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 ricorrendo all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata, determinando quale metodo di individuazione delle offerte anomale, il
metodo “A” dell’allegato I1.2, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lg 36/2023;

APPROVARE il ricorso all’inversione procedimentale, di cui all’art. 107 c. 3 del D.Lgs 36/2023,
che consente di procedere prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti e poi
alla verifica della documentazione amministrativa limitata al solo aggiudicatario;



AUTORIZZARE il RUP individuato ad apportare eventuali modifiche al testo del bando e del
disciplinare, ove ritenute necessarie per esigenze legate alla celebrazione della gara d’appalto che
non siano riconducibili a modifiche sostanziali;

STABILIRE nella misura massima del 50% la quota subappaltabile dei lavori in ragione della
specificita delle lavorazioni oggetto dell’appalto;

APPROVARE la documentazione di gara composta da:
— Relazione generale (All.1);
— Elenco prezzi Regione Siciliana 2024, Prezziari DEI 2025, II semestre ed Elenco Prezzi
dell’ASP (AlL2);
— DVRI (AlL3);
— Capitolato Speciale d’Appalto (All.4);
— Schema di contratto (AllL5);
— Schema di bando (AlL6);
~ Schema di Disciplinare di gara (AlL7)

DARE ATTO che il presente provvedimento assume la forma giuridica di “delibera a contrarre”
quale adempimento propedeutico per I’esperimento della procedura aperta telematica;

DARE ATTO che il CIG della presente procedura verrd generato successivamente
all’approvazione del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO che I’onere derivante dal presente provvedimento quantificato € 750.000,00.
di cui €592.000,00 per i lavori ed € 130.240,00 per IVA al 22%, dovra essere imputato sul bilancio
aziendale di competenza per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 sul conto economico
C503010101 “manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”, fatti salvi eventuali
interventi di manutenzione straordinaria il cui onere economico dovra essere imputato sullo Stato
Patrimoniale n. A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso”, mentre I’importo previsto nel
quadro economico per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023
pari ad € 11.840,00 dovra essere imputato, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 sui conti
P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2026-2027-2028

IMPUTARE, altresi, le somme per il pagamento dell’IRAP pari a €1.006,40. derivante dagli
incentivi per funzioni tecniche da corrispondere al personale dipendente, sul bilancio aziendale per
gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 sul conto economico C901010101;

STABILIRE che i lavori pur essendo previsti per le strutture ricadenti nei comuni individuati in
epigrafe, per esigenze da valutarsi a cura dell’U.O.C. Servizio Tecnico, ’operatore economico
aggiudicatario, potra essere chiamato ad effettuare specifiche lavorazioni anche in altre strutture
detenute dall’ ASP a qualsiasi titolo, ricadenti in altri ambiti;

PRENDERE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi
agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi
della Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;

PRENDERE ATTO che si procedera ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del
presente provvedimento, tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;



DISPORRE che I’esecuzione della presente deliberazione verra curata dall’U.O.C. Servizio
Tecnico e dal SEFP, ciascuno per la parte di propria competenza;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per ’esigenza di continuare ad
effettuare gli interventi necessari presso gli immobili aziendali, a garanzia dell’interesse pubblico;

ATTESTA, altresi, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, ¢ legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.0.C. Servizio Tecnico

O ESPRESSI

Parere Parere ﬁb’k)@é’\ﬂ,
paa ADDE /”L Data as*l/ﬁ?// 2026

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VE

Il Direttore Amlﬁinistrativo Il Direttore
Dott.ssa Ersilia Riggi Dott. )9 =’

Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico,
ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha
attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso ldal Direttore memlstratlvo ¢)dal Direttore Sanitario;
A VBT

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come
sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

GENERALE
Capodiegi

IL DIRETTOR
Doty Giuse

I1 Segretario verbalizzante
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ASP AGRIGENTO Pag. 1
Viale della Vittorig, 321 - 92100 AGRIGENTO (AG)
TEL:0922407111  FAX:0922407230 02/02/2026

Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti

Per 1'anno : 2026

Dal Conto

Al Conto  : 2zz777777777722
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Dalla P.Nota: 9843

Alla P.Nota : 9843
Causale Mov.: Tutte

P. Nota Dt.Reg. Data Doc. Sezion. Conto Cli/For. Descrizione Cont. DARE AVERE
N. Reg, Num. Doc Protoc. Cousale Movimento
9843 02/02/26 29/01/26 516040605 ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE 11.840,00 0,00
1 P.N.210/26 TECNICO P.D,210/26 TECNICO ACC.QUADRO N.3 LAV.P.
I. EDILI E SIM, P.0. SCIACCA E COMUNT LI
MITROFI
2 P202050601 ALTRL FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE 0,00 11.840,00

TOTALE MOVIMENTI ----> 11.840,00 11.840,00



ALL. 1
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

ACCORDO QUADRO N.3 BIENNIO 2026-2028 - PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA
SALUBRITA DE! PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP
DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO HI” DI SCIACCA E
EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI: SCIACCA;
CALTABELLOTTA; MENFI; SANTA MARGHERITA DI BELICE; SAMBUCA DI SICILIA;

MONTEVAGO.
CUP: C81B25000370005

RELAZIONE GENERALE

PREMESSE

L’ASP di Agrigento al fine di procedere alla stipula dell'accordo quadro di cui in oggetto ha
dato incarico al personale del servizio Tecnico di redigere gli elaborati a porre in gara, la
presente relazione descrittiva nella quale sono rappresentate, in misura puramente
esemplificativa ma non esaustiva, le possibili opere da eseguirsi all'interno dei diversi
immobili aziendali del’A.S.P. di Agrigento, variamente dislocati in tutta la provincia

FORMA DELL’APPALTO

L’ASP di Agrigento, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione
del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un Operatore Economico, un
Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell’arco
presumibile di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo
medesimo e comunque fino all’esaurimento delle somme previste per ’Accordo stesso.

L’Amministrazione attraverso I'affidamento in oggetto, si propone l'obiettivo di garantire
interventi tempestivi e razionali in grado di mantenere i livelli di efficienza degli edifici oggetto

della presente.
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| lavori saranno affidati tramite la forma dell’Accordo Quadro, con la scelta di un unico
operatore economico, ai sensi dell'art. 59, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023
e ss.mm.ii.) e con contratto interamente “a misura” e riguarderanno, prevalentemente,
interventi di manutenzione ordinaria localizzati presso le strutture ricomprese nell’'ambito
territoriale di pertinenza, che si renderanno necessari nel corso dell'esecuzione dell’'appalto.

Il ribasso percentuale unico offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intendera offerto e
applicato a tutte le voci del “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno vigente a
tutt’oggi, al prezziario DEI - Prezzario 2025, Il semestre, con aggiunta di alcune voci di analisi
(vedasi Elenco dei prezzi).

Per le lavorazioni non comprese nel prezzario anzidetto si procedera con le modalita di cui
allart. 8 del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» di cui al
Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ai Nuovi Prezzi
cosi formulati si applichera il ribasso d’asta contrattuale.

Le voci dell’elenco prezzi del progetto posto a base di gara si intendono immaodificabili per
le lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Igs. 36/2023.

ELABORATI DI PROGETTO

Trattandosi di accordo quadro oltre alla presente relazione in verranno stimati i costi alla
luce degli interventi effettuati negli anni precedenti fanno parte degli elaborati da porre a
base di gara il CSA e lo schema di contratto di Accordo Quadro

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo pil precise indicazioni che
durante I'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente

in:

+ opere da muratore;

» opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

+ opere da gessista e stuccatore;

« opere da verniciatore;

+ opere di impermeabilizzazione;

« opere da lattoniere;

+ opere da fabbro ed in lega leggera;

+ opere da falegname e vetraio;

« opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione
straordinaria;

+ opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e
fornitura di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;

 servizio spurghi e pulizia periodica vasche; manutenzione ordinaria semestrale e su
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chiamata di porte tagliafuoco;
- eventuale reperibilita (pronta disponibilita).

Le opere di manutenzione possono essere riassunte come in appresso.

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;

- piccole riparazioni di coperture a falde;

- ripresa di infiltrazioni;

- manutenzione di coperture piane con I'eventuale riparazione di infiltrazioni con
opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con
eventuale sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;

- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati;
MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed
eventuale ripresa di tinteggiatura;

- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo
mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- ftinteggiatura e verniciatura

- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali

- piccole opere di modifica del layout distributivo.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere, con l'eventuale ausilio di autoespurgo
- riparazione di tratti delle condotte fognarie;
- sostituzione di botole e caditoie rotte 0 mancanti;

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;

- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;

- sistemazione o riparazione di cordoli;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione degli elementi non funzionanti come:
cardini; maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es.
meccanismo apri vasistas; catenacci; braccetti, etc.;

- chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;

- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;

- rifissaggio dei telai; VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione € da intendersi con vetri a norma,

con eventuale modifica infisso;,
- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:
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- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti:
cardini; maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudicancello;
catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione;

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio
di tratti di rete mancanti;
- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come:
cardini; maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta
e maniglioni antipanico;

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione € da intendersi con vetri a norma,
con eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: corde; rulli;
avvolgibili; elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense ed eventuali altri locali;

DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione
di guida a terra e/o dei cuscinetti. '

STIMA DE! COSTI »

Per il complesso degli interventi presunti, sulla base dei dati. storici desunti dagli Accordi
Quadro in corso, gia prossimi alla scadenza, nonché da una verifica sommaria dello stato
dei luoghi che saranno oggetto di eventuale intervento, sulla base dei costi sostenuti si &
stimato un importo pari ad €. 592.000,00 oltre somme a disposizione;

STRUTTURE E SEDI

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari
per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi da eseguire presso le strutture di
proprieta o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’Asp di Agrigento al fine di garantire
un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, le strutture interessata saranno quelle ricadenti
nel Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca ed edifici ricadenti negli ambiti
territoriali dei comuni di: Sciacca; Caltabellotta; Menfi; Santa Margherita Di Belice; Sambuca
Di Sicilia; Montevago.

Rimane facolta del’ASP di Agrigento disporre I'esecuzione di interventi presso strutture
aziendali ubicate anche al di fuori dell’area di pertinenza dell’Accordo Quadro di che trattasi.
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L’Azienda si riserva, altresi, a proprio insindacabile giudizio, sussistendo motivate esigenze
di urgenza o di carattere tecnico-economico, di disporre I'esecuzione di lavori presso
strutture ubicate all’interno delllambito territoriale di pertinenza del presente Accordo
Quadro, ricorrendo a procedure di appalto estranee all’A.Q. medesimo, senza che
I’Appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

QUADRO ECONOMICO:
Il quadro economico dell’Accordo Quadro € riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO AQ3
LAVORI Importo
A | Importo dei lavori soggetti a ribasso € 446.960,00
B [ Oneri della sicurezza compreso DVRI (2,5% di A) € 14.800,00
C | Costi incidenza manodopera € 130.240,00
D Importo dei lavori a base d'asta (D=A+B+C) € 592.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

E | Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2 % di D) € 11.840,00
F|IRAP (8,5 % di E) € 1.006,40
G| IVA 22% sui lavori € 130.240,00
H | Oneri di conferimento a discarica e oneri accessori € 14.913,60
/ Sommano (I=E+F+G+H)) € 158.000,00
L Importo complessivo dell'intervento (L=D+l) € 750.000,00
Agrigento, 20.01.2026 A n

| IIRUP |

3. Antonino Aglilina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
169

Nr. 2
A.P. 001

AP 002

AP. 003

A.P. 004

Nr. 6
A.P. 005

A.P. 008

Nr. 10
A.P. 009

Nr. 11
AP 010

Nr. 12
AP 011

Nr. 13
AP.012

Pompa nebulizzatrice con operatore
eur (nove/30)

Tinteggiatura per interni con pittura di smalto acril-uretanico all'acqua ad aspetto lucido con ottima distensione ed elevata durezza
superficiale a base di pigmenti finissimi, cariche selezionate e innovative resine acril-uretaniche. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, di tinte a colore forti, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

eur (venti/92)

Fornitura ¢ posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in fibra minerale , Classe di reazione al fuoco
Al (En 13501-01) di colore a scelta della D.L. ¢ delle dimensioni di 600x600 mm spessore 15 mm, resistenza all'umidita e all'acqua; i
pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a T in
acciaio zincato preverniciato bianco; la struttura sara sospesa al solaio per mezzo tiranti in acciaio zincato, la finitura perimetrale sara
eseguita con apposita cornice ad L in acciaio zincatopreverniciato bianco. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero
occorrente a dare il lavoro finito ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

eur (sessantacingue/46)

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli in acciaio 5/10 preverniciato bianco standard
delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm, Classe di reazione al fuoco Al (EN 13501-01) resistenza all'umidita e all'acqua; i
pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversalia T
delle dimensioni di mm 38x24x3600/1200/600, in acciaio zincato preverniciato bianco; la struttura sara sospesa al solaio per mezzo
tiranti in acciaio zincato; la finitura perimetrale sard eseguita con apposita cornice ad L di mm 20x24 in acciaio zincato mm 0,4
preverniciato bianco. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta
regola d'arte.

eur (sessantasei/35)

Fornitura e posa in opera di pannelli in acciaio 5/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm,
Classe di reazione al fuoco Al (EN 13501-01) resistenza all'umidita e all'acqua; i pannelli saranno installati in appoggio su un'orditura
modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a T. Il tutto comprensivo di qualsiasi onere e magistero
occorrente a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

eur {(quaranta/77)

Fornitura e installazione di un controsoffitto modulare ispezionabile, realizzato con pannelli modulari in alluminio preverniciato di
spessore 6/10 min, colore bianco RAL 9010, con dimensioni di 600x600 mm e spessore di 25 mm. Il sistema include una guarnizione
autoadesiva ermetica, progettata per garantire l'installazione in ambienti completamente sterili. La struttura portante € composta da
profilati in acciaio zincato a scomparsa, con dimensioni di 24x38x3700 mm, e un profilo secondario a triangolo, sospeso al soffitto
tramite pendini rigidi in acciaio zincato di 4 mm ¢ molle in acciaio armonico, completi di clip di bloccaggio. Il perimetro del
controsoffitto sard rifinito con un apposito profilo in acciaio perimetrale. I pannelli soddisfano la classe di reazione al fuoco Euroclass
Al (DM del 15 marzo 2005) e garantiscono stabilita dimensionale anche in condizioni ambientali estreme, rendendoli adatti per
ambienti con elevati tassi di umidita relativa e significativi sbalzi termici. Comprensivo di qualsiasi onere e magistero occorrente a
dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

eur (centodieci/88)

Fornitura e collocazione di chiusino in calcestruzzo delle dimensioni di 60x60 cm spessore 4 cm, posto su pozzetti in calcestruzzo,
compresi tutti gli oneri per rendere l'opera completa e funzionante.
eur (sessantacinque/10)

Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore in ottone cromato comprensivo di doccia con braccio, per acqua calda e fredda,
compreso | rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) gia predisposti, e quanto
altro occorrente per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

eur (centotrentaquattro/83)

Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore in ottone cromato per lavabo disabili, per acqua calda e fredda, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per
dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.

eur (centootto/31)

Pulitura di pluviale di scarico acqua meteorica, dalla copertura, compreso la scollatura dalla guaina esistente, la pulitura da erbe
infestanti ¢ la successiva sigillatura del pluviale con la guaina impermeabilizzante. Il tutto dato a perfetta regola d'arte.
eur (trenta/34)

Smontaggio e ricollocazione di infissi interni in alluminio, sono compresi lo smontaggio dei vetri esistenti, la porta, i profii in
alluminio, la sostituzione di eventuali guamizioni ove necessitano e tutti gli accessori di ferramenta necessari e quanto altro occorre per
'opera completa a perfetta regola d'arte.

eur (sessantatre/76)

Fornitura e collocazione di strisce adesive antiscivolo della larghezza di mm 50 per scale interne ed esterne realizzate in PVC di alta
qualita con la superficie smerigliata a 80 grani. Elevata resistenza all'abrasione e forte forza di presa, che pud aumentare la trazione dei
piedi e ridurre il rischio di scivolamento, sono compresi la pulizia delle superfici ¢ tutti gli oneri e accessori per rendere l'opera
completa a perfetta regola d'arte

eur (nove/96)

Revisione ¢ messa in registro di porta interna od infisso, compresa la relativa maniglia e/o serratura, inclusa la dismissione
dell'esistente ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il tutto finito a regola d'arte.

m2

m2

m2

m2

m2

cadauno

cadauno

cadauno

cad

m2

9,30

20,92

65,46

66,35

40,77

110,88

65,10

134,83

108,31

30,34

63,76

9,96
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eur (sessantaquattro/83) cad 64,83
Nr. 14 Revisione € messa in registro di porta interna od infisso, inclusa la dismissione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il
AP. 013 tutto finito a regola d'arte, esclusa la relativa maniglia e/o serratura.

eur {(trentatre/33) cad 33,33
Nr. 15 Revisione e riparazione di tapparella avvolgibile e cassonetto coprirullo, compresa la eventuale sostituzione della cinghia, inclusa la
AP.014 dismissione dell'esistente ed ogni altro onere e magistero per dare il tutto finito a regola d'arte.

eur (quarantauno/72) cadauno 41,72
Nr. 16 Sostituzione di guarnizione in gomma, silicone o altro materiale specifico per infissi esterni, danneggiata o usurata sugli infissi esterni
AP.015 od interni, al fine di migliorare l'isolamento termico e acustico e garantire I'impermeabilita degli stessi. L'intervento prevede la

rimozione della vecchia guamizione, la pulizia delle superfici, 'installazione di una nuova guarnizione compatibile con il tipo di infisso

e il controllo finale della tenuta ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il tutto finito a regola d'arte.

eur (ventiotto/53) cadauno 28,53
Nr. 17 Fornitura ¢ posa in opera di materiale di riempimento proveniente da materiale derivante da demolizioni selezionato ¢ idoneo all’uso
AP.016 come riempimento. Lavorazione completa di trasporto del materiale dal luogo di deposito al sito di posa, distribuzione, umidificazione

se necessaria e compattamento meccanico con idonei mezzi.

eur (cinquantatre/72) m3 53,72
Nr. 18 Fornitura € posa in opera di pannelli coibentati grecati costituito da una lamiera di acciaio zincato prevemiciato o plastico, con uno
AP.017 spessore di circa 0,40 mm, e uno strato isolante in schiumatura di poliuretano (PUR) o polistirene espanso (EPS) di spessore da 15 a

55 mm. Completi di tutti gli accessori necessari (fissaggi, colmi, scossaline, giunti, ecc.), realizzati in materiali conformi alle

normative vigenti e con marchio CE. I pannelli devono essere costituiti da una lamiera di acciaio zincato preverniciato o plastico di

spessore adeguato, con uno strato isolante in poliuretano (PUR) o polistirene espanso (EPS) di densita e spessore variabile in base al

progetto. I pannelli devono garantire elevate prestazioni termiche e acustiche ¢ devono essere dotati di canali di ventilazione per una

corretta circolazione dell'aria tra lo strato coibente e la copertura.

eur (cinquantadue/90) m2 52,90
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
AP.018 termico, verniciati a polvere, colore a scelta della DL; la verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-

1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché [o spessore del film di vemice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia

d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. I sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno avere

sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta

all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra

garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C. M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere

completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;

controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera ¢ opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti.

Sono inclusi la fornitura ¢ la posa in opera dei vetri. A uno o piu battenti.

eur (quattrocentocinquantacinque/68) m2 455,68
Nr. 20 Fomitura e collocazione di automatismo per porta scorrevole tipo A1000 PA per porte a un'anta scorrevole per un vano passaggio di
AP.019 almeno mm 1300 (VP) tra i laterali fissi, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: carrelli di scorrimento con doppia ruota portante e

antiscarrucolamento, elettronica di comando a microprocessore con autoapprendimento, scelta delle velocita, accelerazioni e

decelerazioni oftimali, apertura parziale regolabile dal 10% al 90% della corsa totale, limitazione automatica della forza di chiusura

come da normativa, funzionamento programmabile per fasce orarie (opzionale), dispositivo di interblocco fra 2 porte (di serie).

Ogni automazione sara fornita completa dei seguenti accessori:

1 Start Kit Controllo accesso completo di n.10 chiavette RFID

1 Carter di copertura dell'automazione H100 finitura alluminio anodizzato argento. Lunghezza carter 2700 mm Blocco motore con

sblocco manuale

1 Tastiera funzioni SDK EVO

1 Pattino snodabile a pavimento

1 Profilo di scorrimento del pattino inferiore (3m) Spazzolino per profilo di scorrimento

1 Coppia di fotoceltule miniswitch Frontali per incasso fotocellula miniswitch

1 XSM CH - Pulsante a sfioro DISPOSITIVO SIMPLY CONNECT XWBL

1 Tastiera a codice XKPB + interfaccia XBR2 BUS-Relay

1 Porta con struttura in alluminio ral 1013 e vetro 33.1 sabbiato.

Sono compresi il trasporto, il montaggio e quant'altro per rendere l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

Sono esclusi i punti di collegamento facenti parte dellimpianto elettrico.

eur (duemilacentonovantatre/07) cadauno 2193,07
Nr. 21 Fornitura e installazione di un dispositivo di controllo accessi completo di funzioni tastiera, a codice XKPB, dotato di interfaccia
AP.020 apriporta citofono BUS-Relay. 1l sistema include n. 10 chiavi RFID, accessori di interfaccia e collegamenti elettrici necessari per il

corretto funzionamento.

eur (trecentoquarantauno/36) cadaunc 341,36
Nr. 22 Rimozione ¢ dismissione di corpi illuminanti posti in soffitto e/o incassati in controsoffitto, a parete di qualsiasi tipologia e
AP.02]1 dimensione, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di

ripristino connesse.

eur (tredici/33) cadauno 13,33
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme alla norma EN 1154, colore argento, idoneo per
AP.022 angolo di apertura/chiusura fino a 180°, con forza di chiusura variabile da EN 3 a EN 4, completo di tutti gli accessori necessari per
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I’installazione. Il chiudiporta dovra essere fissato sul telaio e sull’anta del serramento, comprensivo di regolazione delle velocita di

chiusura e di colpo finale, prove di funzionamento e ogni onere per dare ’opera compiuta a regola d’arte.

eur (centotre/63) cadauno 103,63
Nr. 24 Fornitura e collocazione di paraspigolo in PVC delle dimensioni di 75x75 mm e spessore 3 mm, comprensiva di tagli, sfridi, eventuali
A.P. 023 sovrapposizioni, trasporto, montaggio € ogni altro onere necessario per I’esecuzione dell’opera finita e a perfetta regola d’arte.

eur (dodici/64) m 12,64
Nr. 25 Fornitura e collocazione di paraspigolo antitrauma delle dimensioni minime di 60x60 mm e spessore 8-10 mmyrealizzato in materiale
AP 024 elastomerico antiurto, disponibile in vari colori a scelta della Direzione Lavori (D.L.).Il paraspigolo sara fornito completo di terminali e

di tutti gli accessori necessari per una corretta instailazione. L’opera comprende tutte le lavorazioni e forniture occorrenti, tra cui: tagli,

sfridi, eventuali sovrapposizioni, adattamento alle geometrie esistenti, posa in opera mediante tasselli o silicone in funzione delle

specifiche condizioni del supporto, nonché ogni altro materiale e onere necessario a garantire un risultato finale conforme alle

normative vigenti ¢ realizzato a perfetta regola d’arte.

eur (diciannove/23) m 19,23
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di paracolpi antitrauma per pareti di ambienti ospedalieri, in PVC vinilico sanitario e antibatterico con
AP. 025 spessore >2mm anima interna rigida, altezza 200mm lunghezza modulare, colore a scelta della Direzione Lavori. La fornitura

comprende terminali, angolari, giunti e accessori di fissaggio. 1 lavori includono preparazione del supporto, tagli, sagomature,

adattamenti agli angoli ¢ alle geometrie delle pareti, posa in opera mediante fissaggio meccanico o adesivo, pulizia finale e consegna a

perfetta regola d’arte, comprensiva di trasporto, movimentazione dei materiali e ogni onere accessorio.

eur (cinquantaotto/93) m 58,93
Nr. 27 Fornitura ¢ posa in opera di motorizzazione elettrica ad alta velocita per serranda avvolgibile, ad uso intensivo, completa di motore
AP 026 220V e quadro di comando per apertura ¢ chiusura automatica. La fornitura comprende tutti gli accessori necessari per il corretto

funzionamento, inclusi finecorsa meccanici o elettronici, staffe di supporto, cavi di collegamento e protezioni secondo le normative

vigenti, con collaudo finale dell’impianto a regola d’arte.

eur (cinquecentosettantaotto/62) cadauno 578,62
Nr. 28 Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso o avvolgibile verticale/orizzontale, sia a catena che a molla, o plissettata, con
AP. 027 profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in alluminio o in fibra di vetro. E' compreso lo spazzolino anti-vento, il freno

viscodinamico oltre una certa altezza e quanto altro occorra per rendere 'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

eur (duecentotre/94) m2 203,94
Nr. 29 Fornitura ¢ collocazione di clettromagnete auto alimentato con centrale elettronica integrata e segnalazioni di stato oftiche/acustiche,
AP 028 dotato di piastra e contropiastra premontata auto allineante aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Forza di tenuta magnete: Max 650 kg (regolabile);

- Magnetismo residuo nullo;

- Contenitore in acciaio inox;

- Alimentatore 100-240Vac, 15Vdc, 40W, Classe II SELV, IEC950;

- Batteria a secco 12V, 2.2Ah;

- Temperatura d'esercizio da 0° a 40°C

- Autonomia da 3 a 4 ore;

- Display magnete alfanumerico a 4 digit,

- Pulsanti di configurazione tasto "SET" e tasto "SEL"

- Spie di segnalazione Batteria scarica, presenza rete, porta chiusa, porta aperta,

- Buzzer di allarme integrato ad alta potenza 80dB;

- Decoder integrato per chiave elettronica KEYBIT, KEYDALLAS, 10 codici memorizzati per ogni tipo;

- Serial di comunicazione USB 2.0 /RS485;

- Uscite di allarme n. 2 uscite a relé configurabili.

1 tutto compreso di allacci alle linee elettriche ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

cur (milleduecentoottantasei/77) cadauno 1286,77
Nr. 30 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, dimensioni maglia 50x25 mum, altezza 100 cm, per recinzioni. Il lavoro
A.P.029 comprende tutte le legature con filo di ferro e ogni altro materiale necessario, garantendo un’opera completa e realizzata a perfetta

regola d’arte.

eur (quindici/31) m2 15,31
Nr. 31 GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW)
AT24_N120 ‘eur (venti/10) h 20,10
Nr. 32 FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI
AT24 N158 |eur (sessanta/30) h 60,30
Nr. 33 VIBROCOSTIPATORE CON MOTORE DIESEL -KW 3,11cv4.2
AT24 N23 |eur (trentatre/00) h 33,00
Nr. 34 Maniglia
MATO001 eur (ventiquattro/90) cadauno 24,90
Nr. 35 Guarnizione adesiva Neoprene.
MAT002 eur (uno/22) m 1,22
Nr. 36 Automazione per porte scorrevoli pedonali a singola anta tipo FAAC A1000, comprensivo di carrelli di scorrimento con dopiia ruota
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MATO003 portante e antiscarrucolamento, elettronica di comando a microprocessore con autoapprendimento, scelta delle velocita, accelerazioni e
decelerazioni ottimali, apertura parziale regolabile dal 10% al 90% della corsa totale, limitazione automatica della forza di chiusura
come da normativa, funzionamento programmabile per fasce orarie, dispositivo di interblocco fra 2 porte. Ogni automazione sara
fornita dei seguenti accessori: n.1 carter di copertura H100 del meccanismo modello A100 con finitura superficiale come quella scelta
per lingresso; n.1 blocco motore con sblocco manuale; n.] tastiera funzioni SDK EVO; n.1 fotocellula miniswitch; n. 1 frontali per
incasso fotocellula miniswitch; n.1 XSM CH pulsante; n.1 K3 kit controllo accessi keydom max 3 varchi; n.1 tastiera a codice XKPB
+ interfaccia apriporta citofono BUS-Relay; n.10 key RFID
eur (milleduecentosei/65) cadauno 1206,65
Nr. 37 Cavo Lindy HDMI to HDMI M/M 2MT, high speed
MATO004 eur (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 38 Clip attacco PT600 con P3700Z
MATO005 eur (uno/00) cadauno 1,00
Nr. 39 Dispositivo di controllo accessi completo di tastiera funzioni, a codice XKPB + interfaccia apriporta citofono BUS-Relay completo di
MATO006 n.10 key RFID, accessori di interfaccia ¢ collegamenti elettrici.
eur (centocinque/30) cadauno 105,30
Nr. 40 Elettromagnete tipo COMETA CoS112
MATO007 eur (cinguccentosettantaotto/41) cadauno 578,41
Nr. 41 Monitor HIKVISION 31.5" Wide DS-D5032QE 1920x1080
MAT008 eur (trecentotrentaquattro/62) cadauno 334,62
Nr. 42 Albero a molle dotato di motore centrale con elettrofreno ed il relativo sblocco, con scatole portamolle comprensive di guarnizioni
MAT009 eur (duecentotrentasette/00) cadauno 237,00
Nr. 43 NVR HIKVISION 16 ingressi HDD video 2Tb 8mp DS7616NXI-K2
MATO010 eur (quattrocentootto/85) cadauno 408,85
Nr. 44 Pannelli in acciaio 5/10 prevemiciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm spessore 12 mm, Classe di reazione al fuoco
MATO11 Al (EN 13501-01) resistenza all'umidita e all'acqua
eur (ventiquattro/00) m2 24,00
Nr. 45 Pannelli in alluminio, per controsoffitti con struttura a scomparsa, 6/10 preverniciato bianco standard delle dimensioni di 600x600 mm
MATO012 spessore 25 mm, Classe di reazione al fuoco Al (EN 13501-01) resistenza all'umidita e all'acqua
eur (trentaquattro/13) m2 34,13
Nr. 46 Pannello coibentato grecato spessore 15-55 mm
MATO13 eur (ventitre/69) m2 23,69
Nr. 47 Paracolpi antitrauma in materiale elastomerico/PVC
MATO14 eur (ventinove/00) m 29,00
Nr. 48 Paraspigolo in PVC dimesione 75x75 spessore 3mm
MATO15 eur (sette/S0) m 7,50
Nr. 49 Paraspigolo antitrauma spessore almeno Smm
MATO16 eur (nove/93) m 9,93
Nr. 50 Pulsantiera apre/chiude
MATO17 eur (diciotto/02) cadauno 18,02
Nr. 51 Rete elettrosaldata zincata 50x25 mm
MATO18 eur (cinque/23) m2 5,23
Nr. 52 Coppia di serratura per garage
MATO019 eur (venticinque/73) cadauno 25,73
Nr. 53 Smalto acril-uretanico all'acqua per interno
MAT020 eur (ventidue/42) I 22,42
Nr. 54 Staffa HIKVISION DSDM1940W
MATO021 eur (venti/00) cadauno 20,00
Nr. 55 Coperchio in calcestruzzo - 60x60 - sp 4cm
MATO022 eur (trentanove/00) cadauno 39,00
Nr. 56 Telecamera HIKVISION speed dome IP 2" 4X WDR 120 dB smart 2MP - ds-2de2a204iw-de3
MAT023 eur {quattrocentoquattordici/18) cadauno 414,18
Nr. 57 Zanzariera a molla laterale con cassonetto in alluminio verniciato/anodizzato
MAT024 eur (centoventiuno/70) m2 121,70
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Nr. 58 Guaina liquida bituminosa
PR24_03MO |eur (dieci/80) kg 10,80
243
Nr. 59 Filo zincato per giunzione di rete metallica
PR24_06MO |eur (due/75) kg 2,75
175
Nr. 60 Materiali vari di consumo
PR24 06MO |eur (zero/03) % 0,03
280
Nr. 61 Accessori per opere in ferro (cerniere, zanche, ecc)
PR24_07MO |eur (tre/50) corpo 3,50
003
Nr. 62 Serramenti in alluminio lega 6060 sezione 45-55
PR24_08MO |verniciato
001 eur (duecentoottantacinque/05) m2 285,05
Nr. 63 Accessori per serramenti esterni
PR24_08MO |eur (nove/23) corpo 9,23
003
Nr. 64 Vetro stratificato 6/7
PR24_08MO |eur (quarantaquattro/00) m2 44,00
054
Nr. 65 Struttura in alluminio controsoffitto
PR24_12M0 |eur (dodici/00) m2 12,00
171
Nr. 66 Controsoffitto con pannelli in lana di legno 15 mm
PR24_12MO {eur (ventitre/30) m2 23,30
172
Nr. 67 Accessori in alluminio (staffe , tasselli , viti ecc)
PR24_12MO |eur (diciannove/80) corpo 19,80
200
Nr. 68 Gruppo miscelatore ottone cromato da 1/2" per lavello
PR24_15MO |eur (cinquantaotto/19) cad 58,19
006
Nr. 69 Gruppo miscelatore tipo saliscendi per doccia
PR24_15M0O |eur (cinquantauno/73) cad 51,73
011
Nr. 70 Profilo in alluminio
PR24_24MO |eur (cinque/78) cad 5,78
110
Nr. 71 Minuteria metallica
PR24_26MO |eur (zero/88) stima 0,88
058
Nr. 72 Striscie antiscivolo autoadesive
PR24_26MO |eur (quattro/13) m 4,13
076
Nr. 73 chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza
PR24 27MO |variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento.
088 eur (sessantasctte/84) cad 67,84
Nr. 74 Operaio Specializzato
RU24_M2 |eur (ventinove/94) h 29,94
Nr. 75 Operaio Qualificato
RU24_M3  |eur (ventisette/78) h 27,78
Nr. 76 Operaio Comune
RU24_M4  |eur (ventiquattro/91) h 2491
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Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Partita IVA — Codice Fiscale : 02570930848
Servizio Prevenzionc e Protezione
Viale della Vittoria 321 92100 Agrigento

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRI)

(art. 26 D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.)

e,

| AZIENDA COMMITTENTE:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
N\

ACCORDO QUADRO “N° 3 BIENNIO 2026 —2028” PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI PRONTO
INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA
DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI
PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO ALL’ASP DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI,
SANTA MARGHERITA DI BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO”
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DATT GENERALI DELL AZIENDA

ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione Sociale Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Partita IVA 02570930848

SEDE LEGALE

Comune Agrigento

Provincia AG

Indirizzo Viale della Vittoria, 321
Direttore Generale Dott. Giuseppe Capodieci
FIGURE E RESPONSABILI

Direttore Generale Dott. Giuseppe Capodieci
RSPP Dott. Carmelo Alaimo
Medico Competente Dott. Antonino Fileccia
Responsabile Unico del Procedimento

CONSIDERAZIONT GENERALI
Il presente documento ¢ stato redatto in adempimento a quanto previsto dall’articolo 26 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso.
Per interferenza si intende: “Circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del
committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti”.
Secondo I’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. al comma 3: 1l datore di lavoro
committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ¢i0 non & possibile ridurre al
minimo i rischi da interferenze.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
L’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un
onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e
delle misure di prevenzione e protezione.
Nel caso della P.A. I’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informatico
e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con I’operatore economico, assumendosi
responsabilita dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilita indirette nei confronti dei
dipendenti del terzo che svolge ’attivita richiesta.
Al fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di
attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione
puo essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva.
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In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della
loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici e per il settore privato, il
presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle “Linee Guida per I’Applicazione del DPR
222/2003” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006.
I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

« garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) e i costi diretti della sicurezza in riferimento al servizio appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio

potrebbero originarsi all’interno dei locali;
» garantire le procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di

sicurezza.

GENERALITA
Al fine di ottemperare agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’articolo sopra citato,
relativamente alle attivita di cui al contratto d’appalto per “l’accordo quadro “n® 3 Biennio 2026 —
20287 per I’esecuzione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e
per la salubrita dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieti o
concesse in uso, a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II di
Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago” si
informa che la normale attivita disimpegnata dall’ Azienda appaltante comporta, nei plessi interessati
dall’attivita di che trattasi, la presenza dei rischi di seguito indicati, per i quali sono adottate le
specifiche misure di prevenzione collettive ed individuali .
Il seguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in seguito denominato
DUVRI ¢ da intendersi valido solo per le attivita cui il contratto di appalto si riferisce.
Per attivita non contenute dal succitato contratto d’appalto, che si ritenessero necessarie in corso
d’opera, sara verificata la necessita di integrare o modificare il presente documento.
Per il corretto adempimento a gli obblighi di legge, si invita a trasmettere il Piano Operativo per la
Sicurezza dei lavori (POS), ove necessario, o il documento di valutazione dei rischi contenente le
procedure dettagliate di realizzazione dei lavori o fornitura di servizi, al fine di conoscere i rischi che lo
svolgimento delle previste attivita potranno introdurre nei nostri ambienti di lavoro e le prevedibili

condizioni di esposizione agli stessi.

Eventuali modifiche al Piano Operativo per la Sicurezza dei lavori (qualora redatto), che alle procedure
indicate per la realizzazione delle attivita previste che dovessero rendersi necessarie nel tempo,
dovranno essere tempestivamente notificate alla stazione appaltante.

II D.U.V.R.I dovra essere condiviso, prima dell’inizio delle attivitd connesse all’appalto, in sede di
riunione congiunta tra I’impresa aggiudicatarie e 1’azienda appaltatrice. Eventuali misure aggiuntive di
prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza individuati verranno indicate nel ¢. d. DUVRI
definitivo.
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REDAZIONE I GESTIONE DEL DUTRI

Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per
eliminare o ridurre i relativi rischi e costituisce parte integrante della documentazione di gara ai fini
della formulazione dell’offerta.

L’oggetto della gara &: “P’accordo quadro “n° 3 Biennio 2026 — 2028” per ’esecuzione di lavori di
pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi, da
eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in uso, a qualsiasi titolo
all’ASP di Agrigento Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo Il di Sciacca, Caltabellotta, Menfi,
Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago”.

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi nella propria attivita, pud
presentare proposta di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle
singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle
interferenze presenti nell effettuazione della prestazione.

Come gia detto, 1 costi della sicurezza si riferiscono anche ai costi relativi alle misure preventive e
protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza secondo quanto previsto
dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare
varianti al contratto la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente
dei relativi dei costi della sicurezza.

ANAGRAFICA DELL APPALTO

Ceoelio dell appalio

L’appalto ha come oggetto “I’accordo quadro “n° 3 Biennio 2026 — 2028” per P’esecuzione di
lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi,
da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in uso, a qualsiasi titolo
all’ASP di Agrigento Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II di Sciacca, Caltabellotta, Menfi,
Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago”

Cormmnitiente

Committente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Indirizzo sede legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Codice fiscale e partita iva: 02570930848

Unita produttive: P.O. Giovanni Paolo 11 di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa

Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago

Direttore Generale Dott. Giuseppe Capodieci
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Dati Generali Dell impresa Appaltatrice

(Quadro da compilare appena note le generalita dell Impresa.)

Impresa

Indirizzo sede legale

Indirizzo unita produttiva

Codice fiscale e partita iva

Registro imprese

Legale Rappresentante

Datore di lavoro

Referente del coordinamento

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Medico Competente

INDIVIDUAZIONE VAL UTAZIONE DELRISCHI DA INTERFERENZLE

L’appalto prevede “l’accordo quadro “n° 3 Biennio 2026 — 2028” per Pesecuzione di lavori di
pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi, da
eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieti o concesse in uso, a qualsiasi titolo
all’ASP di Agrigento Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo I di Sciacca, Caltabellotta, Menfi,
Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago”, pertanto, limitatamente alle attivita
che si andranno a svolgere all’interno di aree in cui opera esclusivamente 1’appaltatore & possibile
escludere la predisposizione del DUVRYI, in tutte le altre aree, sono state rilevate possibili situazioni di
interferenza.

Le attivita svolte dall’appaltatore risultano essere quelle individuate dal Servizio Tecnico nella
documentazione trasmessa allo Scrivente Servizio con nota prot. n° 193685 del 09/12/2025.

Per quanto riguarda i luoghi dell’azienda va precisato che I’ambiente sanitario &€ un complesso sistema
operativo, in cui € impegnato un alto numero di operatori.

In tali ambienti, sono presenti i rischi convenzionali legati all’ambiente (inciampo, urto, scivolamento,
presenza di dislivelli gradini o irregolarita del piano di calpestio, caduta di materiale dall’alto, da
utilizzo di veicoli, rapporti con terzi come personale ASP, utenti, fornitori, personale di altre Ditte e i
rischi specifici derivanti dall’attivita sanitaria (chimici, fisici, biologici, cancerogeni), derivanti
dall’esposizione alle sostanze come gas, disinfettanti, farmaci particolari, fluidi biologici, aerosol
contaminanti, microrganismi, radiazioni ecc.
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DESCRIZIONE DELLE MISURE DISICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all’impresa appaltatrice gia in fase di
gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro
oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui ¢ destinata ad operare la ditta
appaltatrice e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro € importante conoscere la reale
tipologia delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma
generale, stabilendo che, previa acquisizione della consistenza delle ditte esecutrici, delle loro
modalitd operative, in seguito a loro contatto ed almeno 30 giorni prima dell’inizio delle fasi
lavorative, il datore di lavoro concordi con la ditta Appaltante le fasi e le procedure del servizio da
disimpegnare analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneita degli interventi, dalle
modalita di esecuzione aggiornando il presente DUVRI.
Le Direzioni interessate dal servizio in affidamento seguiranno, ognuna per 1 siti di rispettiva
competenza, I’andamento del servizio appaltato anche per quanto concerne la promozione delle
azioni di cooperazione e coordinamento per |’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro .

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

n SI | NO

| | ESECUZIONE A LL’INTERNO DE L LUOGO DI LAVORO

, | ESECUZIONE A LL’ ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

; | PREVISTIINTERVENTI SUGLI IMPIANTI

4 | PREVISTIINTERVENTI MURARI
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA all'interno della sede

5 (deposito materiali, per lavorazioni, ... ) all’esterno della sede
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE

¢ | DELLA SEDE O DI UTENTI

;| PREVISTO LAVORO NOTTURNO

g | PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO

o | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI

1o | PREVISTA efo UT ILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGL,

{; | TRABATTELLL PIATTEFORME ELEVATRICI

|, | PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE

13 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE

14 | PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI

{5 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI

|6 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI

PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE

Elettrica
Acqua
Gas
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA
Rete dati
19 Linea Telefonica
Rilevazione fumi
PREVISTA TE MPORANEA DISATTIVAZIONE | Allarme Incendio
DEI SISTEMI ANTINCENDIO Idranti
20 Naspi/Sistemi spegnimento
71 PREVISTA INTERRUZIONE Riscaldamento/Raffrescamento
2 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
23 PRESENTE RISCHIO CADUTA DI OGGETTI
RISCHIO INVESTIMENTO DA MOVIMENTAZ IONE DEI MATERIALI (CON CARRE LLO
24 | TRANSPA LLET ECC .)
25 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
2% MOVIMENTO MEZZ]
27 COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI
28 RISCHIO SCIVO LAMENT I (PAVIMENTI SCALE)
29 PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI IN FIAMMABILI /COMBUSTIBILI
30 PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’ACCESSIBILITA’
31 PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
I LAVORATORI DE LLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO [ SERVIZI IGIENICI
32 | DE L LUOGO DI LAVORO
ILAVORATORI DE LLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI
33 QUALI DEPOSITI/ SPOGLIATOI
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO
34 SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/ SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI
35 ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
ESISTONG ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NE L CORSO DELLO
36 SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
37 E PREVISTO L’UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE

38

E PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA’ SIGNIFICATIVAMENTE

Al da
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MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO
39 SONO PREVISTE ATTIVITA’ A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO
40 PREVISTO RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI
41 PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO
4 PREVISTO RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

INFORMAZIONT GENERALL
1 | Locali e/o aree in genere ove devono | All’interno o all’esterno di luoghi di pertinenza dell’ASP

essere svolte le attivita/ servizi di Agrigento in aree preventivamente individuate e
oggetto dell’appalto; segnalate.
2 | Tipologia di attivita che I’ ASP
svolge nelle zone oggetto dei Attivita sanitaria, amministrativa e di assistenza alla persona.

lavori/servizi appaltati;

3 | Operatori nella zona oggetto delle
attivitd/servizi appaltati e relativi
orari;

4 | Ubicazione dei servizi igienici messi
a disposizione del personale Allinterno delle strutture: quelli destinati al pubblico
dell’appaltatore

5 | Ubicazione del locale adibito al
primo soccorso/pacchetto di
medicazione

Personale Sanitario e non. Il numero e gli orari variano in
funzione delle attivita sanitarie svolte.

Pronto Soccorso aziendale presso i PP.OO e pacchetti di
medicazione presso le altre strutture.

6 P}ar(lic? ?l emedrgenga edd evacuazlon.e, Estratto nel protocollo informativo, planimetrie poste
vie di fuga ed uscita di emergenza; all’interno delle strutture

INFORMAZIONI SPECIFICHE
RISCHIO ELETTRICO: distrib.ne
[| delle alimentazioni e interruttori. Prenderne atto in sede di sopralluogo

RISCHIO INCENDIO: distribuzione
gas, locali contenenti combustibili e
2| comburenti ecc. Prenderne atto in sede di sopralluogo
locali o zone ad accesso limitato per il
quale ¢ necessaria |’ autorizzazione

scritta del personale responsabile di
3] reparto. Tutte le UU.OO. e Servizi indicati in sede di sopralluogo.

luoghi, zone per le quali & possibile
’esposizione dei lavoratori

dell’appaltatore ad agenti fisici,
4{ chimici, biologici. Tutti i luoghi e le zone indicati in sede di sopralluogo.
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LFATTORI DI RISCHIO
N° Individuazione dei Rischi Misure di Prevenzione
1 Compresenza con le normali attivita
disimpegnate dalla stazione
appaltante e con altre attivita
appaltate a soggetti terzi (servizio di
pulizia e interventi di
manutenzione di vario genere).

.. | Rendere edotta I’impresa afpaltatrice sulle modalita
1.Interferenza con addetti al servizio | ed orari di svolgimento delle attivita sanitarie ed
pulizia: Inciampo, scivolamento per | amministrative proprie della stazione appaltante e dei
pavimentazione bagnata, inciampo | servizi appaltati a terzi.

per materiale lasciato incustodito. Della eventuale presenza di persone oltre 1’orario
_ _ d’ufficio con particolare riguardo alle giornate di
2. interferenza con addetti alle sabato, domenica e festivi.

manutenzioni:rumore, elettrocuzione,
inciampo per materiale lasciato
incustodito.

3.interferenze con attivita sanitarie
(laboratori analisi, diagnostica ecc.):
elettrocuzione, contatto con sostanze
chimiche, contatto con sostanze
biologiche, esposizione a radiazioni
lonizzanti € non 1onizzantl.

INFORMAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI SPECHICT DEFINIZIONT E APPLICABILITA

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.

In questo senso, risulta di primaria importanza il flusso informativo fra i diversi soggetti implicati:
Datore di Lavoro committente, Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, Responsabile/i dei Reparti
e/o Servizi e/o Strutture interessate, uffici amministrativi preposti alla gestione dell'appalto.

Le informazioni e indicazioni contenute nel presente Documento costituiscono adempimento, da
parte del Datore di Lavoro committente (ASP), dell'obbligo di cooperazione e coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione in caso di compresenza di pit ditte in uno stesso luogo di lavoro.
Il suddetto obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi; tuttavia si ¢ ritenuto utile riportare nel presente Documento anche alcune
indicazioni relative a rischi specifici propri di attivita tipicamente affidate a ditte appaltatrici
all'interno dell'Istituto: queste indicazioni, frutto dell'esperienza maturata sull'argomento, sono da
intendersi esclusivamente quali suggerimenti - non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste
attivita - rivolti ai Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Ai sensi della
Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 (G.U. n. 64 del 15.03.2008) emanata dalla Autorita per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e
determinazione dei costi della sicurezza” e del DLgs 106/2009 il presente Documento esclude, nella
valutazione delle interferenze:

* la mera fornitura senza installazione o lavori e servizi la cui durata non sia superiore a due giorni,
salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la
fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei
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cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e
coordinamento, come precisato nel seguito);

* i servizi per i quali non ¢ prevista I'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per
«interno» tutti 1 locali / luoghi messi a disposizione dalla stessa per 'espletamento del servizio, anche
non sede dei propri uffici;

* 1 servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;

* nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 s.m.i., per i quali
occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei
relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non
appare necessaria la redazione del DUVRI.

Le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi, nella comunicazione del rischi specifici
connessl alla propria attivita, devono presentare tempestivamente e formalmente (al Datore di Lavoro
e al SPP) eventuali proposte di integrazione al DUVRI, ove ritengano di poter meglio garantire la
sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della
sicurezza. Viene di seguito presentata la rassegna dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro
per effetto delle attivita dell’ASP; dove applicabili sono indicate le disposizioni di coordinamento
delle diverse attivita.

In particolare:

RISCHIO BIOLOGICO
I rischio da agenti biologici correlato all'assistenza sanitaria, per il progressivo allargamento e

differenziazione dei luoghi di cura, associato alla elevata invasivita delle pratiche assistenziali
effettuabili anche in ambienti non di degenza, ¢ da presumere rischio ubiquitaria in ambito sanitario.
I1 rischio di infezione da patogeni ¢ un fenomeno comunque ben conosciuto e riconducibile

essenzialmente a tre modalita:

1. nosocomiale propriamente detta (dall'ambiente ai pazienti oppure crociata tra pazienti);

2. occupazionale (da paziente infetti ad operatore);

3. da operatore infetto a paziente.

Attivita a potenziale rischio biologico.

Gli aspetti pericolosi delle attivita dell’ASP che, se non vengono seguite le procedure previste e
quanto riportato nel presente documento, possono comportare un particolare rischio biologico sono i
seguenti:

» prestazioni sanitarie, compreso gli interventi chirurgici, che possono richiedere I’effettuazione di
manovre invasive sui pazienti anche al di fuori della sala operatoria, tra cui: iniezioni, inserimento di
cateteri, medicazioni, somministrazione di terapie, clisteri, trattamenti e pulizie a tutte le parti del
corpo del paziente;

« manipolazione di effetti letterecci, a volte imbrattati di materiale organico, nonché alimenti e resti
dei pasti che il paziente ha consumato;

» presenza in quasi tutti gli ambienti di rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti, che sono
opportunamente raccolti in appositi contenitori;

» possibilita, seppure non voluta e quindi occasionale, della presenza a terra o nei cestini di siringhe
potenzialmente infette, o di risultanze di medicazione (cotone, garze, materiali analoghi) o presidi
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sanitari utilizzati, o tracce di materiale organico potenzialmente infetto che le operazioni di diagnosi,
terapia, trattamento dei pazienti — o le condizioni dei pazienti stessi ovvero i pazienti stessi — possono
avere involontariamente disperso negli ambienti, sulle superfici, sugli arredi.

Per quanto trattasi di eventi estremamente rari - e il controllo degli operatori dell’ASP in merito &
continuo - si ritiene opportuno che qualsiasi utente / operatore esterno / ospite ne sia consapevole;

» anche negli ambienti destinati a Laboratorio ed Ambulatorio Prelievi vengono maneggiati materiali
organici potenzialmente infetti, campioni di tessuto, sangue, urine, feci, liquidi prelevati da pazienti o
da animali da laboratorio, etc.. Tutti questi materiali possono trovarsi accidentalmente in tracce, sui
banchi, sui pavimenti, sulle apparecchiature, nonché su arredi ed oggetti presenti nel laboratorio. Per
quanto trattasi di eventi estremamente rari - e il controllo degli operatori dell’ASP in merito &
continuo - si ritiene opportuno che qualsiasi utente / operatore esterno / ospite ne sia consapevole;

Seenaletica di pericolo sul rischio bioloeico
Le aree ed 1 contenitori al cui interno si possono trovare materiali nei quali la presenza di agenti
patogeni € accertata o molto probabile sono identificate da una cartellonistica specifica.
L’accesso a queste aree e/o la manipolazione dei contenitori € riservato al personale specificamente
addestrato ed autorizzato.
Il simbolo di rischio biologico che puo essere o meno accompagnato da scritte indicative & il seguente.

Misure di prevenzione del rischio biologico
Il presente Documento, intende definire brevi raccomandazioni utili per contenere le infezioni sulla
base delle informazioni scientifiche disponibili.

LPrecauzioni universali
Prima di tutto ¢ necessario operare costantemente e correttamente il lavaggio delle mani.
Devono essere adottate misure barriera per prevenire l'esposizione a contatti accidentali con sangue
e altri liquidi biologici:
+ uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali guanti, camici, sovracamice, mascherine,
occhiali o visiere;
+ utilizzo e smaltimento corretto di aghi e taglienti;
* decontaminazione delle superfici sporcate da materiali biologici potenzialmente infetti.
Le misure barriera, sopra esaminate:
* devono essere adottate da tutti gli operatori la cui attivitd comporti contatto con utenti all'interno

della struttura sanitaria;
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» devono essere applicate a tutte le persone che accedono alla struttura (ricovero) in quanto l'anamnesi
e gli accertamenti diagnostici non permettono di identificare con certezza la presenza o l'assenza di
patogeni trasmissibili negli ospiti e quindi tutti devono essere considerati potenzialmente infetti;

* devono essere applicate di routine quando si eseguono attivita assistenziali e terapeutiche e quando
si manipolano presidi, strumenti o attrezzature che possono provocare un contatto accidentale con
sangue o altro materiale biologico.

Norme comportainentali in caso di contaminazione
» lavaggio con acqua e sapone liquido in dispenser per 30 secondi, seguito da antisepsi delle mani con

idonei prodotti disinfettanti;
» lavaggio con antisettico in soluzione saponosa detergente per 2 minuti.

Misure barriera
Guanti
* devono essere sempre indossati in caso di possibile contatto con materiale biologico, nelle
operazioni di pulizia, di raccolta rifiuti;
» gli operatori non devono toccare occhi, cute e mucose, oggetti circostanti o altre persone (escluso
l'assistito) con mani guantate;
+ affinché I'utilizzo dei guanti non diventi esso stesso veicolo di disseminazione di patogeni &
necessario adoperarli esclusivamente nelle operazioni in cui il loro uso & richiesto, quali quelle di
assistenza igienica ed infermieristica al paziente. I guanti in questione devono essere gettati dopo

l'uso.

Indumenti di protezione

* I'indumento deve essere integro, pulito e di taglia adeguata;

+ devono esser elaborate apposite procedure che stabiliscano modalita e tempi di utilizzo € la gestione
dell'indumento dopo 'uso (sanificazione);

» l'utilizzatore dovra verificare personalmente integrita e pulizia dell'indumento e adeguatezza delle
taglie; dovra chiedere il cambio dell'indumento qualora questo risulti imbrattato;

+ devono essere utilizzati indumenti monouso (sovracamici in tessuto non tessuto) da utilizzarsi in
situazioni operative che presuppongano una maggiore esposizione a rischio biologico.

Protezione del volto e delle vie respiratorie

» occhiali, visiere o schermi sono raccomandati quando le operazioni possono esporre occhi, bocca e
vie aeree a schizzi di materiale biologico;

* in casi specifici puod essere necessario proteggere anche le vie respiratorie con idonei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. L utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (che non sono un DPI) ¢
subordinato a specifica valutazione da parte del Responsabile di Struttura (il quale, in caso di dubbi o
necessita, potra consultare il Medico Competente ed il SPP). Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto
disposto nel Prontuario dei DPI.

L’ASP di Agrigento, relativamente all’emergenza Sanitaria a causa della Pandemia da SARS-COV-2,
ha elaborato il documento: “Integrazione alla Valutazione del Rischio Biologico Correlato
all’Emergenza Legata alla Diffusione del Virus SARS-COV 2 (cosiddetto Coronavirus) Causa
dell’Affezione COVID-19” Pubblicato sul sito web www.aspag.it sezione dipendenti-Servizio di
Prevenzione e Protezione.
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RISCHIO CHIMICO
Si puo definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto
forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico ¢ legato alla manipolazione diretta di
sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate

vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze
pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalita di esposizione piu frequenti sono il contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi,
caustici, solventi) o inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le
lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati
per le lavorazioni o lo smaltimento.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele):

e Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.

* Accertarsi della necessita di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.

e [Evitare di toccare oggetti ¢ strumenti dei quali non si conosca I’'uso e comunque senza
I’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.

e Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attivita o persone al fine di
non costituire pericolo o intralcio.

» Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare,
fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi
le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali
graffi o lesioni cutanee.

e Non toccare bottiglie e contenitori presenti nei reparti e nei laboratori. Per eventuali
spostamenti fare riferimento al personale presente.

e Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimita di recipienti contenenti sostanze
chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

Alcune note particolari:

e Se ¢ necessario I’ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi
(mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessitd o meno di
indossare dispositivi di protezione individuale;

e Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono
indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di
Prevenzione e Protezione.

e E’ vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni
dell’ Azienda.

SOSTANZE PERICOLOSE
Generalita
In tutti i settori ospedalieri sono in uso, seppur in quantita limitate e per impieghi circoscritti, sostanze

chimiche.

Tra i primi provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua sono:

» l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla
presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori,

* la presenza delle Schede di Sicurezza (SdS) delle sostanze utilizzate
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» la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.
Nei reparti e servizi ospedalieri e sanitari, le sostanze chimiche pit diffuse sono i detergenti ed i

disinfettanti.

Pill in dettaglio:

nei Reparti di Degenza si fa uso di detergenti, disinfettanti, presidi sanitari, sterilizzanti e prodotti vari
per le disinfezioni ed i trattamenti dei pazienti o delle apparecchiature, ambienti, superfici, etc. Tutti i
prodotti chimici sono contenuti in confezioni regolarmente etichettate.

Eventuali confezioni prive di etichette non vanno assolutamente maneggiate. Molti di tali presidi, se
non vengono ingeriti, sono innocui, ma possono avere proprieta inflammabili o pericolose, corrosive,
irritanti, sensibilizzanti, nocive, etc.. I prodotti possono inoltre eccezionalmente ritrovarsi in tracce su
superfici o pavimenti, per esempio a seguito di sversamenti accidentali. Il personale di aziende esterne
deve avere cura di esaminare scrupolosamente le superfici su cui deve lavorare.

- negli Ambulatori e Reparti di Degenza si impiegano farmaci, che possono risultare presenti in tracce
su superfici o pavimenti.

« negli ambienti di “sviluppo lastre” della Radiologia - laddove non gia digitalizzate — sono installate
sviluppatrici automatiche che possono liberare solo accidentalmente vapori chimici la cui quantita e
tossicita, dati i bassi quantitativi in gioco, non causa problemi, anche considerando la presenza di
impianti di aspirazione, che provvedono al normale ricambio dell’aria.

« nei Laboratori della Ricerca, pitt che in ogni altro ambiente, si fa impiego di acidi e basi concentrate,
prodotti tossici, irritanti, occasionalmente anche cancerogeni, ossidanti e comburenti, teratogeni o
mutageni, sensibilizzanti, prodotti incompatibili con acqua o provocanti grave reazione con acqua. In
questi ambienti diviene ancor pi rigoroso il divieto, gia presente nelle altre aree dell’Istituto, di
manipolare contenitori senza autorizzazione, nonché il dovere di interfacciarsi con il Responsabile.
Segnalazione del rischio chimico

Non esiste, 0 meglio non & applicabile, in particolare in ospedale, un segnale generico di rischio
chimico. Segnali indicatori di rischio chimico possono, ma non sempre, essere presenti sui contenitori
dei reagenti di laboratorio; i principali segnali sono:

In tutti i casi si raccomanda attenzione nella manipolazione od utilizzo di preparati che, qualora
presenti, riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio:
0 T - R45: pud provocare il cancro

[ T - R49: pud provocare il cancro per inalazione.
[] Xn - R40: possibilita di effetti cancerogeni - prove insufficienti
O T - R46: pud provocare alterazioni genetiche ereditarie
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0 Xn - R68: possibilita di effetti irreversibili

[0 T - R60: pud diminuire la fertilita

0O T - R61: pud danneggiare i bambini non ancora nati

[0 Xn - R62: possibilita rischio di ridotta fertilita

[0 Xn - R63: possibilita rischio di danni ai bambini non ancora nati

Si segnala che i farmaci non riportano queste frasi di rischio, in quanto non obbligatoria la
segnalazione sulle sostanze farmaceutiche.

. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

E assolutamente vietato manipolare, spostare, aprire i contenitori di sostanze chimiche eventualmente
presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e
senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto.

E’ inoltre assolutamente vietato utilizzare, anche temporaneamente e per il solo uso di una singola
lavorazione, contenitori usati di liquidi alimentari per conservare detergenti, diluenti, sostanze

chimiche o comunque prodotti non commestibili.

Per quanto attiene le sostanze chimiche che possono essere comunque presenti negli ambienti, si
richiama l'attenzione al fatto che le stesse - sotto la responsabilitd dei responsabili di reparto -
risultano chiuse in contenitori etichettati a norma di legge ed ogni eventuale problema o contatto
accidentale con esse va immediatamente riferito allo stesso responsabile del reparto, che suggerira i
provvedimenti del caso.

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc.) dovra essere preventivamente autorizzata dalle figure di cui al punto 1.1.
Negli ambienti a rischio chimico e comunque durante il lavoro, ¢ vietato consumare cibi e bevande,
fumare o applicarsi cosmetici, in quanto tali operazioni possono favorire I’incorporazione di eventuali
sostanze chimiche disperse.

L’esposizione ad agenti chimici, per quanto riguarda il personale delle ditte appaltatrici, ed in
particolare per il personale delle ditte impegnate nelle operazioni di pulizia e movimentazione dei
rifiuti o di manutenzione, si pud considerare limitato all’esposizione a sostanze
(detergenti/disinfettanti, solventi, ecc.) impiegate per lo svolgimento delle proprie attivita.

Allo scopo di garantire la sicurezza nell'impiego di dette sostanze, le ditte esterne dovranno disporre
delle schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato, e provvedere all'informazione dei propri
dipendenti (e qualora necessario anche di terzi eventualmente presenti, per evitare rischiose
interferenze), in merito a pericoli e rischi connessi all’utilizzo / manipolazione / corretto utilizzo delle
sostanze stesse e degli idonei DPIL.

Valutazione del rischio ¢himico
Fermo restando il rispetto delle procedure comprese quelle indicate sulle schede di sicurezza di
ciascun preparato o sostanza, il rischio chimico puo essere considerato basso per la sicurezza ed

irrilevante per la salute dei lavoratori.
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CAMPL ELETTROMAGNETIC]
Gli addetti alla manutenzione elettrica possono essere esposti ai campi di induzione magnetica
generati dalle installazioni elettriche a piu elevato assorbimento di corrente.
Utilizzando come valori di riferimento quelli riportati nella Direttiva 2004/40/CE, successivamente
prorogata al 2012 dalla Direttiva 2008/46/CE, considerando la potenza elettrica installata, livelli di
campo di induzione magnetica prossimi ai valori di azione possono essere presenti al pit nella cabina
elettrica principale, nella posizione delle mani al momento dell’azionamento degli interruttori
generali di bassa tensione, dove la corrente circolante possa raggiungere o superare i 1000 A.
Per motivi legati alla sicurezza elettrica questi interruttori si aprono automaticamente in caso di
guasto senza l’intervento del personale o, in caso di necessitda di manutenzione, vengono aperti
manualmente dopo aver disinserito le principali utenze servite, quindi in condizioni di basso carico, al
fine di non generare sovracorrenti di apertura potenzialmente dannose per gli impianti stessi.
L’esposizione del personale ¢ pertanto estremamente improbabile.
1 sistemi portatili di telecomunicazione a radiofrequenza e microonde, ivi comprese le reti
informatiche senza fili, generano campi elettromagnetici ampiamente inferiori ai valori di azione. Per
quanto riguarda le applicazioni cliniche e di ricerca, in Istituto sono presenti apparecchiature a
Risonanza Magnetica (RM) in Radiodiagnostica. Per 1 portatori di pacemaker o altri dispositivi
impiantati pud essere pericoloso accedere ad ambienti interessati dalla presenza di campi
elettromagnetici anche se questi sono sicuri per i soggetti sani. I rischi associati a questi apparati sono
legati essenzialmente alla proiezione di oggetti per effetto del campo magnetico statico. Si ricorda che
il campo magnetico & presente anche in assenza di alimentazione elettrica.
Si ricorda inoltre che la forza di attrazione aumenta molto rapidamente al diminuire della distanza;
piccoli spostamenti all’interno della zona a rischio possono pertanto comportare improvvisi
movimenti di oggetti ferromagnetici tenuti in mano o anche trasportati in tasca. Anche nel caso in cui
la proiezione di tali oggetti non producesse feriti, gli stessi potrebbero rimanere attaccati ai magneti
con notevoli danni per I’Istituto e per i pazienti.
Altri rischi sono legati al fatto che in particolari situazioni di guasto o di emergenza esterna, 1’elio
liquido utilizzato come refrigerante dei magneti pud invadere gli ambienti e sostituirsi all’ossigeno.
Per prevenire i rischi di soffocamento, sono presenti particolari impianti di ventilazione e sistemi di
allarme.
Segnaletica per i campi elettromagnetici
Il segnale

indica la presenza di un campo elettromagnetico (frequenza diversa da zero). I valori di questi campi
in Istituto sono comunque al di sotto dei valori di azione ritenuti sicuri dalla normativa internazionale.
11 cartello segnala la presenza dello stimolatore magnetico o, presso la cabina elettrica o particolari
apparecchiature, la presenza di conduttori nei quali transitano correnti elevate.

I cartelli sotto riportati indicano la presenza del campo magnetico statico ed i principali rischi
associati; collocati all’ingresso della zona controllata degli apparati a RM, indicano la zona pericolosa
per 1 portatori di pacemaker che contiene al suo interno anche la zona pericolosa per gli effetti di
attrazione di oggetti ferromagnetici.
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Norme di comportamento

L’intervento su qualunque apparato o sistema a RM deve essere, come sempre, coordinato con le
Strutture Tecniche sentito, se necessario, I’Esperto Responsabile. Deve essere scrupolosamente
osservato il regolamento di accesso riportato nelle norme redatte dall’Esperto Responsabile, in
particolare ¢ assolutamente vietato accedere al locale magnete con oggetti ferromagnetici. In caso di
assenza o indisponibilita del personale formato e autorizzato, le ditte appaltatrici non effettuano il
servizio nelle aree controllate delle installazioni a RM.

RISCHIO ELETTRICO
Per I'utilizzo della energia elettrica di rete, valgono le clausole di appalto e comunque & bene fare
specifica richiesta al Servizio Tecnico indicando le necessita tecniche e quanto predisposto per la
prevenzione di incidenti e danneggiamenti.
I rischi principali connessi all’utilizzo dell’elettricita sono identificabili in rischi alle persone per
contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di
parti di impianti elettrici consistenti nella probabilita di innesco incendio degli stessi o di materiali
posti nelle immediate vicinanze.
Norme precauzionali:

e Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si
¢ in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita previste dalla
legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per
errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o
di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

e Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto
finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple,
prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

e Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi
casi I’uso improprio del componente puod generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico,
non previsti all’atto della sua costruzione.

e Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico
Accresciuto ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

» Non lasciare apparecchiature elettriche cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di
transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilita di caduta di persone, possono essere
sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni
di rischio.
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Sono considerati rischi interferenti, per i quali & disposto il presente DUVRI, quelli:
e derivanti da sovrapposizione di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;
e immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
e esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare I’appaltatore,
oltre a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore.

fmpianti
I funzionamento di tutti gli impianti dell’ Azienda deve essere sempre garantito in quanto la criticita

su uno qualsiasi degli impianti pud avere conseguenze sulla sicurezza dei pazienti.
Nel presente capitolo si forniscono indicazioni relativamente agli aspetti di sicurezza degli impianti, a
partire dall’impianto elettrico, al fine di evitare rischi per i lavoratori e per i pazienti.

Apparecchictre eletiriche
Nell’Azienda sono presenti:
[ apparecchiature elettromedicali e scientifiche, alcune delle quali sono alimentate da gas pericolosi
per la loro inflammabilita o esplosivita, o per proprieta comburenti o tossicita;
O elettrodomestici o apparecchi assimilabili, tra cui ad es. sterilizzatrici, lavapadelle, forni, ecc.
Gran parte dell’impianto elettrico dell’ASP, e quindi molte delle apparecchiature presenti, sono
alimentati, in mancanza di fornitura esterna di rete, da sorgente elettrica indipendente (Gruppo
Elettrogeno - UPS).
Quindi in qualsiasi ambiente della struttura, un’apparecchiatura o un filo dell’Impianto elettrico
potrebbero trovarsi in tensione anche quando la rete del fornitore esterno ¢ inattiva, ovvero quando
sembra che “manchi corrente”.

Disposizioni per la prevenzione dei rischi di interferenza
Qualunque intervento sugli impianti dell’Azienda deve essere preventivamente autorizzato dal
Servizio Tecnico. Al fine di garantire un idoneo contenimento del rischio elettrico, il personale
utilizzatore di impianti e attrezzature elettriche deve porre particolare attenzione affinché questi siano
in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea, deve
essere segnalata tempestivamente ai propri superiori ed al Servizio Tecnico, che provvederanno ad
attivare verifiche ed interventi del caso.
E opportuno che l'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete aziendali a qualsiasi titolo, sia
preceduto da una verifica degli stessi da parte del personale preposto al controllo delle
apparecchiature elettromedicali (SS Tecnologie Sanitarie), per accertarne la rispondenza alle norme
di sicurezza vigenti e la compatibilita con rete elettrica aziendale.
E quindi da evitare l'uso di apparecchi che non siano stati preventivamente autorizzati e soprattutto
deve essere controllato e ridotto al minimo 1’allacciamento alla rete elettrica di apparecchi ad uso
personale dei pazienti.
Le ditte in appalto che per lo svolgimento delle proprie attivita utilizzano utensili o macchinari ad
alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in
materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione.
Per tutto cid che attiene ’alimentazione delle apparecchiature elettriche, le imprese dovranno
acquisire le necessarie informazioni dal Servizio Tecnico ed attenersi strettamente alle indicazioni
dallo stesso fornite.
Particolare attenzione va posta all’eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in
prossimita di punti di erogazione gas medicali a motivo dell’aumentato rischio di incendio e/o
esplosione; in questi casi ¢ sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di
pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto/servizio in cui si opera.
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AMBIENTTCONFINATI
Fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento ad esempio: vasche, silos, camini,
pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti,
ecc.
Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
- Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno
- Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose - gas, vapori, fumi - (Intossicazione)
- Per presenza di gas/vapori inflammabili (Esplosione o incendio)
- Per contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti,
scivolamenti, seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con tensione
elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc.
In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore un infortunio di lieve entitd pud avere
complicazioni aggiuntive proprio per la difficolta a prestare I’adeguato soccorso all’infortunato.
Chi ¢ chiamato ad operare in tali ambienti dovra pertanto possedere maggiori capacita professionali in
quanto sara esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti
dall’operare in un ambiente confinato.

Uno Spazio Confinato

- E un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate

- Non ¢ un ambiente di lavoro usuale

- Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa

- Ha una sfavorevole ventilazione naturale

- Potrebbe contenere sostanze inquinanti

- Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento

- Presenta una configurazione interna che potrebbe causare ’intrappolamento del lavoratore

- Potrebbe comportare, per I’attivita svolta, grave rischio per la salute.

Prima di consentire I’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “¢ necessario valutarne i rischi al
fine di determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei
lavoratori”.

La normativa di riferimento si applica sia a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o
sospetti di inquinamento sia direttamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto
(e relativi subappalti), compresi i lavoratori autonomi.

Nel caso di esternalizzazione di tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni
specifici obblighi

In linea generale la migliore misura di prevenzione € quella di cercare soluzioni alternative
effettuando, se possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione, evitando I’ingresso dei
lavoratori nell’ambiente confinato, anche con I’aiuto della tecnologia disponibile.

Qualora cid non sia possibile & necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti sulle
caratteristiche dell’ambiente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi precedenti, dimensioni e
configurazione dei luoghi, collegamenti con altri spazi) e delle attivita da effettuare tenendo presente
che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché pero puo capitare che
non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno di spazi confinati occorre
ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori
autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare

“qualificati”.
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PREVENZIONE INCENDI
Il Legislatore, nel Decreto 10 Marzo 1998 sulla Gestione delle Emergenze, ha classificato le strutture
ospedaliere quali Strutture a “Basso Rischio di Incendio”. Pertanto, il rischio di incendio in questa
circostanza risulta Basso.
Sono presenti estintori, idranti, porte di compartimentazione, rivelatori di incendio, percorsi segnalati.
Ogni lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio
(es. estintori, idranti, pulsanti di allarme, etc.) e delle norme di comportamento specifiche (es.
indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del Iuogo in cui ¢ chiamato ad
operare.
Al fini del contenimento del rischio di incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate
sgombre da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati
ed in buono stato: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente al
Servizio Tecnico per le verifiche del caso.

DISPOSIZIONT GENERALI DI SICUREZZA

La inevitabile presenza di un elevato numero di fattori di rischio, propria di ogni struttura sanitaria,

che ¢ contesto eterogeneo ove possono coesistere un discreto numero di attivita molto diverse fra loro,

con le conseguenti problematiche di tutela della salute e sicurezza degli operatori presenti, rende
impossibile stabilire criteri e procedure specifiche per tutte le possibili situazioni.

Tuttavia si ritiene opportuno ricordare una serie di indicazioni a carattere generale alle quali devono

attenersi tutti gli operatori esterni incaricati di svolgere qualsiasi tipologia di attivita lavorativa

all’interno delle strutture e delle aree dell’ ASP:

» prima di iniziare un lavoro, se necessario in relazione all’attivita da svolgere, occorre recintare o
comunque delimitare in modo chiaro e visibile (utilizzando transenne, segnaletica, nastri bicolori,
etc.) la zona di lavoro, sia essa di scavo o sottostante a lavori che si svolgono in posizioni elevate,
ovvero vi sia la possibilita di arrecare danno a persone che si trovino a transitare nelle vicinanze e
queste debbano essere tenute a debita distanza;

> ¢ vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percido compromettere anche la sicurezza di altre persone, su macchine,
attrezzature, impianti o altro di proprieta dell’ ASP senza preventiva autorizzazione;

» occorre rispettare scrupolosamente i cartelli, la segnaletica, le norme o procedure impartite dal
personale preposto allo scopo o esposte e adottate dall’ ASP;

> ¢ fatto assoluto divieto di accedere o permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il
proprio lavoro, senza autorizzazione dell’ ASP;

> ¢ fatto assoluto divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto. Allo scopo e
in caso di dubbi o mancanza di segnalazioni in merito, occorre richiedere autorizzazione al
personale dell’ ASP;

> si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi delle vigenti leggi, ¢ fatto assoluto divieto di fumare
nell’ambito di TUTTI gli spazi chiusi dell’ASP

> ¢ fatto assoluto divieto di ingombrare passaggi pedonali o carrai, vie di fuga, scale, porte, uscite di
sicurezza, etc. con materiali di qualsiasi natura

» ¢ obbligatorio utilizzare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal
proprio Datore di Lavoro per ogni singola lavorazione, nonché impiegare macchine, attrezzi ed
utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

> ¢ obbligatorio segnalare immediatamente ai propri superiori o al personale dell’ASP eventuali
problematiche connesse alla sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, solo nell’ambito delle proprie competenze e possibilita);
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¢ fatto assoluto divieto di accedere, senza autorizzazione, all’interno di locali e di altri luoghi ove
esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione, valvole, contenitori in pressione
(bombole), impianti a gas, etc;

¢ vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti di proprieta dell’ ASP
senza la preventiva autorizzazione;

nei casi in cui sia necessario togliere tensione a parti dell’impianto elettrico soggette a lavori di
riparazione o revisione, o interrompere la distribuzione di acqua, gas, etc. & necessario concordare
preventivamente tempi ¢ modalita con il personale della Struttura Tecnica;

la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I’esecuzione dei lavori all’interno delle
nostre sedi ¢ completamente a cura e rischio dell’appaltatore che dovra quindi provvedere alle
relative incombenze;

¢ necessario trasmettere all’ ASP eventuali variazioni riguardanti la sicurezza non preventivamente
concordate;

in caso di emergenza ¢ obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le procedure (antincendio,
evacuazione e pronto soccorso) impartite dal personale dell’ASP presente e, comunque,
abbandonare se necessario [’area di lavoro, seguendo gli appositi percorsi di emergenza
adeguatamente predisposti e segnalati, senza generare panico, non prima di aver spento apparecchi
e utensili, chiuso bombole di gas in uso, etc.;

si raccomanda di segnalare immediatamente all’ ASP ogni infortunio occorso ai propri dipendenti
nell’ambito delle lavorazioni svolte all’interno dei locali e degli spazi della stessa;

attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti in merito all’utilizzo di telefoni cellulari. Allo
scopo ¢ in caso di dubbi o mancanza di segnalazioni in merito, richiedere autorizzazione al
personale dell’ ASP;

se Iattivita svolta, secondo i criteri e le indicazioni dettagliate nel contratto di appalto in essere,
comporta 1’accesso potenziale a tutti i locali e le aree dell’ASP, la sussistenza di un particolare
rischio, oltre a quelli sopracitati, all’interno di uno dei suddetti locali o aree, sara preventivamente
segnalata da un Preposto dell’Unita Operativa o suo incaricato. In caso di necessita saranno fornite
informazioni dettagliate anche sul tipo di protezione da adottare, ovvero saranno messi a
disposizione adeguati D.P.I..

in caso di infortunio (es. contaminazione accidentale con liquidi biologici, avvenuta presso I’ ASP)
si raccomanda all’operatore della Ditta di segnalare immediatamente 1’accaduto al personale
dell’Unita Operativa dove ¢ avvenuto I’incidente, affinché possano essere intrapresi i necessari
interventi, azioni di bonifica e/o di prevenzione; quindi, successivamente, avvertire o fare avvertire
in merito il Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta e la Direzione Sanitaria dell’ ASP;

non possono escludersi casi in cui operatori di una Ditta si trovino ad operare insieme ad altre
imprese esterne operanti all’interno dell’ASP. Allo scopo prima di iniziare il lavoro le due Ditte
dovranno prevedere il coordinamento reciproco ai sensi delle vigenti normative, con particolare
riferimento all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, al fine di evitare pericolose interferenze (da
concordare quindi direttamente, a loro carico, con le altre imprese coinvolte, al momento, in loco).
st raccomanda il rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08: tutti gli
operatori esterni devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, con I’obbligo di
esporre tale tessera. Non ¢ stabilito alcun modello di tesserino, tuttavia sono richiesti: fotografia,
generalita del lavoratore e indicazione della azienda / datore di lavoro;

Durante i lavori assicurarsi che I’area di intervento sia ben delimitata con ’apposizione di
transenne o nastri delimitatori e idonea cartellonistica ben evidente.

Assicurare la circolazione del traffico veicolare all’interno della struttura aziendale.

Non ingombrare le vie di esodo dei padiglioni all’interno dell’area aziendale,

Che i mezzi di lavoro dell’appaltatore, all’interno dell’area aziendale devono procedere lentamente
prestando attenzione alla circolazione dei pedoni e dei mezzi aziendali.

il nostro Piano di Emergenza, il nostro Documento di Valutazione dei Rischi e tutta la
documentazione di sicurezza prevista dalle vigenti normative in materia sono a disposizione per
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consultazione nei termini di legge, previa richiesta motivata al ns. Servizio Prevenzione e
Protezione.

ASP vichiede di adempicre tassativamente alle secuenti richicesie.

ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

rispettare le normative vigenti in campo ambientale per quanto applicabili.

e di garantire:

un contegno corretto del personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
I’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di proprieta e in conformita alle
vigenti norme di sicurezza e norme di buona tecnica;

di assolvere regolarmente le obbligazioni per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS,
etc.)
L’ASP richiede di rispettare tutte le disposizioni riportate nel presente Documento.
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Rischi derivanti da sovrapposizioni di piv attivita svolte ad opera di appaltatori diversi

Nello svolgimento delle proprie attivita, I’ Appaltatore interverra dunque in aree in cui possono essere
presenti dipendenti, utenti e soggetti terzi.

I rischi da interferenza sono da imputarsi a sovrapposizioni spaziali, ovvero 'utilizzo di analoghi
percorsi per raggiungere diversi luoghi.

Ove possibile, previo opportuno coordinamento tra i datori di lavoro delle varie imprese, si dovranno
evitare nei medesimi ambienti di lavoro, interventi simultanei a cura di appaltatori diversi, operando
uno sfasamento temporale degli interventi.

Al fine di limitare le interferenze tra P’appaltatore ed appaltatori di altri servizi o dipendenti, tutti i
lavori dovranno essere preventivamente individuati e posti a conoscenza dell’Ufficio Aziendale
preposto, affinché possano essere attivate le opportune attivita di informazione e coordinamento.

Rischi immessi nel luogo di lavoro_dalle lavorazioni dell’appaltatore

Nello svolgimento delle attivita quotidiane, i rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni
effettuate dall’appaltatore risultano essere prevalentemente:

rischio 1: intromissioni accidentale di terzi, all’interno di un’area in cui si st effettuando il servizio;
rischio 2: rischio per i lavoratori dell’azienda sanitaria e per gli utenti derivante dalla sosta e
trasferimento delle attrezzature ed utensili da lavoro dal mezzo di trasporto al sito.

In capo all’impresa aggiudicataria rimane 1’onere di individuare un’area per la sosta temporanea dei
mezzi e di procedere al trasferimento delle attrezzature da lavoro dal mezzo di trasporto al sito.

Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare
Lappaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore

I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente sono prevalentemente legati alla presenza di altre
ditte, dipendenti dell’ Azienda, degenti, pubblico, nonché degli autoveicoli che transitano all’interno
dell’area aziendale.

I lavoratori dipendenti dell’appaltatore potrebbero, invero, intromettersi all’interno di aree aziendali
oggetto di lavorazioni svolte a cura di altre ditte e non previste (interventi di manutenzione su impianti
tecnologici, approvvigionamenti di materiali di altre ditte, interventi di manutenzione varie, etc.)
potrebbero altresi percorrere aree esterne del presidio ospedaliero in cui ¢ frequente il passaggio di
autoveicoli.

La valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attivitd connesse allo svolgimento
dell’appalto, riconduce alle seguente casistica di rischi “interferenziali™:
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rischio 1: Intromissione accidentali di lavoratori dipendenti dell’appaltatore in zone oggetto di
lavorazioni di estranei all’interno dell’area oggetto dell’intervento.

rischio 2: pericolo di inciampo e scivolamento.

rischio 3: pericolo di scontro con autovetture o automezzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e
protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’ Appaltatore:

rischio 1 e 2: durante il tragitto che conduce dall’esterno sino all’area oggetto dei lavori, tutti i
dipendenti dell’appaltatore dovranno procedere lentamente e cautamente, prestando attenzione sia
alle strade di passaggio dell’utenza interna ed esterne, sia a non interferire in alcun modo con altri
soggetti presenti lungo il tragitto.

rischio 3: il tragitto lungo le aree esterne dell’ a21enda (situati tra 1 vari edifici dell’azienda) dovra
essere effettuato esclusivamente utilizzando i marciapiedi e nelle zone sprovviste di marciapiedi o
durante gli attraversamenti di carreggiata tutti i dipendenti dell’appaltatore dovranno procedere a
passo d’uomo lento prestando attenzione alla presenza di autoveicoli o di automezzi.

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno rispettare tutte le regole di sicurezza dettate
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nei propri luoghi di lavoro, ivi compresa il
divieto di accesso nei locali dove sono in corso particolari cure o esami medici, ed in ogni caso
P’accesso deve avvenire sotto consenso da parte di personale autorizzato.

Si riporta una tabella riassuntiva contenente anche il fattore di rischio:

MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZA CAUSE MISURE DI PREVENZIONE E FATTORE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
PROTEZIONE ADOTTATE DALL’ ASP RISCHIO
° APPALTATORE
* Uso improprio
impianti
elettrici, e Si raccomanda utilizzo di
S Gli impianti. sono . . .
s . sovraccarichi e di - - apparecchiature rispondenti alle
da rischio elettrico L realizzati e mantenuti in basso . X .
corto circuiti conformita alla normativa vigente vigenti norme ed il
¢ Elettrocuzioni 6 corretto uso degli impianti elettrici
¢ Incendio
e Black out
* Errato
osizionamento . R
p- L Siraccomanda i corretto
di confezioni da - L. . .
. . . Utilizzo di idonee posizionamento delle merci,
da caduta di oggetti scaffali, P . . o .
) L scaffalature ancorate a basso I'utilizzo idonei contenitori e carrelli
dall’alto contenitori e X i
! punti fissi; per il trasporto attrezzi e
trasportati su -
. materiali.
carrelli, ecc.)
¢ infortuni
* Sversamento
da caduta per ostacoli | accidentale di liquidi Eliminare gli ostacoli; uso di idonei
e/o pavimenti resi * Abbandonare pavimenti antiscivolo basso DPI {calzature antiscivolo);
scivolosi ostacoli apporre segnaletica mobile
sui percorsi
® contatto con
materiale
otenzialmente : -
P einfettoe Sono vivamente consigliate le
Sono applicate in azienda le procedure vaccinazioni. In caso di infortunio o
® accesso ad aree a . .
- di contatto con materiale
s . rischio . - . ] R .
da rischio biologico . L prevenzione e utilizzo di basso potenzialmente infetto, applicare la
di contaminazione . . . ies . E
L . idonei DPI. Uso di appositi contenitori procedura di followup post
con pazienti infetti g o ., .
per rifiuti. esposizione sotto la sorveglianza
* da punture con del proprio Medico competente
aghi e taglienti infetti prop P :
dimenticato nei
materiali sporchi
¢ in caso di Per le attivita in appalto,
o _ sversamenti non sono previste . Attuare le procedure
da rischio chimico X / P trascurabile ) p
spandimenti sostanze d’emergenza.
accidentali chimiche pericolose
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

MISURE DI PREVENZIONE E
MISURE DI PREVENZIONE E FATTORE Di
INTERFERENZA CAUSE , PROTEZIONE DA ADOTTARE
PROTEZIONE ADOTTATE DALL’ ASP RISCHIO APPALTATORE
in caso di Per le attivita in appalto
da impiego di sostanze sversamenti/ p paito, i Attuare le procedure
. e . . non sono previste trascurabile )
infiammabili spandimenti . - d’emergenza.
. . sostanze infiammabili
accidentali

Da rischio di radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

Accesso accidentale
ad
aree arischio di
radiazioni

Il rischio radiazioni
ionizzanti & presente solo
ad apparecchiature attive

in locali adeguatamente
segnalati; Presenza di
segnaletica di sicurezza
Per le attivita in appalto,
non & previsto I'accesso
ad aree con rischio da
radiazioni

trascurabile

rispetto della segnaletica e
divieto di acceso a zone con luce
accesa indicante il
funzionamento;

Da rischi strutturali

altezze, numero di
porte e
uscite di emergenza,
fuci
di emergenza..
Inadeguate

Le strutture della ASP sono

realizzate e mantenute in

conformita alle specifiche
norme di riferimento.

trascurabile

Ad operazioni ultimate, dovrete
lasciare le zona interessata
sgombra e libera da materiali di
risulta (smaltiti a vostro carico
secondo la normativa di legge), o
ostacoli pericolosi sui percorsi di
esodo.

Da rumore

Uso di carrelli

Utilizzo di percorsi esterni
ai reparti di degenza

trascurabile

Utilizzo di carrelli con ruote
gommate

Da rischio incendio
Ed Esplosione

» Esodo forzato
¢ Inalazione gas
tossici
® ustioni

Presenza di mezzi di
estinzione di primo
intervento (estintori,
manichette, coperte
antifiamma).
Addestramento
antincendio. Procedure di
emergenza

alto

Divieto di fumo e utilizzo fiamme
libere. Ad operazioni ultimate,
dovrete lasciare e zona
interessata sgombra e libera da
materiali di risulta combustibili In

caso di emergenza attuare le

procedure di emergenza previste
dai {Piani Emergenza

Evacuazione) aziendali

Da presenzain

concomitanza di
persone

durante il trasporto

delle attrezzature di

lavoro in

fase di fornitura o

durante le
manutenzioni

Interferenza con i mezzi

trasporto o altri mezzi

[+]

persone presenti nelle

pazienti, visitatori,
personale ditta,
personale
di altre ditte e
personale
ASP

aree aziendali

Organizzazione del lavoro
evitando concomitanze di
personale.
Mantenere sempre la
visibilita nella zona di
transito.

medio

Attuare procedure specifiche di
coordinamento indicate nel
presente DUVRI
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MISURE DI PREVENZIONE E
MISURE DI PREVENZIONE E FATTORE D!
INTERFERENZA CAUSE , PROTEZIONE DA ADOTTARE
PROTEZIONE ADOTTATE DALL’ ASP RISCHIO APPALTATORE
Qualora il personale delle
imprese appaltatrici riscontri
In tutti i luoghi di lavoro situazioni di emergenza che non
della ASP sono presenti siano gia state rilevate dal
lavoratori specificamente personale dell’Azienda
formati che agiscono dovra comunicario direttamente a
incendio, fumo, conformemente a piani di un lavoratore dell’Azienda
Gestione emergenze allagamento, emergenza ed medio Committente che attivera la
fuga di gas, evacuazione. procedura di emergenza.
esplosione, ecc | percorsi di esodo sono Qualora sia necessario
indicati con apposita evacuare i locali efo la
segnaletica di colore struttura seguire le indicazioni
verde, di esodo presenti o quanto
impartito dal personale della
ASP

Coordinamento trq commitiente e appaltatore
In riferimento ai rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi esterni ai locali

interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza
e dalla conseguente attivita svolta, essi dovranno essere oggetto di specifica riunione di
coordinamento tra il datore di lavoro della committenza ed il datore di lavoro dell’impresa
aggiudicataria, o soggetti dagli stessi all’uopo delegati.

Inoltre si devono attuare le procedure specifiche di coordinamento per evitare i rischi interferenti
(informazione reciproca e costante sulle attivita concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di
coordinamento, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale
idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate.

MISURLE IDONELE AD ELIMINARE O RIDURRE T RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE
Le misure ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e
gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento con particolare

riferimento alla prima riunione successiva alla consegna.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente
Designazione di un referente operativo della committenza per [’appaltatore (referente del

coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di terzi per I’esecuzione di
lavori e /o servizi.

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure adottate per

I’emergenza.

Misure di prevenzione e di protezione a carico dell’ Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva dove ha oggetto I’appalto.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto
dell’intervento, segnalazione di eventuali pericoli.
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Indicazioni Operative

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (Art. 26, D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

1. E’ vietato fumare

2. E’ vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal capitolato tecnico e dal Referente aziendale;

3. Utilizzare attrezzature conformi alle norme in vigore, le sostanze utilizzate devono essere
accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate ed in ogni caso devono attenersi a
quanto indicato dal capitolato tecnico;

4. Coordinare la propria attivita con il Referente Aziendale in merito a:

a. Normale attivita ;
b. Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione.

5. Avvertire in caso di percezione di un potenziale pericolo immediatamente il Responsabile
Aziendale.

6. Attenersi alle procedure di emergenza, nell’ambiente di lavoro, sinteticamente sotto riportate.

Dispositivi di Protezione Individuale
I dispositivi di Protezione individuale (D.P.1.) sono corredo dei lavoratori che provvedono al loro uso
in relazione ai rischi specifici di lavorazione. I principali sono:
1. guanti contro le aggressioni chimiche
2. facciale filtrante FFP3
3. camici.

PROCEDURA PER T CASI DI EMERGENZA
Lo scopo della presente sezione ¢ quello di fornire al personale esterno presente nei locali della
Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe
provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di

energia elettrica, ecc..

All’'interno della struttura € previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di
sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti
nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessita. Si informa tuttavia
che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per I’emergenza incendi & 115 Vigili del Fuoco,
da chiamare per il tramite del centralino.

Rischio Incendio
In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con I’estintore posizionandovi con una uscita

alle spalle e senza correre rischi.
Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta, quindi:

e Date I'allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed
indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.
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Avvertite 1 Vigili del Fuoco — 115
Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando I’interruttore generale.
Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall’edificio con la planimetria.
Recativi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.

Attendete I’arrivo dei pompieri, spiegate 1’evento e consegnate la planimetria.

Pronto Soccorso
L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un
sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza:
e Qualora Vi trovaste nella necessita di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne
avete la possibilita e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo

il DM 388/03.

o Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di
medicazione.

e Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave & necessario chiamare il 118 Pronto
Soccorso.

PRESCRIZION]
In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovra essere munito di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalita e l'indicazione del datore di
lavoro. Nei luoghi di lavoro ¢ vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non
espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

PRIMA DELL ALFIDAMENTO DELLAVORLSI PROVIEDERA:

verificare P’idoneita tecnico - professionale dell’Impresa Appaltatrice anche attraverso la
verifica della conformita e compatibilita dell’iscrizione alla CCIA .

A tal proposito I'Impresa Appaltatrice dovra risultare in re gola con i versamenti dei contributi
assicurativi € previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovra produrre prima
dell’inizio delle attivita la seguente documentazione:

n DOCUMENTAZIONE PRODOTTA Si No
1 copi a dell’ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali
2  Copia di idonea assicurazione Azione dirivalsa / regresso esercitata dall’ INAI L danni
R.C.T., comprendente anche la per 1 quali i lavoratori dipendenti dell’appaltatore non
copertura in caso di risultino indennizzati dall'INAIL
3 Dichiarazione di aver effettuato | Ambiente / i di lavoro Organizzazione del lavoro
la valutazione dei rischi, ai sensi Dispositivi protezione collettiva Dispositivi di Protezione

Individua le Dispositivi sicurezza macchini /impianti
Adottato procedure  che prevedono la sostituzione
programmata e preventiva delle parti di macchina/e od
impianto/ i la cui usura o mal funzionamento pud dar
luogo a di incidenti .

delle disposizioni in materia di
prevenzione e protezione dai
rischi e di igiene nei luoghi di
lavoro, prendendo in
considerazione [ seguenti
elementi

4 Adottato procedure che assicurino che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza, con particolare
riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli
vengano affidati specifici compiti
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L Azienda Appaliairice dovra inoltre:

fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sara costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni
relative alle interferenze sulle lavorazioni che I'Impresa Appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara
(se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto; redigere il “Verbale di Cooperazione e
Coordinamento™ da sottoscriversi tra il R. U. P. e il Rappresentante della Impresa Appaltatrice e
produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche, che dovra essere
Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo .

COSTT DELLA SICUREZZA PER RISCHIINTERFERENZIALL

I costi della sicurezza comprendono anche tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per la
eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI .
In relazione all’appalto in oggetto, i costi riguardano anche:
e le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
e le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
L’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che “.... Nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione della anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalto di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entita e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Inoltre I’art. 86 c. 3ter del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 163/06, cosi come modificato
dal D. Lgs. 152/08, I’art 8 della L. 123/07, sancisce che “ il costo relativo alla sicurezza non pud essere
comunque soggetto a ribasso d’asta”.
In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di
sostenere “in piu rispetto a quanto ha gia a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai
rischi interferenziali.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si puo fare riferimento, in quanto compatibile,
alle misure di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003
inserite nel DUVRI ed in particolare:
1) gli apprestamenti;
2) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
3) 1 mezzi e i servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);
4) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
5) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e rischi per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
6) le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva,
Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’appaltante per
’adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio:
sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione
sui rischi specifici connessi alla propria attivita.
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STINA DETCOSTI DELLA SICUREZZA DETRISCHIINTERFERENZIALL

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, sono stati individuati
quali costi aggiuntivi, ai fini dell’eliminazione dei rischi da interferenza gli oneri relativi alla
somministrazione di specifica informazione formazione dei lavoratori e alle riunioni di
coordinamento, pertanto, l’'importo complessivo ¢ stato stimato pari a € 1.415,50
(millequattrocentoquindicieuro/50) al netto d’IVA, secondo le specifiche riportate nelle tabella

di seguito esposta

Unitadi Costo Costo Costo
nitadi itari Totale
Tipod’intervento Descrizione voce misura Quantita umtérlo anguo €
Nastro bianco/rosso rotolo 10 4,00 40,00
Delimitazione .
. Catena in PVC colore
e segnalazione bianco/rosso metri 30 1,10 33,00
zone
d’intervento Colonna in PVC colore
bianco/rossa per 10 14,50 145.00
sostegno catena n-
Cartelli di sicurezza
/e\ LAVORI
J IN CORSO
e Cartello 15 6,50 97,50
Formazione e | 4huna 10 40,00 400,00
informazione Attivita di didattica | tantum,
) ) 2 300,00 600,00
Coordinamento Riunioni periodiche
Facciali filtranti
D.P.1 FFP2 n. >0 2,0 100,00
Sommano | €1.415,50
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CONCLUSIONI VALIDITA I REVISIONE DEL DUIRI

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, la ditta appaltatrice si impegna,
con I’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento
del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere
I’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori € / o0 subappaltatori, ed a
consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente
documento con le relative prescrizioni. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi
specifici connessi alla propria attivita, pud presentare proposte di integrazione al presente documento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, le
eventuali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il presente documento ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
€ s.m.l. e costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata dalla
sottoscrizione del contratto stesso.

I DUVRI in caso di modifica delle condizioni dell’appalto potra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.

Larevisione sara consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Le parti in comune accordo accettano di rispettare il presente DUVRI ai sensi dell’art. 26 D. Lgs.

81/2008 e s.m.i.

Figure Nominativo Firma
Datore di Lavoro Dott. Giuseppe Capodieci
Responsabile del S.P.P. Dott. Carmelo Alaimo
Responsabile Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo

I Redattori

v (} W/
L’ASPP P.I. Renato Tuttolomonda” 4 @ . /»Lw“‘ ‘m

Per accettazione

P———

Il Resp.le S.P.P. Dott. Carmelo Alaimo

L'Appaltatore (Firma e timbro)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di pronto intervento edili e
similari per adeguamento normativi e per la salubrita dei presidi, da
eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in
uso, a qualsiasi titolo all’ASP di Agrigento presso il Presidio Ospedaliero
“Giovanni Paolo 1I” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di Sciacca,

Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago.
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CAPO PRIMO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato ha per oggetto un accordo quadro, in base al quale affidare interventi, che
I'Amministrazione riterra necessario ed opportuno effettuare nel periodo indicato al successivo art. 3, per
I'esecuzione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamento normativi e per la salubritd
dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in uso, a qualsiasi
titolo al’ASP di Agrigento presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca negli ambiti
territoriali dei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia,

Montevago.

Per I'individuazione degli interventi da realizzare si allega al presente capitolato una relazione descrittiva
nella quale sono rappresentate, in misura puramente esemplificativa ma non esaustiva, le possibili opere
da eseguirsi all'interno dei diversi immobili aziendali dell’A.S.P. di Agrigento, variamente dislocati in tutta la

provincia.

Nel corso dell’appalto potra avvenire I'acquisizione di nuovi locali/immobili sui quali ' Amministrazione
potra chiedere parimenti di intervenire, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, oltre al riconoscimento dei servizi effettivamente eseguiti.

Le tipologie di lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno
eseguiti secondo le tempistiche e le necessita rilevate dall’Amministrazione committente nell’arco di tempo
di validita contrattuale, con le modalita di cui al presente capitolato.

| lavori saranno valutati a misura secondo il Prezzario OO.PP. della Regione Siciliana 2024 e/o secondo |l
Tariffario dei Prezzi per Opere Edili ed Impiantistiche, edito dal DE} — Prezzario 2025, ll semestre, nonché

sulla base dell’elenco prezzi allegato.

Qualora le forniture in opera e/o pié d’opera non trovino riscontro nei predetti Prezzari, occorrera
effettuare specifiche analisi prezzo redatte, per quanto riguarda il costo dei materiali sulla base dei listini di
fornitura emessi dalle case produttrici o specifiche offerte di prezzo, emesse da agenzia di rappresentanza
legaimente riconosciuta e per quanto concerne il prezzo della mano d’opera, in base al Prezzario OO.PP.
della Regione Sicilia 2024,

I materiali utilizzati devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori
marche in commercio. Non & assolutamente ammesso I'impiego di materiale di recupero. La Ditta deve
essere in grado di provvedere alla ricostruzione di quei particolari obsoleti non pili reperibili sul mercato e
non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalita.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, 'Appaltatore garantisce una
qualita di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche degli immobili e garantisce
altresi che si asterra dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere
I'integrita.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e
regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed
europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.

Nei casi di estrema urgenza, di pericolo o danni alle strutture od al patrimonio aziendale é richiesto il
pronto intervento, anche nei giorni festivi o prefestivi e comunque fuori del normale orario di lavoro,



garantendo un intervento entro ore 1 (una) dalla chiamata, senza che per quanto sopra sia riconosciuta
alcuna maggiorazione di prezzo, compenso o indennita.

L'Appaltatore nell'adempimento dei propri obblighi dovra conformarsi alla massima diligenza; dovra,
inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai
locali nei quali sono previsti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Durante I'esecuzione deli’appalto, laddove si presentera la necessita di realizzare un cantiere, questo
dovra essere realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusivita in favore dell'appaltatore. Pertanto, il
Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di
sospendere in tutto o in parte il servizio o affidarlo ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria
dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 2 - Ammontare economico dell’Accordo Quadro

l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e stato stimato in € 592.000,00 al
netto di IVA, di cui € 446.960,00 per lavori soggetti a ribasso, € 14.800,00 per costi della sicurezza ed €
130.240,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41, c. 14, del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed € 158.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il tutto &
riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AQ 3
LAVORI Importo
A | Importo dei lavori soggetti a ribasso € 446.960,00
B | Oneri della sicurezza compreso DVRI (2,5% di A) € 14.800,00
C| Costi incidenza manodopera € 130.240,00
D Importo dei lavori a base d’asta (D=A+B+C) € 592.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
E | Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2 % di D) €11.840,00
F1IRAP (8,5 % di E) € 1.006,40
G | IVA 22% sui lavori € 130.240,00
H | Oneri di conferimento a discarica e oneri accessori € 14.913,60
! Sommano (I=E+F+G+H) € 158.000,00
L Importo complessivo dell’intervento (L=D+1) € 750.000,00

i corrispettivo sara calcolato applicando il ribasso unico offerto; non si applichera il ribasso d’asta
sull’aliquota relativa ai costi della sicurezza e della manodopera.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell’Accordo
che € meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. | lavori effettivamente
realizzati nell’arco di validita contrattuale potranno risultare, a consuntivo, anche di importo inferiore
rispetto al valore dell’accordo.

La conclusione dell’accordo quadro non impegna, infatti, in alcun modo I'A.S.P. ad affidare lavori fino
alla concorrenza dell'importo definito dall’accordo stesso e gli interventi saranno richiesti solo ed
esclusivamente sulla base delle necessita operative dall’ Amministrazione.



L’Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi {ordini) dalla Stazione Appaltante,
qualunque risulti essere 'importo complessivo finale dei contratti attuativi medesimi, nei limiti definiti dal
presente accordo quadro.

5 PR P
2.1 -~ Categoria def lavori

Le opere da eseguirsi, cosi come descritte al superiore art.2, appartengono alle seguenti categorie:

Qualificazione Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazioni Cat. cl Importo (€} % obbligatoria Subappaltabile
(si/No) Preval./Scorpor. (Si/No)
Edifici civili e industriali 0G1 I 592.000,00 100,0% Si No Sl nei limiti del
50%
Totale 592.000,00 100,0%

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi {05S6) ed ad impianti (0G11) sono da ritenersi inferiori al 10% e,
quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con
riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo,
Vimporto delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per
I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che, ad ultimazione dei
favori, al solo fine del rilascio del CEL {(certificazione elettronica dei lavori), sara indicata la categoria SOA
specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il 10% dell'importo contrattuale

Art. 3 - Durata dell’Accordo Quadro, rinnovi e proroghe

L’Accordo Quadro ha durata presumibile di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di formale stipula
del contratto. L'accordo cessera di produrre effetti, anche in anticipo rispetto al termine sopra indicato, al
momento in cui verra raggiunto il limite massimo di spesa.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di lavori
richiesti con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato del tempo
previsto dal contratto applicativo per I'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa,
che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo, fatta salva I'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per
qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per Fintero importo presunto, ed in tale ipotesi & facolta della
stessa Stazione Appaltante commissionare I'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il
termine di scadenza dell’Accordo Quadro ed & facolta dell’amministrazione emettere contratti attuativi ,
nella formula del modulo d’ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validita contrattuale, senza
che I'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di
sorta.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento
stagionale sfavorevole. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito ai
precedenti commi2 e 4.

Gli affidamenti avverranno con ODS (Ordine di Servizio) e successivo contratto applicativo firmato dal
RUP e dal Direttore dei lavori, fermi i prezzi e le modalita esecutive fissati dall'accordo quadro, dovranno
indicare le prestazioni di volta in volta richieste, i relativi quantitativi ed il conseguente importo dei lavori, i



termini di esecuzione degli stessi, le misure occorrenti per garantire la sicurezza del cantiere ed i relativi
oneri e quant’altro ritenuto opportuno in ragione della rilevanza tecnico-economica dellintervento
richiesto.

| lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti
alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti
formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al
presente accordo, in quanto I"Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed
accetta, senza eccezione alcuna.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai
documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorita che hanno
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle
tariffe anzidette.

Qualora la Stazione Appaltante, nel’ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta
contratti attuativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, I'appaltatore nulla avra a
pretendere per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto

Art. 4 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i
seguenti documenti:

a) il capitolato generale d’appalto;
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
¢} il prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2024; i prezzari DEI 2025 il semestre e 'elenco prezzi

allegato;

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli Ordini di Servizio (ODS), all'uopo sottoscritti tra le parti
per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove
necessario, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo;

b) i DUVRI relativi agli interventi specifici, laddove non adoperabile il DUVRI gia allegato al presente
Capitolato;

c) iPiani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;

d) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per I'esecuzione degli interventi richiesti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pill aderente alle
finalita per le quali I'intervento & stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

in caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione
tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice

civile.



Art. 5 - Norme e disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i relativi Ordini di
Servizio (ODS) relativi ai singoli interventi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di
trasmissione del medesimo, il cui corrispettivo & valutato con le modalita di cui al successivo art. 12.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento I'Appaltatore, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovra valutare tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera, oltre ai noli e trasporti, nonché la completezza
della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione deli’ODS, I'Appaltatore non potra eccepire durante 'esecuzione dei
servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile
(e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante {'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore dovra osservare tutte le norme regolamentari e le
disposizioni emanate dalle competenti Autorita amministrative regionali, provinciali, comunali, e di
Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validita
temporanea.

L'Appaltatore dovra inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attivita da svolgere, per
i quali non potra vantare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, avendone tenuto
espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e
limitazioni alle attivita.

Art. 6 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale
d’appalto (D.M. 145/2000).

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio delle attivita, I'appaltatore dovra indicare il nominativo della persona, ovvero delle
diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attivitd richieste in
esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, I'appaltatore dovra indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sara
delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la
stessa dovra rendersi reperibile per ricevere gli Ordini di Servizio, nei modi e tempi previsti negli articoli che
seguono.

E fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici della Stazione
Appaltante per la sottoscrizione degli ODS entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta

stessa.

L'Appaltatore dovra indicare altresi il nominativo della persona che ricoprira Fincarico di Direttore
Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere I'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure
professionali, come anche del personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti

o negligenti.



Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 7 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori
il Responsabile Unico del progetto & I'ing. Antonino Aquilina.

|| Direttore dei lavori potra essere affiancato da uno o pit collaboratori, {ispettore di cantiere e direttore
operativo) facenti parte degli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

L'attivita del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico,
amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel
rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore dei lavori spetta anche il compito della predisposizione degli Ordini di Servizio attraverso i
quali trova attuazione ['Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, nonché
dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.

Il Direttore dei lavori provvedera tra I'altro alle verifiche di conformita, alla predisposizione degli Stati di
Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione, nonché a quant'altro necessario per la
regolare conduzione dell'appalto.

Art. 8 - Modalita di affidamento dei singoli interventi

| servizi che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifiche richieste di
intervento sotto forma di Ordine di Servizio (ODS), i quali, dopo la loro sottoscrizione da parte
dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso cui
I'Accordo Quadro trovera esecuzione.

Ciascun Ordine di Servizio (ODS) dovra indicare:

a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
c) l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato

secondo gquanto previsto al successivo art. 12.

Agli ODS dovranno, inoltre, essere allegati, ove ritenuti necessari, progetti, schede tecniche e quant'altro
dovuto per fornire al'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e
I'Appaltatore & tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attivita indicate.

La segnalazione verra successivamente formalizzata, tramite apposito ODS, entro le 48 ore successive. Il
rifiuto a ricevere gli ODS, la mancata reperibilita della persona designata, ovvero il rifiuto, non
adeguatamente motivato, alla sottoscrizione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verra considerato
grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potra essere sanzionato come previsto negli articoli
successivi.

L’ODS, una volta sottoscritto, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto
produce effetti a carico di entrambe le parti. In nessun caso l'importo massimo indicato nel’ODS potra
essere superato.

Qualora lo stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovra
essere obbligatoriamente emesso un nuovo ODS ad integrazione.



Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verra computato a
misura suila base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potra risultare anche
sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nell’ODS, senza che l'appaltatore
abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attivita effettivamente eseguite.

Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.

La Societd Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facolta di annullare un ODS qualora,
prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria I'emissione. In
tal caso nulla sara dovuto all'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, altres!, la facolta di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le
lavorazioni previste in un ODS, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore
possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attivita effettivamente eseguite.

Art. 9 - Termini per I'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni

L'Appaitatore € tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavorazione indicati in ciascun
Ordine di Servizio.

il ritardo immotivato nell'awvio deil'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono
passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.

I termini indicati nei singoli ODS possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa
della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attivita.

La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce
sospensione ai sensi delfl’art. 121 de! d.igs. 36/2023.

Qualora I'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini
prefissati, potra chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, anche informalmente via e-mail, il quale
trasmettera la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere. La proroga € concessa o negata dal RUP entro
2 giorni lavorativi dal ricevimento delia richiesta.

La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio-diniego.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a} I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione
Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 145/2000);

c) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

f)  le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di



favoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle
attivita i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Societa Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Societa
Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 10 - Monitoraggio degli interventi

L'Appaltatore e tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni indicazione atta a garantire il
monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave viclazione degli
obblighi contrattuali.

In particolare, con cadenza settimanale al Direttore dei lavori, I'appaitatore dovra comunicare le attivita
effettuate, con orari e luoghi di esecuzione in maniera tale che questi possa esercitare la propria attivita di
controllo, fornendo altresi un resoconto delle attivita eseguite nella settimana precedente, corredate da
eventuale documentazione necessaria o comungque richiesta dalla Stazione Appaltante.

L’assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell’invio dei resoconti, comportando di fatto una difficolta o
addirittura l'impossibilita di verificare i servizi eseguiti nel periodo di riferimento, sara passibile di penale
come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle
attivita potra comportare il diritto della Stazione Appaltante a risolvere 'Accordo Quadro per grave
inadempimento dell’Esecutore in ragione dell’'impossibilita di verifica delle lavorazioni eseguite.

Linoltro dell'Ordine di Servizio e |'esecuzione delle lavorazioni previste nello stesso da parte
dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Verifiche di Regolare Esecuzione

Durante I'esecuzione dei lavori, per ciascun ODS, la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di
controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’Accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sara finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la
Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun ODS e relativo
contratto applicativo.

La verifica della regolare esecuzione & diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati
eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di ODS, il Direttore dei Lavori ne accerta
I'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.

L'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento,
anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controlio della regolarita tecnica e contabile dei servizi,
fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.



Art. 12- Contabilita dei singoli interventi ordinati tramite ODA

Gli interventi ordinati a mezzo di Ordine di Servizio verranno computati a misura in analogia alle norme
previste per la contabilita dei lavori pubblici, applicando alle singole quantita effettivamente eseguite i
prezzi desunti nell'ordine da:

a) Prezzario OO.PP. della Regione Siciliana 2024;

b) Tariffario dei Prezzi per Opere Edili ed Impiantistiche, edito dal DEl — Prezzario 2025, Il semestre

c) Elenco prezzi allegato

In mancanza di prezzi unitari si potra procedere:

. per assimilazione ai prezzi esistenti;
. attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;
U procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di

regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.

Ai prezzi come sopra computati (fatta eccezione per le fatture a rimborso) verra applicato il ribasso
unico percentuale offerto dall'lmpresa in sede di gara sulla parte lavori ad eccezione della manodopera e
della Sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Per eventuali interventi in economia, il corrispettivo verra desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei
prezzi della mano d'opera adottate dall'ANCE Sicilia, incrementati del 15% + 10% per tener conto delle
spese generali e dell'utile di impresa.

in tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verra applicato ai soli incrementi per spese
generali e utile come sopra determinati.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati
analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale, la
dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo
le modalita prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comungue correlati
all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti
nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni
previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

| prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dali'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o
eventualita, assumendo espressamente ['Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione
diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art.
1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Per ciascun ODS emesso dalla Stazione Appaltante, la contabilita verra eseguita in contraddittorio al
termine di tutte le lavorazioni previste nello stesso QDS.

Solo in caso di interventi particolarmente prolungati, potra essere consentita una contabilizzazione
parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.



Art. 13 - Contabilita generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto

Le attivita eseguite dall'Appaltatore a seguito di Ordine di Servizio verranno remunerate tramite acconti
emessi in corso d’opera in base agli stati di avanzamento emessi e/o ai certificati di pagamento ogni
qualvoita I'ammontare dei lavori eseguiti complessivamente, all'importo stabilito nel’ODS stessa.

Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in
base al quale, entro if termine di 30 giorni, il Responsabile del progetto emettera il relativo certificato di

pagamento.

Gli Stati di Avanzamento successivi al primo dovranno riportare, in maniera progressiva, 'ammontare
degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilita progressiva.

Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 7 giorni, autorizzera i pagamenti
in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sara operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia
dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Tale ritenuta sara svincolata in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione della regolare esecuzione
e previa presentazione della polizza per il relativo svincolo, previa verifica del DURC.

Solo dopo I'emissione del Certificato di Pagamento, I'Appaltatore potra presentare fattura allegando alla
stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento corredato di Certificato di

Pagamento) ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potra essere accettata dalla Committenza e
verra pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalita, con conseguente
interruzione dei termini per il relativo pagamento.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente
comminate, nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La fattura verra pagata al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare
esecuzione saranno contabilizzate, al lordo del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa
degli oneri per la sicurezza ed al lordo dell'importo delle rate di acconto precedenti. La contabilita sara
redatta a misura, in contradditorio con Vimpresa appaltatrice dei lavori, secondo quanto anticipato nell’art.
12.

Saranno usati per I'elaborazione di tale contabilita strumenti informatici idonei alla computazione
automatica del registro di contabilita e del successivo certificato di pagamento.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni
sulla tracciabilita dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita
dell’Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sara acquisita la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta dell’appaltatore con I'elenco di tutti i subcontratti relativi ai
singoli contratti attuativi.
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in caso di subappalti & necessario che I'appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attivita
svolte dagli eventuali subappaltatori, in mancanza delle quali non si potra procedere al pagamento
dell'acconto successivo.

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni sara pagata all'impresa una rata d’acconto per
Iimporto dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

Uultimo acconto & pagato dopo l'accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente
dall'importo raggiunto. La rata di saldo e lo svincolo della cauzione sara pagata entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall’'incarico delle perscne incaricate a riscuotere, anche
se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope
legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, 'appaltatore deve
tempestivamente darne comunicazione mediante notifica all’ Amministrazione appaltante, in difetto della
quale FAmministrazione & esente da qualunque responsabilita per i pagamenti eseguiti.

La stima che determinera il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti attuativi, in
applicazione del PSC, verra determinata di volta in volta per ogni singolo contratto attuativo, previa
autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sara
contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.

Art. 14 - Conto finale del singolo contratto applicativo e Certificato di Regolare
Esecuzione

Alla scadenza dell'Accordo Quadro verra redatto un certificato di ultimazione delle attivita e,
successivamente, entro 60 giorni dalla ultimazione del singolo contratto applicativo verra emesso un
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali
certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc.

in mancanza di tale consegna il Certificato non potra essere emesso fino a quando 'esecutore non
ottemperera a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'lmpresa e
approvato da! RUP, attesta la regolarita della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali, nonché I'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione. Dopo
l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione [|'appaltatore potra presentare fattura per il
pagamento delle ritenute. Il pagamento verra effettuato entro 30 giorni.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione
delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile; I'appaltatore, infatti, risponde per
le difformita ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro
24 {ventiquattro) mesi dall’'ultimazione delle attivita riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Art. 15 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi
ogni mille} dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;

b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore

dei Lavori;
¢. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’'ultimazione dei
lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. n.37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.igs. n. 36/2023 e
ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro ’Appaltatore non pud mai attribuirne la
causa, in tutto o in parte, ad interferenze con I'attivita degli immobili oggetto d’intervento.

Art. 16 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi riferite alle
prestazioni oggetto del contratto. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura
generale del contratto.

Art. 17 - Responsabilita e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore & direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori
dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto. L'Appaltatore dichiara di assumere in
proprio ogni responsabilita in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto propri che di
terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di
eventuali subappaltatori.

A tal fine I'Appaltatore dovra sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilita Civile Terzi
(R.C.T.) e garanzia di manutenzione, con massimali di garanzia non inferiori all'importo di € 500.000,00.

La Stazione Appaltante si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker
assicurativo di fiducia per farne verificare la congruita.
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L'Appaltatore & tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute

necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;

b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel
novero dei prestatori di lavoro efo lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.igs. n.
38/2000);

c) la qualifica di terzo si estende anche all’Azienda Sanitaria, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque
operi nel’'ambito delle attivita oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;

d) [I'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da dolo e colpa
grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti
nell’ambito delle attivita dell’assicurato;

e) lassicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attivita oggetto dell’appalto
e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;

f)  la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di
rivalsa a qualsiasi titolo verso I'Azienda Sanitaria e i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;

g) la polizza prevede inoltre 'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione
verso L’Azienda Sanitaria nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della
scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui F'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volonta del Committente, il
Fornitore dovra rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova
dell’avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza
medesima. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in
ogni caso a carico dell'Appaltatore.

La polizza non libera I'Appaltatore dalle responsabilita e dalle obbligazioni derivanti dalle normative
vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti
Applicativi, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione dell’accordo quadro
I'appaltatore & tenuto a costituire una garanzia definitiva, denominata “garanzia definitiva dell’accordo
quadro”, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalita previste dall’art. 106

del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dell’accordo quadro é stabilita nella misura pari al 2 per cento dellimporto
massimo stimato dell’accordo quadro.

Ai sensi dell’art. 117, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro
'appaltatore € tenuto a prestare una garanzia definitiva commisurata al valore del singolo contratto
attuativo, di norma nella misura del 10 per cento, salvo diversa percentuale eventualmente prevista nei
documenti di gara, con applicazione delie maggiorazioni di cui all’art. 117, comma 2, in caso di ribassi
superiori alle soglie ivi indicate.

Alla garanzia definitiva dell’'accordo quadro e alle garanzie definitive dei singoli contratti attuativi si
applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, richiamato dall’art. 117, comma 3,
nonché le maggiorazioni previste dall’art. 117, comma 2, nei casi e con le modalita ivi disciplinati.
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In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore al 20 per cento, lI'aumento
& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro
con pil operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo e
stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro.

La garanzia & prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le
modalita previste dal comma 8 dell’art.117 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Pud altresi incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’'articolo 106, comma
3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché {'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia
definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito I'importo
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della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comungque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pit garanti. | garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 19 - Garanzie

L'Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalita di
quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di
prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente
individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avra durata biennale dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed
impegna I'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i
rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.

Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo
periodo di garanzia suppletivo delia durata di sei mesi.

La garanzia biennale di cui sopra & da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che
dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e
quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessita di
sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilita del
bene, la garanzia avra durata decennale.

Di tale condizione si dara espressa menzione nel relativo Ordine di Servizio; con la firma per
accettazione dello stesso da parte dell’Appaltatore, si intende compresa anche I'accettazione del suddetto
termine di garanzia.

Art. 20 - Danni

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed
eccezionali che I'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante I'adozione di ogni opportuna cautela
imposta dalla dovuta diligenza.

15



Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi
comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti
del’Appaltatore medesimo).

I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale
e altresi obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore € responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed
alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia
assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilita e regolata dall'art. 21 del presente Capitolato.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti /o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la
Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore
dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo
accertamento dell'idoneita tecnica e dell’affidabilita operativa e a suo insindacabile giudizio, pud invitare
I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo
di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia,
riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del
Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. {D.M. 145/2001).

Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza

21.1 - Assetto generale

| servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle
necessita manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto,
preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente
provvedera ad inquadrarli neile specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari
adempimenti di competenza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneita
tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalita indicate allegato XVil
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

......

“¥ w By B uy wEn ooyt ! werwrenrrer oy ogel Fesaremeven
(O IN Mareria Q SICUreZed 5ul avore

21.2 - Promozione della coopers:
L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, dara attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs.
81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per

eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attivita dell'appaltatore e del

committente.

| relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico
ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI} il
quale verra adeguato in funzione della specificita degli interventi di manutenzione.

il DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA, al fine di fornire all'Appaltatore tutti
gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto.
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L'impresa esecutrice, prima dell’effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovra comunque presentare il
proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del
D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che

verra eseguito.

L'Appaltatore & tenuto a nominare un referente per la sicurezza, che fungera da punto di contatto unico
per tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei confronti della Direzione Lavori. Ii
nominativo dei referente dovra essere comunicato preventivamente al RUP e aggiornato tempestivamente
in caso di variazioni.

o
i,

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessita, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui
opere risultino inquadrabili nefl'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominera un
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92
del D.Lgs. 81/08.

In tal caso I'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori redige e consegna alla stazione
appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza {POS).

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato
XV del gia piG volte citato D.Lgs. 81/08.

rall inmateria di Sicurezza sul Lavore
ato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIli allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilita relative alla sicurezza
ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni
caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell’inizio dei lavori ' Appaltatore dovra informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge,
di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte.

Egli sara tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si
eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le
norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama I'obbligo dell’Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell'onere di verificare {'attuazione di tale obbligo nei confronti
degli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno
immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di
vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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L'Appaltatore & tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di
trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle
revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al
rispetto e all’applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza. il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce
grave inadempienza contrattuale.

Art. 22 - Subappalto

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi
nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto e
nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (ovvero oltre
il 50%) e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.

Il concorrente deve indicare gia in fase di gara se intendera avvalersi del subappalto. Deve, altresi,
indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il
subappalto & vietato. !l subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

i subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Come indicato nella deliberazione di autorizzazione a contrarre del Direttore Generale di questa
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e secondo quanto stabilito dall’art.119, comma 1, del D.lgs. n.
36/2023, che prevede che la quota percentuale subappaltabile dei lavori ricompresi nella categoria
prevalente OG1 “non possa costituire la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente”, il subappalto per la categoria @ ammesso nel limite del 50%.

A pena di nullita, il contratto non puo essere ceduto.

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che verrebbero ad essere compromesse da
una frammentazione degli esecutori, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto {divieto di subappalto a cascata).

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b} l'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e
95 del D. Lgs. 36/2023.
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L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs.
36/2023 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs.
36/2023 e ss.mm.ii. mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di

esecuzione}.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaitatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'art. 119
del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
ali'affidatario e a tutti i subappaitatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile unico del
progetto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti. :

L'appaitatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 dei D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei
lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

| piani di sicurezza, di cui al d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
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direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai
sensi dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per {a partecipazione e la qualificazione di cui
all'art. 100 comma 2 e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite. Restano, altresi confermate, le funzioni svolte dalla Direzione lavori,

Questa Amministrazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una microimpresa o
piccola impresa secondo le definizioni di cui all’art.13, comma allegato 1.1. lett. o) del D.Igs. 36/2023.

Nell’ipotesi in cui il subappaltatore non sia una microimpresa o piccola impresa, il pagamento diretto
da parte della Stazione appaltante potra avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel
pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest’ultima
ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di

subappalto.

L'appaltatore & obbligato a comunicare — ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento
redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.

Lla mancata comunicazione della quantita e dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore
comportera l'accertamento delle stesse attraverso I'Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti
costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.

Sara cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi
preposti, la regolarita contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. Il pagamento diretto da parte della
Stazione appaltante a favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni
oggetto dei sub-contratti potra avvenire solo in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore alle
proprie incombenze debitorie.
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Art. 23 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione

dell'Accordo Quadro.

In particolare, I’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella ocalita in cui si svolgono le attivita.

Tali obblighi vincolano I'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti,
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettive non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I'Appaltatore dalle proprie responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione I'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R.
207/2010).

in ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all’ Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore
di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri, nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
Committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, delia L. n. 136 del 2010.

Art. 24 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del Accordo Quadro, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e la
stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Il DURC & acquisito

d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
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Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come
previsto nel presente Capitolato Speciale.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due voite consecutive, la Stazione
Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaito.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per
Facquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato
di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo
superiore a 120 giorni, & necessaria 'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute

all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non sia gia noto;

2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile
come sopra quantificati;

3. Se lairregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente
da pendenze contributive relative a contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura
di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere
un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale
utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il
quale si potra procedere alla liquidazione delle somme eventualmente trattenute.

Art. 25 - Controversie

La pianificazione delle attivita che richiedano la cooperazione tra la committenza e |'Appaltatore,
nonché I'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione dell’Ordine di Servizio,
sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno
coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del
presente Capitolato e degli Ordine di Servizio;

2. Llistruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni
oggetto dell'Accordo Quadro;

3. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;

4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volonta delle Parti.
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Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore, nonché per le riserve che
quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 210 e 212
d.lgs. 36/2023.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale,
mentre la definizione delle controversie verra demandata alla magistratura ordinaria del Tribunale di

Agrigento.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, & tuttavia tenuto
ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante e in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto
dall’art. 122 e con le conseguenze degliartt. 122 e 124 d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto
qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

In tali casi, ' Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori
eseguiti nonché dei materiali a pié d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti
idonei ed utilizzabili, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione
Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze
da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate “gravi
inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali I'Appaltatore:

s sirenda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti daila legge o dal presente
Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona
riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;

* non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e
assistenziali;

e utilizzi subappaltatori non autorizzati;

* sospenda o ritardi in modo ingiustificato I'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

e i renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla
diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarita riscontrate.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione di diritto del contratto e dell’ODS conseguenti qualora:

* ["Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra
procedura concorsuale comunque denominata;

* I'Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi
vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attivita, i contratti collettivi di
categoria del settore di riferimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compensera le prestazioni non
eseguite e avra diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei
maggiori danni.

La risoluzione delf'Accordo Quadro comportera la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e
affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.
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L’Appaltatore & obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari,

ottenendone I'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore

per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori

spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma

maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia

fideiussoria.

Art. 27 - Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere I'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 122, d.lgs.

36/2023 nel caso in cui I'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai

seguenti punti:

ritardo nell’esecuzione delle attivita o altri inadempimenti che comportino I'applicazione di penali in
misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell’Accordo Quadro;

affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;

mancata sottoscrizione del ODS entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione efo
mancato avvio dell'esecuzione delle attivita senza giustificato motivo (valutato a insindacabile
giudizio della Societa Appaltante), entro i termini indicati nello stesso ODS per n. 5 volte anche non
consecutive;

mancato o ritardato invio delle comunicazioni periodiche in merito alle attivita programmate o
effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;

violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilita dei flussi finanziari
(L.136/2010);

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, all’esecuzione del servizio;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione delle attivita da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento delle attivita senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal ODS;

mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla
formale messa in mora da parte della Stazione Appaltante;

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attivita quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

ogni altra causa non espressamente prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del

Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma I'applicazione dell’art. 124 del
D. Lgs. n. 36/2023.
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Art. 28 - Recesso

La Stazione Appaltante ha facolta di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o pit degli accordi
attuativi affidati tramite Ordine di Servizio, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento
dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata A/R o
PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalita
del recesso, ovvero se e quali lavorazioni efo attivita debbano comunque essere completate.

L’Appaltatore e obbligato ad attenersi alle disposizioni della Stazione Appaltante in merito alla
riconsegna di aree e attivita, senza ritardo alcuno, con I'unico diritto di ottenere il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa
dell’esecutore, la Stazione Appaltante corrispondera a quest’uftimo il 10% dell’ammontare delle attivita
espressamente ordinate a mezzo di Modulo d’Ordine e non ancora eseguite.

Nulla & dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attivita non ordinate tramite ODS né, ad alcun titolo, per
{'ammontare residuo a disposizione nelfl'ambito dell'Accordo Quadro.

Art. 29 - Norme e prescrizioni generali per I'esecuzione delle attivita

L’esecuzione dei servizi e dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

L'Appaltatore provvedera all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione
Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura dei lavori.

Gli interventi ordinati tramite ODS potranno riguardare qualsiasi tipologia di attivita inerente alla
manutenzione degli immobili e impianti e quant'altro compreso nell'oggetto dell'’Accordo Quadro e
dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.

Trattandosi di attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria, i singoli interventi potranno essere di
limitata entita, interessare contemporaneamente pitl luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna
regolarita e/o continuita.

Questo potra comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attivita, che evidentemente non
hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi
0 compensi particolari.

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente le normative tecniche
(UNt, CEIl, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili. In particolare, per ciascun intervento dovra essere applicata la
“regola dell'arte” in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle
medesime caratteristiche di quelli esistenti.

Nella fase esecutiva 'Appaltatore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor
disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;

- interferenze nei percorsi d'uso;

- depositi di materiali;
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rilascio di detriti;
apertura di varchi su dislivelli;
rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attivita svolte negli edifici,
in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione I'Appaltatore, senza alcun incremento di

corrispettivo dovra:

installare o integrare i mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al
massimo i disturbi;

effettuare adeguate azioni di informazione;

concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali
interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di
utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o
prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi |'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per
rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi
numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessita, senza per questo pretendere
maggiori compensi. Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo
smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 30 - Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza dei lavoratori,

sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola
d’arte. In nessun caso I’Appaltatore potra dar corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto; Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalio stesso Committente;

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Appaltatore a termini di contratto;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente
Capitolato e nel contratto;

La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attivita, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per 'esecuzione delle attivita
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed
eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attivita;

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori disegni e tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
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10.

11.

12.

13.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di
sospensione delle attivita deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

L’adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

i divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; '
L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei lavori entro 3 giorni dall’ultimazione
delle attivita;

L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

1.

ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due
testimoni qualora I'Appaltatore, invitato, non si presentasse;

a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo
la firma di questi;

a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attivita e
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

a non svolgere attivita in concorrenza con la Stazione Appaltante nell'erogazione di servizi ai
conduttori presenti negli immobili di proprieta, e piu in generale & obbligato a non svolgere
direttamente o per il tramite di eventuali subappaltatori, negli immobili di proprieta e/o gestiti
dalla Stazione Appaltante, alcun servizio se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione
Appaltante medesima.

Art. 31 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattuaimente nel presente Capitolato speciale, negli Ordini di Servizio nonché degli elaborati degli
eventuali progetti, laddove necessari.
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Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente Iarticolo 167 del
Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP.
(D.M. 145/2000).

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delie
infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 32 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizioni
I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Societa Appaltante.

Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi e demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto sui LL.PP., fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a

discrezione della Committenza.
Art. 33 - Custodia dei cantieri

Resta a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e
dei materiali in essi esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante, e cid anche durante periodi di
sospensione delle attivita e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 34 - Documentazione parte integrante del CSA
Allegati:

A. Relazione descrittiva degli interventi;
B. DUVRI.
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Gli

CAPO SECONDO - SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro, possono essere

sinteticamente cosi riassunti, fatte salve pil precise indicazioni che, con apposito verbale, verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta, nell"ambito degli Ordini di Lavoro emessi:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo pili precise indicazioni che durante
'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente in:

.
.

Gli

opere da muratore;

opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

opere da gessista e stuccatore;

opere da verniciatore;

opere diimpermeabilizzazione;

opere da lattoniere;

opere da fabbro ed in lega leggera;

opere da falegname e vetraio;

opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione
straordinaria;

opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura di
materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;

servizio spurghi e pulizia periodica vasche;

manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;

eventuale reperibilita (pronta disponibilita).

interventi di manutenzione si svolgeranno all'interno delle strutture, nonché lorc eventuali

pertinenze, oggetto dell’appalto normato dal presente Capitolato.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

a)

b)

c)

attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata, consistenti nell’esecuzione
di lavori, anche urgenti, da eseguirsi con le priorita definite dalla Direzione ed in qualsiasi condizione
operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalita e tempi
con la Direzione dei Lavori; potra essere inoltre richiesta dalla Direzione dei Lavori {'esecuzione di
sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di
situazioni presumibilmente pericolose, secondo le esigenze e le priorita operative stabilite dalla
Direzione dei Lavori, concordando tempi e modi di esecuzione.

opere compiutamente definite di piccola manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera {opere murarie; pavimentazioni
e rivestimenti, anche resilienti; tinteggiature; controsoffitti; opere impiantistiche, etc.).

Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con apposito
ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to ¢) sara cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici con
richiesta di intervento che fissera modalita, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli
interventi di cui al punto c) la predisposizione concordata di preventivi particolareggiati con fornitura di
particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. | singoli preventivi
saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione dei prezzi unitari secondo quanto previsto
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in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative:

MANUTENZIONE COPERTURE

pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
riparazione di coperture a falde;
ripresa di infiltrazioni;

manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina,

verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale
sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;

verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale
ripresa di tinteggiatura;

sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o
ammalorato (compresi i gradini delle scale);

tinteggiatura e verniciatura;

chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;

piccole opere di modifica del layout distributivo.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

pulizia pozzetti acque bianche e nere con I'eventuale ausilio di autoespurgo.
riparazione di condotte fognarie;
sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedj;
sistemazione o riparazione di cordoli.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini;

maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es. meccanismo apri

vasistas); catenacci; braccetti; etc,;

chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;
lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;
rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con

eventuale modifica infisso);
sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALL:
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- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione degli elementi non funzionanti: cardini;
maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudi cancello; catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione; RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di
rete mancanti;

- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: cardini;
maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta e maniglioni

antipanico;
VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con

eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde; rulli; avvolgibili;
elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine, dispense ed eventuali altri locali; DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoliin legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a

terra e/o dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto

delle norme vigenti che regolano la materia.

Tali attivita saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro, delle
fasi di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve
permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per 'ordine
di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Il Committente
si riserva l'insindacabile facolta di prevedere le varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona
riuscita e della economia dei lavori, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di

compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Committente, in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di un
quinto del prezzo di aggiudicazione e I'impresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

Agrigento, 05.12.2025
™ [1IRUP..
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ALL.5

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.l. e C.F. 02570930848
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO
CUP C81B25000370005



CONTRATTO ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. del )

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.3, BIENNIO 2026-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E
PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI
AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO 11" DI SCIACCA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DEI COMUNI DI SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA
DI BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO

CUP: C81B25000370005 CIG:

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO con sede Legale in Viale della Vittoria
321, 92100 Agrigento, P.l. e C.F. 02570930848, con deliberazione del Direttore Generale n.
del ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., da esperire attraverso il Sistema Informativo Telematico Acquisti in
rete, per l'affidamento mediante ['lstituto dellAccordo Quadro ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs
36/2023, dei lavori in oggetto, articolato in unico lotto.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. del é stata
disposta l'aggiudicazione definitiva in oggetto all'Operatore Economico , per
Pimporto netto contrattuale complessivo di € al netto del ribasso d’asta
del ____ % oltre IVA, alle condizioni indicate nel presente contratto, nell’offerta di codesta ditta e
negli atti di gara.

Premesso quanto sopra e considerato quanto segue:

- che I'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi
dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. ha prodotto cauzione definitiva mediante polizza
fideiussoria n. _ della emessa in data __per somma garantita di €

- che [I'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia di eventuali danni causati
allAmministrazione appaltante, a ovvero a terzi o cose di terzi, cosi come precisato all’art. 18 del
CSA, ha prodotto polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione
n. delia emessa in data

- che dal Documento Unico Regolarita Contributiva (DURC), con validita al
risulta la regolarita contributiva;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal

Codice dei Contratti, giusta verbale del che si allega;
- che sono trascorsi i 32 giorni dall’'ultima comunicazione effettuata con nota prot. n.  del

ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. . Preso Atto, pertanto, che
i controlli effettuati ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm. e ii. hanno
avuto esito positivo e, conseguentemente, I'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione
del é da ritenersi efficace.

Il giorno del mese di dell’anno (L/_/_), con
la presente scrittura privata, firmata digitalmente, da far valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che
interviene in nome e per conto del’ASP di Agrigento avente sede legale in Viale della
Vittoria, 321 Partita IVA: 02570830848 - giusta delega a contrarre di cui alla nota prot. n. 2702
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del 07/01/2021 e registrata al n. 11 del 07/01/2021 del Registro Deleghe del Commissario
Straordinario dellASP di Agrigento di seguito denominato “Committente”;

2.1l Sig , hato a )y i 7/ , residente in
__ (), Via ,C.F. , che interviene nella sua qualita di
dell’Operatore
economico , con sede legale a
(), Via , Partita IVA

, di seguito nel presente atto denominato “Appaitatore “.

con la firma della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - GENERALITA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da e concede alla sopra nominata Impresa,
rappresentata dal SigNor oo o ., che accetta, Pappalto
relativo all’ ACCORDO QUADRO N.3, BIENNIO 2026-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E
PER LA SALUBRITA DE! PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
IMMOBILIARI DI PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI
AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO 1I” DI SCIACCA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DEI COMUNI DI SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA
DI BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO

CUP: C81B25000370005 CIG:

ART. 2 -OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L’Affidataria formalmente siimpegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto, in conformita
agli allegati al presente contratto.

L'affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola
entita, che di volta in volta verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia
elencate nell’Elenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, che verranno di volta in volta
individuate dalla Stazione Appaltante e che saranno disciplinate con specifici contratti applicativi.

L’'importo di ciascun intervento sara determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nel
contratto applicativo e pertanto da atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non
e fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo I'accordo quadro unicamente il
documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e 'esatta localizzazione degli interventi non risulta predeterminato a priori, ma verra
stabilito nella fase esecutiva del presente Accordo Quadro, secondo la tempistica e le necessita

individuate dalla stazione appaltante, sulla base degli specifici contratti applicativi.

Conseguentemente, si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente
saranno richiesti dalla Stazione Appaltante, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo
di validita e il tetto di spesa previsti.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovra in generale garantire la continuita
dell'esercizio delle attivita degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere
predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, tutte le
metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di
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ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi
contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto
applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione dell'accordo

quadro.

Le tipologie di opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Accordo quadro, sono
descritte all’art. 2 del CSA, a cui si rinvia.

ART.3 -DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha durata presumibile di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto
e potra terminare anche prima del termine suindicato, in caso di raggiungimento del limite
massimo di importo indicato al successivo art.4

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera
prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per I'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all'’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia
riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale
ipotesi & facolta della stessa Stazione appaltante commissionare I'esecuzione dei lavori per la
quota residua, anche oltre il termine di scadenza delllAccordo Quadro ed & facolta
dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d’ordine, dopo la
scadenza del suddetto termine di validita contrattuale, senza che I'Appaltatore possa pretendere
qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto
nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d’ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale
andamento stagionale sfavorevole.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta
contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avra a
pretendere ['appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il

presente appalto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo massimo per i lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta per
l'intero periodo di anni due ad € 592.000,00 oltre IVA.

2. Detto importo & cosi composto:

a. € 446.960,00 importo complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente
Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza e del costo della manodopera



b. € 130.240,00importo presunto stimato per costo della manodopera.
c. € 74.800,00 importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali
interventi.

3. Le opere da eseguirsi, cosi come descritte nel CSA, appartengono alle seguenti categorie

Indicazioni speciali ai fini

Qualificaz. della gara
Lavorazioni Categ. | Importo (€) | % obbligatoria
Nei limiti del
Edifici civili e industriali 06 1 | 592.000,00 [100,0% |g P 50%

Totale 592.000,00 |100,0%

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al
10% e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati
determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione
di medio periodo, I'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni
non potranno costituire per I'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

4. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
dellimporto dell'accordo, che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della

costituzione della cauzione.

5. L’Appaltatore, per contro, & vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera
che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla
stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti
applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro verranno affidate senza

avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso
d'asta, ed in conformita alle modalita contenute nel presente accordo.

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi contrattuali, le clausole di revisione dei prezzi, si
rimanda esplicitamente a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto;

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente
accordo quadro.

ART. 5 - CONTRATTI APPLICATIVI

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in
volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi si intenderanno conclusi
all’atto del loro ricevimento e firma da parte dell’Appaltatore.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterra di regola le seguenti
indicazioni:

F'oggetto degli interventi da eseguire;

la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;

le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare;

il luogo interessato dagli interventi;
l'importo presunto dellintervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla
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sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;
g. itermini utili per 'esecuzione dei lavori e le penalita;

h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell’Accordo Quadro.
i. il termine per 'emissione del certificato di regolare esecuzione;

j- idocumenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc.);

k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste dal CSA;

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare,
ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle, ovvero
a modificarle, senza perd modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente
Accordo Quadro .

L'esecutore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte,
con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto, fermo restando I'ulteriore
risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le
conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei
conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle
prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potra richiedere e/o pretendere

ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 6 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro il concorrente
aggiudicatario € tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento le generalita del
“Responsabile dell'accordo” e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di
tutte le attivita volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo” rivestira l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avra
poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori le azioni tecniche inerenti lo
svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.

ART.7 - DOCUMENTI FACENT! PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non
allegati:

1. Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici vigente, Prezzario DEI II° semestre 2025 ed
elenco prezzi;

2. Si allegano al presente atto per farne parte integrante:
2.1 Capitolato speciale di appalto.
2.2 Cauzione definitiva.
2.3 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.
2.4 DUVRI.
2.5 Verbale di verifica dei requisiti ex. art. 94, 95 e 100 del D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii., come
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stabilito dall'art.99 del D.Lgs. 36/2023 .
2.6 Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato “A”.

2.7 Consenso sul trattamento dei dati personali Allegato “B”.

ART.8 - RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori stabilito dal
singolo Contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale pari al 0,5 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto
applicativo;

b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei Lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa
all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del
D.M. 37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e
del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro I'Appaltatore non pud mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attivita degli immobili oggetto

d’intervento.
ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto,
dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e
quant’altro richiamato dal presente atto.

ART.10- DICHIARAZIONI RELATIVE AL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
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comportamento adottato dalla stazione appaltante (Patto di integrita negli affidamenti -
attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con
riferimento, ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilizzazione dei lavori avverra a misura per quanto riguarda la rata minima di
rimanda ai successivi contratti applicativi

ART. 12 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, I'Appaltatore ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve indicare un
numero di conto corrente dedicato sul quale I'ente appaltante fara confluire tutte le somme
relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarra di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubbilici;

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere
tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al
presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R.
15/2008 e ss. mm. e ii. e allart. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. comportano
Papplicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI, ACCONTI E
SALDO

| termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli disciplinati dall’art. 125 del
D.Lgs. n. 36/2023. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni
previste dalle norme vigenti

Il pagamento di quanto previsto per le rate di acconto e saldo avverra esclusivamente previa
produzione di fattura con le modalita previste dalla normativa vigente in materia;
conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione
della fattura medesima.



ART. 14 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI
DELL’OPERATORE ECONOMICO

E consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto qualora la ditta abbia
presentato richiesta in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In
particolare, il subappalto verra autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti
stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., nonché dall'art. 3 comma 9 della
Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..

E vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che
comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore
economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ..

L'operatore economico contraente € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa
e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 15 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro nelle fattispecie
previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. saranno valutate, con i prezzi di
contratto. In carenza si procedera con le modalita di cui all'art. 8 del Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’'esecuzione» di cui al Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'esecutore in
relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non & disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. € ii..

In caso diinadempienza € prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, deilavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in
esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il
direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Qualora I'importo delle
variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente
all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un
atto di sottomissione che l'esecutore e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia &
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto
dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, &
condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo.



Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie dilavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale
si provvede alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 8 del Regolamento di cui

al sopra citato D.M. n.49/2018.
ART. 16 - MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

| lavori di cui al presente accordo quadro sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 116
del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.17 - IMPEGNI IN BASE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA

Ai sensi del protocollo di legalita “Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa” stipulato il
12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnterno, le Prefetture della Sicilia,
I'Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici, 'INPS e I'INAIL, il Signor
che interviene nella sua qualita di dell’Operatore
economico aggiudicatario, si impegna a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di
direzione lavori, a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e all’Osservatorio
Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la

titolarita dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di

scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- asegnalare a questa Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione durante
I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
'assunzione di personale o [laffidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

- ainserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; dichiara, inoltre,
espressamente ed in modo solenne:

- di non essersi accordato e che non si accordera con altri partecipanti alla gara, che non
subappaltera lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara in
forma singola o associata consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati.

ART.18 - IMPEGNI SECONDO LE DIRETTIVE IN MATERIA DI STIPULA DI CONTRATTI

Il contraente (appaltatore) si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell’art.1341 comma

2 c.c. di

a) denunciare all'Autorita Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del
contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o
eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o
soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale.
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Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazione assunte in conformita a
quanto previsto sub a) e b) costituira causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1455 e
1456 c.c. attesa importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente

convenuto.

ART.19 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il

ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini
contrattuali, previa diffida e sempre che I'’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni
della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

2. La stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto quando accerti

comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e ligiene dei
lavoratori, la tutela dellambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e
sempre che I'’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La
stazione appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto qualora:

a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta Ffemanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione previste dal Codice delle
Leggi Antimafia D.Lgs.159/2011 e ss. mm. e ii.;

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

¢) si verifichi uno degli inadempimenti di cui all'articolo 9 del CSA,

d) in caso di subappalto qualificante venga individuato in fase di esecuzione dei lavori un
subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara;

. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel

momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di PEC, che
intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART.20 - RECESSO

1.

La stazione appaltante si riserva la facolta di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi
momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facolta di recesso I'Appaltatore sara
comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare
I'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

Il recesso potra essere esercitato anche per I'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle
comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. In tale
evenienza non si dara luogo al pagamento del mancato guadagno.
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4.

In ogni caso la stazione appaltante € in facolta, a suo insindacabile giudizio e senza
necessita di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo,
in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. In tal
caso, si applica al singolo contratto applicativo quanto previsto all’articolo 109 del D.Igs.
n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 21- IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1.

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga
messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a
conoscenza in occasione dellesecuzione dell’accordo stesso.

L’obbligo di segretezza & per 'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione
dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le
informazioni delle quali 'Appaltatore stesso € venuto a conoscenza non siano divenute
di dominio pubbilico.

L’Appaltatore € inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso diinosservanza dell’'obbligo di segretezza, e degli ulteriori obblighi derivanti dal
Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.n. 101/2018 I'Appaltatore e tenuto a
risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE” o GDPR”), questa Amministrazione fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalita del trattamento:

i dati forniti dall'appaltatore vengono raccolti e trattati da questa Amministrazione per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’affidamento dei lavori
e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e d’idoneita, nonché delle
capacita amministrative e tecnico-economiche di tale soggetto in adempimento di precisi
obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

i dati forniti dall’appaltatore vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del
Contratto e per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso;

tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per adempiere agli
obblighi di legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle

norme previste dal regolamento UE.
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Base giuridica e natura del conferimento:

- lappaltatore & tenuto a fornire i dati al Committente, in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appailti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire
i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, I'impossibilita di affidare i lavori
o procedere alla revoca dell’affidamento.

Natura dei dati trattati:

- i dati oggetto di trattamento per le finalita sopra specificate sono della seguente natura:
1) i dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o
a reati (c.d. giudiziari) di cui all’art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di
valutare il possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa applicabile
ai fini dell’affidamento dell’incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle
“categorie particolari di dati personali” (c.d. dati sensibili), ai sensi dellart. 9 del
regolamento UE.

Modalita di trattamento dei dati:

- iltrattamento dei dati verra effettuato dal Committente in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza necessarie e potra essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei,
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. | dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura I'esecuzione del contratto, dal personale
di altri uffici della medesima che svolgono attivita inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano delle attivita per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attivita di
consulenza o assistenza al Committente in ordine all’affidamento dell'incarico ed
all'esecuzione del Contratto, anche per 'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore
o ai fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione
e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;

- comunicati all’Autorita Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018;

- oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs n.
33/2012; nonché Fart. 20 del D.Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii.), il contraente prende atto
ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano
pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it,
sezione “Trasparenza”.

i dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento
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degli obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverra nel rispetto delle prescrizioni
del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati:

il periodo di conservazione dei dati € di 10 anni dalla conclusione dell’'esecuzione
del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell’art. 89 del
regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato:

nell’ambito della fase dell’affidamento ed esecuzione dell’incarico, non € presente alcun
processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

per “‘interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'appaltatore
al Committente;

all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.
In particolare, l'interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma
che sia 0 meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di
accesso ai propri dati personali per conoscere: le finalita del trattamento, la categoria di
dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati,
il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c)
il diritto di chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o,
ancora, la limitazione del trattamento e, infine, pud opporsi , per motivi legittimi, al loro
trattamento; d) il diritto alla portabilita dei dati che sara applicabile nei limiti di cui all’art.
20 del regolamento UE;

se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza
non perviene nei termini di legge e/o non & soddisfacente, l'interessato potra fa valere i
propri diritti innanzi 'autorita giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati
personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati:

titolare del trattamento dei dati € il Direttore Generale dellASP di Agrigento, Dott.
Giuseppe Capodieci, quale Committente, che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati;

qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei
diritti dovra essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

Consenso al trattamento dei dati personali:

acquisite le sopra riportate informazioni, con [laccettazione dell'incarico e la
sottoscrizione del Contratto, I'appaltatore prende atto ed acconsente espressamente al
trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano;

I'appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
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necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali
nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro
Dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalita sopra descritte.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Si conviene che tutte le eventuali spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e
conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dellimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno
devolute al competente Foro di Agrigento.

ART. 25 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta & indicato il Committente, questi agisce attraverso i
propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilita delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidita o la eseguibilita di una
qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comportera linvalidita delle
restanti clausole, che continueranno ad esplicare piena efficacia.

LA STAZIONE APPALTANTE
U.O.C. Servizio Tecnico
It Direttore

ing. Alessandro Dinolfo
(firmato digitalmente)

S/ AGRIGENTD S
, Servizie |

L’APPALTATORE
Impresa

(firmato digitalmente)
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ALL.

Servizio Sanitario Nazionale ~ Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria,321 92100 Agrigento, P.I ¢ C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, Al SENSI DELL’ART. 71
DEL D.LGS. 36/2023, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU BASSO, PER L’AFFIDAMENTO
ACCORDO QUADRO N.3, BIENNIO 2026-2028, PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO
INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA DEI
PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETA O
CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO OSPEDALIERO
“GIOVANNI PAOLO II” DI SCIACCA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI
SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SAMBUCA DI
SICILIA, MONTEVAGO.

Schema
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
con inversione procedimentale, art. 107 c¢. 3 del D.Lgs. 36/2023

Procedura di Gara Telematica
CUP: C81B25000370005

L’appalto ¢ disciplinato dalla seguente normativa:

-Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Nuovo Codice Appalti, di seguito denominato
“Codice”, erelativi Allegati;

-Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12, recante “Recepimento del codice dei contratti
pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”.
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IL3) DURATA DELL'APPALTO

11.3.1) Durata del contratto d'appalto
Durata in giorni: 730 e/o comunque, fino all’esaurimento delle somme.

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I11.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivitd professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizionenell'albo professionale o nel registro commerciale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro delle imprese C.C.I.LAA. per attivita
pertinenti ai lavori oggetto della presente procedura di gara.

I11.1.2) Capacita economica e finanziaria
° Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso di attestazione SOA in corso di
validita che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche come richieste
per I’esecuzione dei lavori,secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara.

Livelli minimi di capacita eventualmente richiesti: Si rinvia alle relative prescrizioni
contenute nel disciplinaredi gara.

I11.1.3) Capacita professionale e tecnica

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell’Allegato II.12 al D.Lgs.
n.36/2023 e della L. n. 80/2014, I’operatore economico dovra possedere ’attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validita, per ’esecuzione delle prestazioni di
costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’art. 2
dell’Allegato I1.12 al Codice e in conformita alla tabella «A» del citato Allegato I1.12, come da tabella a
seguire:

Categoria ex Indicazioni speciali ai fini della gara
all. ADPRn. Classificaex . . % su
Lavorazioni 2072010 ¢ art, 61DPR Q:&l)llfiicxgze Importo (€) importo | Prevalente
at. 2DM. | 020772010 § totale lavori|  (P) o _ ‘
e Subappaltabile | Avvalimento
248/2016 Scorporabile|
5
SI 50%
Edifici civili e nel limite di cuiall"art
ndustriali 0G1 TI1 SI € 592.000,00 | 100,00% P : SI
industriali 119 delD.Lgs. n.
36/2023
TOTALE: € 592.000,00 | 100%

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

II1.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

O 1l contratto d’appalto & limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia
I’integrazione jsociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate
O L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

I11.1.5) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono dettagliatamente descritte nei documenti di gara.
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SEZIONE 1V: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura
& Procedura aperta

IV.1.2) Criterio di aggiudicazione

L’appalto sara aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

Al sensi dell’art. 54 comma 1 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante, procedera alla esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di
anomalia individuata con il metodo “A” di cui all’allegato I1.2 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si avvale della possibilita, ai sensi dell’art.107 comma 3 del D.Lgs, 36/2023, di
ricorrere all’inversione procedimentale, per la quale le offerte saranno esaminate prima della verifica
dell’idoneita degli offerenti, garantendo che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto
dei criteri di selezione sara effettuata in maniera imparziale e trasparente. dell’offerta economica di tutti i
concorrenti e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria

IV.1.3) Ricorso ad un'asta elettronica: NO

IV.1.4) Termine per il ricevimento richieste chiarimenti:
Data: XX/XX/XXXX Ora locale: (XX:00)

IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: XX/XX/XXXX Ora locale: (XX:00)

IV.1.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.1.7) Periodo minimo durante il quale I'offerente ¢ vincolato alla propria offerta
L’offerta vincolera il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4 del “Codice” per 180 giorni dalla
scadenzadel termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validita delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, laStazione Appaltante, con atto motivato, pud chiedere agli offerenti il differimento del termine.

IV.1.8) Modalita di apertura delle offerte

Data: (XX/XX/XXXX) Ora locale: (XX:00)

Luogo: previo avviso a mezzo piattaforma telematica sulla piattaforma
https://www.acquistinretepa.it

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura

Previo avviso a mezzo piattaforma telematica, la prima seduta pubblica in modalita telematica si
terra il giorno XX/XX/XXXX a partire dalle ore XX:00

I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno seguire le fasi di gara,
previo  accesso  autenticato, tramite la  piattaforma  telematica  all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuita e pertanto il seggio di gara, a conclusione
di ogni seduta, stabilira la data della successiva, pubblicata sulla piattaforma telematica, senza
ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di discontinuita delle sedute pubbliche, I’avviso della
data della successiva sara comunicato alle ditte partecipanti nel rispetto dell’art. 20 del “Codice”
a mezzo piattaforma telematica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle
operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di

trasparenza.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1)Informazioni relative alla rinnovabilita

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

V.2) Informazioni complementari

Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria ¢ richiesta.

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2%, del valore
complessivo della procedura indicato nell’invito, ai sensi dell’art.106 del d.Igs. 36/2023. Si applicano le
riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del d.Igs. 36/2023.

Si rimanda al disciplinare di gara.

V.3) Informazioni aggiuntive

Pagamento del contributo a favore del’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00, secondo le modalita di cui alla Delibera
ANAC contributi 30 dicembre 2024, n. 598, da effettuare esclusivamente tramite PagoPA, come
successiva comunicazione dell’ Anac.

Indicazioni operative sulle modalita di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’ Autorita
Nazionale Anticorruzione al seguente link: hitps://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-
anac.

Si rimanda al disciplinare di gara..

V.4) Avvalimento

Ai sensi dell’art.104 del Codice, I’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.65 del
d.lgs. n.36/2023, per la categoria prevalente OG1 puo ricorrere all’istituto dell’avvalimento,
ovvero pud avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o
pil operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacita
tecnica organizzativa di cui al paragrafo 5.

Si rimanda al disciplinare di gara.

V.5) Il Responsabile di Progetto (RUP)

Il Responsabile di Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, ¢ ’ing. Antonino
Aquilina — Servizio Tecnico — ASP AG - e.mail: antonino.aquilina@aspag.it

V.6) Il Responsabile del procedimento per la fase di gara

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara ¢ 1’ing. Antonino Aquilina — Servizio Tecnico —
ASP AG - e.mail: antonino.aquilina@aspag. it

V.7) 1l Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche

Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche ¢ I’ing. Antonino Aquilina — Servizio
Tecnico — ASP AG - e.mail: antonino.aquilina{@aspag.it

V.8) Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione ¢ I’ing. Antonino Aquilina — Servizio
Tecnico — ASP AG - e.mail: antonino.aquilina@aspag.it
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VI PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia - Palermo.

Indirizzo postale: Via Butera 6

Citta: Palermo Codice postale: 90133 Paese: Italia

E-mail: PEC: tarpa-segrprotocolloamm(@ga-cert. it Tel.: 091.7431111

Indirizzo Internet: (URL)

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo- regionale-per-la-
sicilia-palermo

V1.4.2) Presentazione ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Il termine per I’impugnazione del presente bando ¢ stabilito dall’art. 119 e ss. del D.Lgs n. 104
del02/07/2010 e ss.mm.ii.

V1.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:
Ente Beneficiario: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di cui al punto I.1) del presente
bando.

Data XX/XX/XXXX

U.0.C. SERVIZIO TECNICO

N\ ~
Iy 0N
Oy 0\

|[mRUP_
ing. Antonino Aquilina

AGRIGENTO \&.

[N Servizig
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ALL.7

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria,321 92100 Agrigento, P.1. e C.F. 02570930848
U.0O.C. SERVIZIO TECNICO

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag. it

Schema

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU BASSO

ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023
con inversione procedimentale, art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo
piu basso, per I’affidamento dell”’ Accordo Quadro N.3 - Biennio 2026-2028, per la realizzazione di lavori di
pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi, da eseguire presso
le seguenti strutture immobiliari di proprietd o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’Asp di Agrigento -
Presidio Ospedaliero Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo 1I” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni
di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago.

CUP: C62C23000020002 CIG:

CPV: Principale: 45454000 - Lavori di ristrutturazione

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo 1I” Sciacca € comuni contermini - codice NUTS: ITG14

Via Pompei, snc, 92019 Sciacca AG

STAZIONE APPALTANTE

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 — Agrigento (Ag)
Codice Fiscale / Partita Iva: 02570930848

Sito Istituzionale: http.//www.aspag.it/

PEC: protocollo@pec.aspag.it

Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Responsabile del procedimento di gara: Ing. Antonino Aquilina
pec: servizio.tecnico@pec.aspag. it
Tel: 334.3163889

Valore stimato dell’appalto: € 592.000,00 al netto di IVA

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: € 446.960,00 al netto di IVA
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d’asta): € 130.240,00
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): € 14.800,00

Termine richiesta chiarimenti: ore xx:00
Data limite per presentazione offerte: ore xx:00

Il progetto di accordo quadro di cui trattasi ¢ stato redatto del personale del Servizio Tecnico ¢ approvato con delibera n
XX del XX/XX/XXXX Direttore Generale dell’ ASP di Agrigento.
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PREMESSE

Con deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. del , questa Amministrazione ha deliberato di
affidare i lavori relativi all'intervento denominato “ACCORDO QUADRO N.3, BIENNIO 2026-2028, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI
E PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IMMOBILIARI DI
PROPRIETA O CONCESSE IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI AGRIGENTO - PRESIDIO
OSPEDALIERO “GIOVANNI PAOLO II” DI SCIACCA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SCIACCA,
CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO,
L’Accordo Quadro ha lo scopo di regolamentare i “singoli ordini di servizio” che saranno impartiti all’operatore
economico aggiudicatario per I’esecuzione degli interventi di manutenzione non programmabili 0 comunque non
programmati per I’esecuzione di interventi comunque di adeguamento di un immobile esistente, rientranti negli
interventi di manutenzione edilizia i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-
Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del
criterio del prezzo pil basso.

La presente procedura si svolgera interamente in modalita telematica, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 36/2023, tramite il
sistema di intermediazione telematica denominato “Acquistinretepa”, il portale Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione, raggiungibile al’URL: https://www.acquistinretepa.it.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del Sistema di appalti
telematici sopra indicato, ENTRO LE ORE XX . XX del giorno XXXXXXXXXXXXXXXX .

I1 presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalita di partecipazione alla presente procedura, alle modalita
di compilazione ¢ presentazione dell’offerta economica, ai documenti da prestare a corredo della stessa e alla procedura
di aggiudicazione, nonché le altre eventuali, ulteriori informazioni relative all’appalto.

Al sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concludera entro cinque
mesi dalla pubblicazione del bando di gara come previsto dall’allegato 1.3, comma, 2 lett a) al codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura negoziata si svolge attraverso 'utilizzo della piattaforma telematica (di seguito “Sistema”),
Me.Pa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), meglio descritto nel prosieguo, in conformita all’art.25
del nuovo codice dei contratti.

Attraverso il Sistema sono gestite le varie fasi della presente procedura di appalto: dalla pubblicazione della
documentazione di gara alla richiesta di chiarimenti e/o informazioni; dalla presentazione dell’offerta
all’aggiudicazione.

Il Sistema ¢ costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilitd di Consip S.p.A. conforme alle
regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i
concorrenti, I’ Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque
in connessione con I’accesso, 'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
L’utilizzo del Sistema comporta ’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo ¢ le
avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS
- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice
dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti
tramite le comunicazioni sul Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilita e di diligenza professionale, secondo
quanto previsto dall’articolo 1176, coma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilitd per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e
documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni,
pregiudizi derivanti all’operatore economico, causati da:

»  difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo
operatore economico per il collegamento al Sistema;

»  utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto
previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze
che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione
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Allegato6: Dichiarazione costi manodopera e sicurezza;
“Request.xml” del documento di gara unico europeo (DGUE);
DUVRI;

Capitolato speciale d’appalto ed elaborati progettuali;
Delibera autorizzazione a contrarre.

Il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili all’indirizzo w.r.l:

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli
operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xm1” del Documento di gara
unico europeo.

Si precisa che la modulistica eventualmente predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente
indicativo, con espressa esenzione da responsabilita per il caso in cui la stessa, non contenga le dichiarazioni richieste,
ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente. Pertanto, rimane, ad esclusivo
carico dell’O.E. verificare di avere fornito tutte le dichiarazioni richieste nei documenti di gara, anche emendando la
modulistica da eventuali errori.

2.2 CHIARIMENTI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, non
oltre dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso
Papposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico dal RUP dell’ Amministrazione appaltante, attraverso
ed unicamente lo stesso mezzo, almeno tre giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Risposte di interesse generale potranno essere pubblicate in forma anonima anche sul sito web istituzionale
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento www.aspag.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” —
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione ed il sito
istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalita diverse da
quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in
conformita con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse,
mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto
legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell’area
“Comunicazioni”. E onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso I’apposita area
riservata della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it.

[ concorrenti sono tenuti a controllare che le comunicazioni inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il
mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui ail’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E INFORMAZIONI VARIE
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori relativi all'intervento denominato “Accordo Quadro N.3, Biennio 2026-2028, per la
realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrita dei presidi, da
eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprieta o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’ Asp di Agrigento -
Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di Sciacca, Caltabellotta,
Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago.




3.2 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA — CATEGORIE DEI LAVORI

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 592.000,00 al netto di IVA, di cui € 14.800,00 per costi della
sicurezza ed € 130.240,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, c. 14, del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L’importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad € 446.960,00, al netto di IVA.

La stazione appaltante, al fine di determinare I’importo di gara, ha individuato i costi della manodopera sulla base di

quanto previsto all'articolo 41 del D.Lgs. n.36/2023.

QUADRO ECONOMICO AQ 3
LAVORI Importo
A | Importo dei lavori soggetti a ribasso € 446.960,00
B | Oneri della sicurezza compreso DVRI (2,5% di A) € 14.800,00 |
C | Costi incidenza manodopera € 130.240,00
D Importo dei lavori a base d’asta (D=A+B+C) €592.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
E | Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023 (2 % di D) € 11.840,00
F | IRAP (8,5 % di E) € 1.006,40
G| IVA 22% sui lavori € 130.240,00
H | Oneri di conferimento a discarica e oneri accessori €14.913,60
I Sommano (I=E+F+G+H) € 158.000,00
L Importo complessivo dell’intervento (L=D+I) € 750.000,00

11 contratto sara stipulato a misura.

Le categorie delle lavorazioni di cui si compone I’intervento sono quelle indicate nella sottostante tabella:

Categoria ex :
all. ADPRn Classifica . . % su Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazion : ' exart. 61 | Qualificazion I rto (€ imoort
oraziont 207/2010 e DPR n.  }e obbligatorig mporto (€) totlgllg(l)av(z)ri Preval p Subappaltabile Avvalim
at 2DM. | 5072910 revalente (P) o ento
24812016 Scorporabile (5)
SI50%
EdlﬁCl CIVIII OGI III Sl € 592.000.00 100% P nel limite di cuiall ‘art. SI
e industriali 119 delD.Igs n.
36/2023

TOTALE: € 592.000,00 | 100%

Come indicato nella deliberazione n. XXXX del XX/XX/XXXX del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Codice, I’appalto rappresenta un lotto, atteso che
I’intervento riguarda opere da eseguirsi unitariamente su un unico comprensorio, per cui la prestazione complessiva puo
assumere valore e utilitd solo se unitariamente considerata.

Al sensi dell’art.11 comma 2) del D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura, si applichera il “CCNL Edile Vigente”;
inoltre ai sensi del comma 3) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 gli Operatori Economici, possono indicare nella propria
offerta un differente contratto collettivo applicato al personale impiegato nell’appalto, purché garantisca ai dipendenti le
medesime tutele previste dal CCNL Edile vigente (F012).

Gli O.E., possono indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attivita oggetto
dell'appalto in conformita al comma 1 e all'allegato 1.01; in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie
o sussidiarie, qualora le relative attivita siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, & possibile applicare il
contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil
rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Al sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice, I’Operatore Economico dovra indicare, a pena di esclusione, in sede di
presentazione dell’offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali




stimati, concernenti I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro I’operatore
garantisce, pertanto, ’applicazione del CCNL per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
3.3 TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI

1 lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque, fino all’esaurimento delle somme. L’inosservanza dei
menzionati termini determina I’applicazione delle penali, nella misura prevista nel capitolato speciale d’appalto.

In detto tempo € compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorita
le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

3.4 REVISIONE PREZZI

Al sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi. La clausola di revisione non
apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina
una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera, superiore al cinque per cento dell’importo
complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da
eseguire.

Al fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza I’indice sintetico elaborato
dall’ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale
istituzionale dell’ISTAT, in conformitd alle pertinenti disposizioni normative europee ¢ nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
condizioni originariamente previste. In tal caso 'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5
del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dellart. 88, c.
4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento
dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3.6 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 125 comma 1, del D.Lgs. n36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti,
Pamministrazione appaltante corrispondera all’appaltatore un’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale,
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

4, SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati
sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate & escluso nel caso in cui la stazione
appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano
imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla

stessa gara:



- partecipazione in pilt di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una
qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono,
entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né ¢ idonea a incidere sulla capacita di
rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivita giuridica (cd. rete
- soggetto), I’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario,
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune puod indicare anche solo alcuni tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita
giuridica (cd. rete - contratto), 'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo
del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune pud indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve
obbligatoriamente far parte di questi;
¢) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se I’organo comune & privo dei requisiti di qualificazione, I’aggregazione di retisti partecipa
nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovra essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo pud partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo pud concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non
rivesta la qualita di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice,
nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono cause di esclusione automatica le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice. La sussistenza delle circostanze di
cui all’articolo 95 del Codice ¢ accertata previo contraddittorio con I’operatore economico.

Al sensi dell’art.68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in pit di un
raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario, determina ’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui
all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che 'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito
sulla gara, né ¢ idonea a incidere sulla capacita di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al
presente paragrafo 5.1 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al
presente paragrafo 5.1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che
prestano i requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore
economico (di seguito: FVOE).

5.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle
irregolarita contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, pud fornire prova di aver adottato
misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilita.

Se la causa di esclusione si & verificata prima della presentazione dell’offerta, I’operatore economico indica nel DGUE
la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva ’impossibilita ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure &
comunicata alla stazione appaltante.
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Se la causa di esclusione si & verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, I’operatore economico adotta le
misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o I'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le
autoritd investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti ¢ tempestive, I’operatore economico non ¢ escluso. Se dette misure sono
ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non puod avvalersi del self-cleaning 1’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle
procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una
clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del
Codice al fine di decidere sull’esclusione.

5.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nei commi di seguito
riportati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore
economico (FVOE). L operatore economico & tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la
comprova del requisito, qualora questi non siano gia presenti nel fascicolo o non siano gia in possesso della stazione
appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

a)  Requisiti di Idoneita Professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro delle imprese C.C.LAA oppure nell’Albo delle
Imprese artigiane. per attivita pertinenti ai lavori oggetto della presente procedura di gara.

All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia & richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’Allegato IL. 11 del Codice.

Al fini della comprova, Iiscrizione nel Registro & acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli
operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del
requisito, se disponibili.

b) Requisiti di Capacita Economica/Finanziaria e Tecnico/Organizzativa

Al sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell’Allegato I1.12 al Codice d.Igs.
n.36.2023 ¢ della L. n. 80/2014, I’operatore economico dovra possedere ’attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validita, per Pesecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e
nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’art. 2 dell’ Allegato 1I.12 al Codice e in conformita alla
tabella «A» del citato Allegato I1.12, ovvero:

- categoria prevalente «OG 1» -Edifici civili e industriali- nella Classifica Iil, il cui importo ammonta a €
592.000,00 a qualificazione obbligatoria;

Al fini della qualificazione vengono di seguito indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate,
di cui si compone 1’opera:

Tab. 1
Categoria ex Classifica . T
L o all. ADPR n. exart, 61 | Qualificazior e ' % si Indicazioni speciali ai fini della gara
avorazioni | 207/2010¢ | pprpy e obbligatorid MPOTO (€) opene orovalonto (P Subappaltabile | Avvalim
at. 2DM. 507010 revalente (P) o ento
248/2016 Scorporabile (S)
SI 50%
Edifici civili
~UZCI C’Y’[l- 0G1 I SI € 592.000,00 100% P nel limite di cuiall 'art. SI
e industriali 119 delD.Igs n.
36/2023
TOTALE: € 592.000,00 | 100%

Al sensi dell’art.2, comma 2 dell’ Allegato I1.12 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita I'operatore
economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel
caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo
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dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai
fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 dell’ Allegato 11.12 del Codice.
AVVERTENZA: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura
deve essere dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II, sezione A, dell’attestazione SOA in
corso di validita ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori, unitamente al possesso dei requisiti di cui
all’art. 28 dell’ Allegato 11.12 al Codice che dovra essere dichiarato nel medesimo spazio e dettagliato nella Parte IV
sezioni B e C. Il possesso della certificazione di qualita aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell’allegato I1.12 al
Codice viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D. Il possesso della
certificazione di qualita aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell’Allegato II.12 al Codice viene dichiarato dal
concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte [V sezione D.

54 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, altresi, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualitd di dipendenti, poteri autoritativi o
negoziali presso I’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalitd e il mancato rispetto dello stesso
costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIAL! PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.

11 requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’ Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo
S.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori, ovvero da ciascun componente del
raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, ovvero da ciascun componente
dell’aggregazione di rete, nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettivita giuridica.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle
forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalita indicate per i raggruppamenti

E fatto divieto alla ditta invitata alla presente procedura di gara di costituire associazione temporanea di impresa con
altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara, a pena dell’esclusione di tutte le ditte costituenti
I’associazione.

La stazione appaltante stipulera il contratto con I’impresa aggiudicatrice, previa verifica positiva dei requisiti.

5.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE
ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al
punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacitd economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2:

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e ¢) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi,
fanno valere i mezzi nella disponibilita delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2,
lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale
di cui alP’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere

sull’esclusione.

E fatto divieto alla ditta invitata alla presente procedura di gara di costituire associazione temporanea di impresa con
altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara, a pena dell’esclusione di tutte le ditte costituenti

I’associazione.
La stazione appaltante stipulera il contratto con I’impresa aggiudicatrice, previa verifica dei requisiti.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art.104 del Codice, 1’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.65 del d.igs. n.36/2023, per
la categoria prevalente OG1 pud ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ovvero puo avvalersi di dotazioni tecniche,
risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o pilt operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso
dei requisiti di ordine speciale di capacita tecnica organizzativa di cui al paragrafo 5.

Non ¢ consentito — a pena di esclusione — che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pitt di un concorrente € che
partecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non ¢ consentito ’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.
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Il concorrente e I’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

In caso di ricorso all’avvalimento I’operatore economico concorrente dovra compilare ’apposita Sez. C “Informazioni
sull'affidamento sulle capacita di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte 11" del DGUE, dichiarando la
volonta di ricorrere all’avvalimento.

L’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovra, inoltre, produrre copia del contratto di avvalimento, in virta
del quale I’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ¢ a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 104 comma | del Codice degli Appalti, il
contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
strumentali e umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Pertanto, il contratto di avvalimento non dovra limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore
del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovra riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:

a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

¢) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e
delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalita attraverso le quali tale disponibilita verra attuata, il
compenso previsto, il regime di responsabilita, ecc...);

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa
ausiliata.

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risultera possibile I'individuazione dei mezzi concreti €
del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai
requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse
necessarie di cui & carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto™.

Poiché la norma sancisce la nullita dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sard ammesso il ricorso al soccorso
istruttorio e il concorrente verra escluso dalla procedura di gara.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta.

Nello specifico il concorrente, olire al contratto di avvalimento, dovra fornire:

1) copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validitd, che documenti il possesso della
qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

2) dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, con cui la stessa:

a) si obbliga verso il concorrente € verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui ¢ carente il concorrente;

b) dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice degli Appalti;
dichiara i essere in possesso dei requisiti di cui ail’articolo 100 per i servizi e le forniture;

¢) DGUE da presentarsi distintamente anche per I’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.

L’ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di capacitd generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da
compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle
parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;

¢) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

d) Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell’ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;

- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato alla domanda di
partecipazione.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria.

Qualora per I’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il
concorrente sostituisce I’ausiliario entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione
appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per I’avvalimento.

Nel caso in cui Pausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione
appaltante procede a segnalare all’Autoritd nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per
consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico pud indicare un altro
ausiliario nel termine di dieci giorni, pena I’esclusione dalla gara. La sostituzione pud essere effettuata soltanto nel caso
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in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione
comporta I’esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo
I'accordo con cui a terzi sia affidata Iintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E ammesso
il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il
subappalto & vietato. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

I subappalto ¢ il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto
attivitd ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora 'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare.

Come indicato nella deliberazione n. 1005 del 26/11/2024 del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento e secondo quanto stabilito dall’art.119, comma 1, del D.Igs. n. 36/2023, che prevede che la
quota percentuale subappaltabile dei lavori ricompresi nella categoria prevalente OGl “non possa costituire la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”, il subappalto per la categoria prevalente
OG1 ¢ ammesso nel limite del 50%.

Come stabilito nella medesima deliberazione dirigenziale il subappalto per la categoria scorporabile OG11 ¢ ammesso
nel limite del 30%.

A pena di nullita, il contratto non pué essere ceduto.

Al sensi dell’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che
prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli
esecutori, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a
cascata).

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) I'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 ¢ 95 del D. Lgs.
36/2023.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 ¢
95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di
esecuzione).

11 contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli
atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile unico del progetto inoltra
le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.
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L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza, di cui al d.Igs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autoritd competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e, pertanto, il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ¢ alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 100 comma 2
e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i
certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Restano, altresi confermate, le funzioni svolte
dalla Direzione lavori, di cui all’art. 7, ¢. 1 del D.M. n. 49/2018.

Questa Amministrazione appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni
di cui all’art.13, comma 6 allegato 1.1. lett. o) del d.lgs 36/2023.

Nell’ipotesi in cui il subappaltatore non sia una microimpresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte della
Stazione appaltante potra avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel pagare quanto dovuto al
subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest’ultima ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di
accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di subappalto.

L’appaltatore ¢ obbligato a comunicare — ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento redatto sulla falsariga dello
stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.

La mancata comunicazione della quantita e dell’importo delle opere eseguite dal subappaltatore comportera
I’accertamento delle stesse attraverso I’Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti costituiranno la base per
effettuare il pagamento al subappaltatore.

Sard cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi preposti, la
regolarita contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante a
favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni oggetto dei sub-contratti potra avvenire
solo in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore alle proprie incombenze debitorie.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 CLAUSOLE SOCIALI

L’aggiudicatario ¢ tenuto a garantire, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 36/2023, I’applicazione del contratto collettivo
nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 8, oppure di un altro
contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I contratto collettivo da applicare al personale impiegato nel presente appalto ¢ il Contratto Collettivo Nazionale
Cod. CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. L’operatore economico pud indicare
nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di
quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all’art. 11 comma 3 del d.Igs. 36/2023. In tal caso, I’operatore

15



economico vincitore della gara, prima dell’aggiudicazione della stessa, dovra fornire alla stazione appaltante la
dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale ¢ territoriale indicato nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In
quest’ultimo caso, la dichiarazione ¢ anche verificata dalla stazione appaltante con le modalitd di cui all’art. 110 del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L’operatore garantisce, pertanto, I’applicazione del CCNL per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Altresi, ai sensi degli art.57 ¢ 102 del D.Lgs. 36/2023, I’operatore economico si assume ’impegno di garantire le pari
opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento
degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle
offerte. L'operatore economico ¢ altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

8.2 INDICAZIONI SUI CRITERT AMBIENTALI MINIMI

Trattandosi di un intervento di adeguamento di immobili esistente, assimilabile ad un intervento di manutenzione
edilizia, i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” ¢ “3.1.3-
Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta & corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2%, del valore complessivo della
procedura indicato nel presente disciplinare, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 36/2023. Si applicano le riduzioni di cui
all’articolo 106, comma 8 del d.1gs. 36/2023.

La garanzia provvisoria & costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione & costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso
il conto ¢/c bancario IT 40 X 0100516600 060000218700 intestato alla Tesoreria ASP di Agrigento - Banca Nazionale
del Lavoro di Agrigento con I’'indicazione della causale “Accordo Quadro N.3, Biennio 2026-2028, per la realizzazione
di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubritd dei presidi, da eseguire
presso le seguenti strutture immobiliari di proprietd o concesse in uso, a qualsiasi titolo, all’Asp di Agrigento -
Presidio Ospedaliero Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo 11" di Sciacca negli ambiti territoriali dei comuni di
Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago - Garanzia provvisoria”.

La fideiussione puo essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di garanzie, che & sottoposto a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante.

Fino a quando non ¢ disponibile la possibilitd di effettuare verifiche di veridicita sulle garanzie fideiussorie tramite
piattaforme telematiche [’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso i
sito internet indicato dall’emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023.

Dal momento in cui sara disponibile la possibilita di effettuare le verifiche di veridicita sulle garanzie fideiussorie
tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, finc al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non
disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa, dovra fornire un indirizzo PEC dedicato
a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticita e veridicita.
Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano
di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilita della PEC europea, si dovranno
dotare di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo internet o I’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante
nella documentazione contrattuale, sono riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La
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appaltante pu¢ disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a
ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del
mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravita dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non
sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’ operatore economico e fanno
piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa
vigente.

Le attivita e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle
registrazioni di sistema. 11 sistema operativo del Sistema ¢ sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o
standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformitd a quanto riportato nelle Regole che costituiscono
parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it
come funziona al seguente link:
https://www .acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona RegoleSistema.html.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o
presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo
restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni, attraverso I’area dedicata del Sistema, con allegati file di dimensioni
superiori a quanto previsto dalla piattaforma telematica si suggerisce I’invio di pili comunicazioni.

E in ogni caso responsabilita dei concorrenti far pervenire all’amministrazione tempestivamente, tutti i documenti e le
informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, pena I’esclusione dalla procedura.

L’acquisto, Iinstallazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella
di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti
per I’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il Sistema & normalmente accessibile 24 ore al giomo, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque
essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche
tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip
S.p.A. anche in qualitad di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi
natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di
violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od
improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarita nell’utilizzo del Sistema da
parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF ¢ la Consip S.p.A.
anche in qualita di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per
il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Al fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa ¢
responsabilita della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare ¢ nelle
Regole.

In ogni caso ¢ indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e
dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identita digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identita elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

¢) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 o, per I'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma)
un certificato di firma digitale, in corso di validita, rilasciato da:

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per I'Italia Digitale (previsto
dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);




- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione
europea ¢ in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti
condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed ¢ qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato & garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui
al regolamento n. 910/ 14;

IH. il certificato qualificato, o il certificatore, & riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
I’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta ¢ necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare 1’operatore
economico per conto del quale intende operare, previa apposita Registrazione, acceda al Sistema.
L’accesso al Sistema ¢ gratuito ed ¢ consentito a seguito dell’identificazione online che pud avvenire:
1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identita digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di
garanzia LoA3, tramite carta di identita elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo
di identificazione extra sistema, in conformita alla disciplina in tema di identita digitale. Al fine di ottenere le
credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano
ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e
comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell’ offerta.
Si precisa che P’identificazione nelle suddette modalita ¢ necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura.
Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, 'utente dovra associarsi alla
P.IVA/Altro identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare a prescindere dalla volonta di
partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potra essere concretizzata nella fase di presentazione
dell’offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comungque, con la presentazione dell’offerta, da per rato e
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’utente riconducibile
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’utente all’interno del Sistema si intendera, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico per il quale "utente sta operando.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i
recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.
1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Per la presente procedura, questa Stazione appaltante si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del
Gestore del Sistema.

Consip S.p.A., in qualita di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo
dell’ Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario
della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) il quale & incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle
applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha I’onere di controllare i principali parametri di
funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L’amministratore del Sistema
garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché I’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche
ed organizzative al fine di garantire la conformitd al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Anche la stazione appaltante della presente procedura si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di
Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, scaricabile dalla apposita sezione individuata all’interno della piattaforma telematica
indicata, comprende:
e Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Allegatol: Domanda di partecipazione;
Allegato2: Protocollo di legalita;
Allegato3: Protocolio di integrita;
Allegato4: Dichiarazione flussi finanziari;
Allegato5: Informativa privacy;




mancata indicazione & sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, I’operatore economico acquisisce I’impegno del garante a riscontrare le
richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di sette giorni lavorativi. La Stazione Appaltante
provvedera a segnalare all’TVASS 1 casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione
alle richieste di verifica.
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi
di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), ¢) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16
settembre 2022 n. 193;
d) avere validita per 180 gg. giorni dalla data di presentazione dell’ offerta,
€) prevedere espressamente:

L. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;

3. I'operativita della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 gg. giomni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta 1’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validita dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potra
produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in
sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’ offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice I’importo della garanzia & ridotto nei termini di seguito indicati:
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI
CETISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per isoggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere ¢), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), ¢) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di
offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio
ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o pil consorziate individuate
nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa,
se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e I’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la
verifica che I’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non &
cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o pil delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO
14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione ¢ cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in
forma associata la riduzione si ottiene:
- perisoggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono
il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso
della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), ¢) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate
sia in possesso della certificazione.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di
partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non gia
presenti.
E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia
stata gia costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non ¢ sanabile - € quindi & causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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16. GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; tale obbligo ¢ indicato negli atti e documenti di gara.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso ¢ superiore al 20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con pil operatori che prevedono una
riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo & stabilita dalla stazione appaltante nella
documentazione di gara dell’accordo quadro.

La garanzia ¢ prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in pit all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno verso 'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal comma 8 dell’art.117 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Pud altresi incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 pud essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,
del Codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
necessitd di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
¢ prestata.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti
di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento ¢ stabilito limporto della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di
regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente
da piu garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.
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11. SOPRALLUOGO
Non ¢ previsto il sopralluogo obbligatorio. Nulla vieta, comunque, all’operatore economico di effettuare un sopralluogo
presso il Presidio Ospedaliero.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELI’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione per un importo pari a € 77,00, secondo le modalita di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre
2024, da effettuare esclusivamente tramite PagoPA, come successiva comunicazione dell’ Anac.

Indicazioni operative sulle modalitd di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autoritd Nazionale
Anticorruzione al seguente link: https://www .anticorruzione.it/~/portale-dei-pagamenti-di-anac

Gli operatori economici allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo & condizione di
ammissibilita dell’ offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante pud richiedere, mediante soccorso istruttorio, la
regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento a condizione che il pagamento sia
stato gia effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di inottemperanza alla
richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine
per la presentazione delle offerte, ’offerta & dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso
istruttorio pud infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti gia
avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.

13. MODALITA PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI
GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma
telematica raggiungibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. L’offerta deve pervenire entro ¢ non oltre le ore
XX:00 del giormmo XX/XX/XXXX, a pena di irricevibilita.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalita diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 ¢ 47 del decreto del Presidente della Repubblica
1.445/2000.
La documentazione presentata viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 8§2/05.
Il Sistema non accetta:
- offerte presentate dopo la data e Porario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte carenti di uno o pitt documenti la cui presenza é obbligatoria per il Sistema.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede P’orario registrato dal Sistema.
11 Sistema invierd, altresi, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica
attestante la data e I’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo
contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attivitd con congruo anticipo rispetto alla scadenza
prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ogni operatore economico ha a disposizione per la presentazione dell’offerta
una capacita pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non ¢ garantita la tempestiva
ricezione. Nel caso fosse necessario I’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in
piu file.
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalita di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’“OFFERTA” ¢ composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta economica.
L’operatore economico ha facolta di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero
ritirare |’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase
di presentazione delle offerte. Il Sistema inviera all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del
Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente
P’ultima offerta presentata.
Si precisa, inoltre, che:

I’offerta ¢ vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
I Sistema consente al concorrente di visualizzare I’avvenuta trasmissione della domanda.
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15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione ¢ integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive

ritenute necessarie ed ¢ redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2 del

Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3,

lettere g) ed h) del codice sono rese dall’ operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore

economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di

pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita ’azione penale ai sensi dellarticolo 407- bis, comma 1, del codice

di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari

personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata

commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di

cui all’articolo 98, comma 3 lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di

gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’ Autoritad Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra

autorita di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione

del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione

del’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra I’impossibilita di adottare tali misure prima

della presentazione dell’ offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che & stato impossibilitato ad adottare prima della

presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se I’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che

possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non

risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché
dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE,

il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa

partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma

2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano,

altresi, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

¢ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di
cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso Pamministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiomato alla data di
presentazione dell’offerta;

= di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in pit forme

associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro

concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta);

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con 'indicazione del relativo

codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di garantire, secondo quanto indicato, la stabilitd occupazionale del personale impiegato;

di accettare il protocollo di legalita della Stazione appaltante;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al

seguente link: http://www aspag.it/trasparenza/wp-content/uploads/2014/02/codice-comportamento-asp-di-

agrigento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

o nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: I'impegno ad uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
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e di adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13

agosto 2010 n. 136
e diaver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali della Stazione appaltante.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. §2/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete ¢ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete ¢ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma € priva di soggettivitd giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che
partecipa alla gara;

c) se la rete ¢ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete € sprovvista di organo
comune, oppure se I'organo comune & privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di
mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei
retisti che partecipa alla gara.

d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2
lettere b), c) e d) del Codice, la domanda & sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore
munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
Non ¢ necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti I’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti al procuratore.

Come previsto all’articolo 3, comma 1, deli’allegato 1.4 al Codice e del provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle
Entrate prot. n.240013/2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. 1l pagamento della
suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata
dall’ Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri
tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e
specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce
il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

152 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE deve essere compilato online. Il concorrente dovra produrre la “Response.xml” del DGUE, nelle seguenti
modalita:

1. accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;

2. seleziona la compilazione come operatore economico;

3. esegue I'upload del file “Request xml” di cui al punto 2) del par. 2.1;

4, inserisce i dati richiesti;

5. genera il file “Response xml”.
La “Response xm!” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservame il formato
XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto
individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se ’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa I’intera rete e compilato in tutte le
Sezioni pertinenti;

- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le
Sezioni pertinenti;

- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II,
Sezioni A, B; Parte 111, Sezioni A, B, C e D, Parte IV, Sezioni A, B ¢ C; Parte VI;
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- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte I, Sezioni A, B; Parte IlI, Sezioni
A, B, C e D; Parte VI,
- dalP’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte 11, Sezioni A, B; Parte IIl, Sezioni A, B, C
e Dj; Parte 1V, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare I’offerta: Parte 11, Sezioni A, B; Parte I1I, Sezioni A, B, C ¢ D; Parte VL.
I1 DGUE dovra essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:
Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sul’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
11 concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.
Parte I — Informazioni sull’Operatore Economico
I concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Solo nel caso di avvalimento per soddisfare 1 requisiti di partecipazione, il concorrente dovra compilare le informazioni
di cui alle lettere a), b) e ¢).
11 concorrente allega, inoltre, I"ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo
In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto € vietato.
Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, Velenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando,
eventualmente, la relativa quota percentuale.
Parte 111 — Motivi di esclusione
I1 concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
I concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (sez. A-B-C-
D).
Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D I’operatore economico dovra tener conto di quanto segue.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del
Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g)
ed h) del Codice sono rese dall’ operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore
€conomico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione
dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra I’impossibilitd di adottare tali misure prima
della presentazione dell’offerta. L’ operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione
si sia verificata dopo la presentazione dell’ offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.
Se I’operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che
possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non
risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli
stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
Con riferimento alla Parte I1l, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovra
indicare, relativamente alla fattispecie di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi,
sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre
all’importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica
dell’accertamento e "eventuale stato del giudizio.
Parte IV — Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la sezione A, la sezione
B e la sezione C.
Parte VI — Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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15.3  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITA AZIENDALE DI CUI ALL"ARTICOLO 372 DEL D.LGS, [2 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuitad aziendale di cui all’articolo 372 del

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo

di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai

sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera

0), del Decreto succitato che attesta la conformita al piano e la ragionevole capacita di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione
dell’apposita sezione della “Response xml” del DGUE nelle modalita descritte al par. 14.2.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. ladichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. la“Response xml” del DGUE dell’ausiliaria.
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER [ SOGGETTI ASSOCIATI

1. Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata,

- dichiarazione dei lavori, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

2. Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale
capofila;

- dichiarazione dei lavori, che saranno eseguiti, dai singoli operatori economici consorziati.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

0. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

0. 'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulera il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;

0. i lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4. Per le aggregazioni di retisti: se Ia rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettivita giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

5. Per le aggregazioni di retisti: se la rete & dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma @&
priva di soggettivita giuridica
- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete & dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete ¢ sprovvista di organo comune, ovvero, se ’organo comune & privo dei
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese
costituito o costituendo
1) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti, dai singoli operatori economici aggregati in rete.
2) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;

b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei,

c. dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica & predisposta secondo il Modello di Offerta Economica generato dalla piattaforma telematica e
deve essere inserita a Sistema nella busta economica:
L’ offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
e ribasso percentuale da applicare all’importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso, ammontanti ad €
446.960,00, iva esclusa. Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali;
o icosti della manodopera e gli oneri aziendali per I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Al sensi dell’art. 108, c. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovra indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi per la sicurezza aziendali pari a “zero”, sard considerata
elusiva dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali e comportera l'esclusione del concorrente senza alcuna possibilita
di integrare l'offerta, avviando il soccorso istruttorio.
L’Appalto verrd aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua
dall’ Amministrazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, & sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

~ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se larete & dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettivita giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico
che riveste la funzione di organo comune;

b) se larete ¢ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma € priva di soggettivita giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se larete ¢ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete & sprovvista di
organo comune, oppure se I’organo comune & privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2

lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L’Offerta Economica ¢ formulata, a pena di esclusione, attraverso !’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei
valori richiesti con modalita solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal
Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta economica”, che il concorrente dovra inviare e far pervenire attraverso
il Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino I'importo a base d’asta.
Si precisa che nei casi in cui si renda necessario I’arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema,
quest’ultimo procedera secondo le seguenti modalita:

e arrotondamento per difetto nei casi in cui "ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;

e arrotondamento per eccesso nei casi in cui 'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.
Gli offerenti hanno facolta di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale
termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE/ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE
L’appalto sara aggiudicato sulla base del criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 50, comma 4 e art. 108 del
D.Lgs. 36/2023.

Trattandosi di un appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse
transfrontaliero, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiori a 5, la stazione appaltante fara ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, ovvero di
quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.
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Per il calcolo della soglia di anomalia la stazione appaltante si avvarra del metodo A, previsto e descritto all’interno
dell’allegato 11.2 del D.Lgs. 36/2023.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.

Le stazioni appaltanti potranno valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA

Trattandosi di procedura di aggiudicazione di contratto di appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 93
comma 7, la valutazione delle offerte & effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della
stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilita
di cui alle lettere b) e ¢) del comma 5 del citato articolo.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avra luogo in data XX/XX/XXXX a partire dalle ore XX:00.

Tale seduta, se necessario, ¢ aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai
concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicita delle sessioni di gara preordinate all’apertura:

. delle offerte economiche;

. della documentazione amministrativa.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Codice.
Con I’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla
verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene
dopo le operazioni del seggio di gara. Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di
riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di
trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e
~ orari che saranno comunicati.

20. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA/CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA
11 seggio di gara procedera all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei
ribassi offerti. Qualora accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procedera ad escludere i concorrenti che le
hanno presentate.
Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara procedera alla esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo “A”, di cui
all’allegato I1.2 del Codice dei Contratti. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse &
inferiore a cinque.
Tutte le offerte recanti un ribasso superiore alla soglia di anomalia sono automaticamente escluse. Tra le offerte non
escluse, il seggio di gara individua come vincitrice quella che ha offerto il maggior ribasso. In caso di offerte aventi il
medesimo maggior ribasso, il vincitore ¢ deciso con un sorteggio. I calcoli per determinare la “soglia di anomalia” sono
troncati alla quarta cifra decimale.
Il Responsabile di aggiudicazione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
11 Responsabile di aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere ’anomalia, pud chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine
perentorio per il riscontro. Il Responsabile di aggiudicazione esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara predispone la graduatoria dei concorrenti rimasti
in gara con I’individuazione del soggetto che ha presentato la migliore offerta.
20.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La commissione di gara, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta provvede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformita della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
La Commissione di gara provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un

termine non superiore a cinque giomi.
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E fatta salva la possibilitd di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione ¢ formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante pud decidere,
entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Dopo la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, si procedera con la fase delle verifiche dei requisiti dei
concorrenti.

L’aggiudicazione & disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare
ai sensi dell’art. 17, comma 5, del “Codice” ed & immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si
procede all’esclusione, alla segnalazione all’ ANAC ¢ ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresi, alle verifiche nei
termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo
la graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto pud essere differita purché
ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario € svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la
garanzia provvisoria degli altri concorrenti & svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso,
efficacia entro 30 giomi dall’aggiudicazione.

H contratto ¢ stipulato entro 30 giomi dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 e dall’articolo 18 comma 2 del
Codice.

All’atto della stipula del contratto, I’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalitd previste dall’articolo 117 del Codice e stipulare apposite polizze
assicurative secondo quanto specificato nel CSA.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, I’aggiudicatario puod fame
constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, pud sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del’aggiudicatario pud costituire motivo di revoca
dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona
fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, I’importo e I'oggetto del medesimo,
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto sara stipulato “in modalita elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”
oppure “in modalita elettronica, mediante scrittura privata”.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle
di registro, ove dovute, - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante comunichera all’aggiudicatario P'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalita di pagamento.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
I1 contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono

dedicati;

- le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso
di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere softoscritta da un legale rappresentante ovvero da un
soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
eurd. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta
la risoluzione di diritto del contratto.
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In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto € sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano
idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, ’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per
quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ¢
nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, I’aggiudicatario ha I’onere di
prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura ¢ assicurato in modalita digitale mediante il Sistema nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalita indicate all’articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di
oscuramento, puo inoltrare segnalazione all’ANAC la quale puo irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita
dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla meta nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

25. CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara ¢ competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, del segreto professionale e degli
obblighi di riservatezza ai quali ¢ tenuto tutto il personale dell’ASP di Agrigento.

Esclusivamente per le finalita sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure
interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse
necessario comunicare i dati. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della Azienda, saranno designati
come responsabili del trattamento con apposito contratto od altro atto giuridico.

II Trattamento dei dati avverra mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potra essere
effettuato anche attraverso strumenti informatici.

Il trattamento sara svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo
e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti per poi essere successivamente
distrutti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede legale in Agrigento (AG), Viale della Vittoria n. 321, Partita IVA
n. 02570930848, in persona del suo legale rappresentante. Il Titolare ¢ raggiungibile via e-mail all’indirizzo pec:
protocollo@pec.aspag.it, oppure via posta ordinaria a Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Viale della Vittoria n.

321, 92100-Agrigento (AG).
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PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell’incaricato, & stata pubblicata in forma
digitaleall’albo pretorio on line dell’ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2,
della L.R. n30 del 03/11/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e

s.m.i.,dal al

L'Incaricato Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell’ Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n.
SIATTESTA
Che I’ Assessorato Regionale della Salute:
* Ha pronunciato approvazione con provvedimento n. del
* Ha pronunciato I’annullamento con provvedimento n. del

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09

dal

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
» Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, cosi come modificato dall’art. 53 della L.R.
n. 30/93 s.m.i.,, per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo,

dal

Immediatamente esecutiva dal 9 |

“Agrigehnt'o‘_, liO 5 FEB ms

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi .

SEETTANM

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

* Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. del

* Modifica con provvedimento n. del

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi
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