



REGIONE SICILIANA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)



PROGETTO ESECUTIVO

Tavola	Elaborato	Piano	Scala
QE	- Quadro economico		
Progettista		R.U.P.	R.T.S.A.
Dott. Ing. Vincenzo Canalella		Geom. Giuseppe Biancucci	Dott. Ing. Alessandro Dinolfo
Data			

Foglio1

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		
	A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€	873.926,16
	A.2 Importo delle forniture a base d'asta	€	
	A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.346,97
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.3)		€	887.273,13
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1 Spese Tecniche di progettazione e coordinamento in fase di progettazione compreso oneri e IVA		31.720,00
	B.2 Spese tecniche di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione dei lavori compreso oneri e IVA		49.736,96
	B.3 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		3.000,00
	B.4 Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.5 Imprevisti compreso IVA	9% di A	97.422,59
	B.6 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei reparti) compreso IVA		100.000,00
	B.7 Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D. Lgs. 50/2015	2% di A	17.745,46
	B.8 Spese tecniche di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso oneri e IVA		32.354,40
	B.9 Oneri conferimento discarica		20.000,00
	B.10 Spese per pubblicità		10.000,00
	B.11 Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso oneri e IVA		12.000,00
	B.12 Procedura SCIA Antincendio e oneri vari		1.000,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture	22,00%	195.200,09
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12+C.1)			570.179,50

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 1.457.452,63

Mussomeli 01/03/2019

Il Progettista