



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

AVVISO ESITO GARA

(Art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera - CIG n. 851878321F

Si rende noto che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 543 del 19/11/2020, questa Stazione Appaltante ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto con affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per come segue:

- **Numero ditte invitate:** 1
- **Numero offerte pervenute:** 1
- **Numero offerte ammesse:** MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842;
- **Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso.
- **Ditta aggiudicataria:** MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842;
- **Importo base di gara:** € 130.146,01, oltre oneri di sicurezza di € 3.938,18, per un importo complessivo dei lavori di € 134.084,19, oltre iva;
- **Importo aggiudicato:** € 117.131,40, a seguito di ribasso del 10 %, oltre oneri di sicurezza di € 3.938,18 e, quindi, per l'importo complessivo di € 121.069,58.

Si allega la delibera di aggiudicazione sopra citata, pubblicata unitamente al presente avviso, nella medesima pagina del sito web www.aspag.it sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti.

Agrigento, 11.12.2020

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Dott. Oreste Falco

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 543 DEL 19 NOV. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera - CIG n. 851878321F - Approvazione atti di gara e Aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 671 DEL 18/11/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

Giuseppina Indelicato

IL R.U.P.
Assistente Tecnico
(Geom. Giuseppe Pedonaro)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
(Dott. Oreste Falco)

Oreste Falco

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Incentivi
() Autorizzazione n. 187084 del 19/11/20 C.E. C.P. P50302001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Desirio Salvo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Desirio Salvo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Desirio Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19-11-2020

L'anno duemilaventi il giorno NOIANOVE del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIUQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 è stata approvata la perizia di spesa per i *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* per l'importo complessivo del suddetto intervento di € 184.890,83 (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 130.146,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.938,18
Totale importo dei lavori	€ 134.084,19
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 13.408,42
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 2.949,85
IVA al 22%	€ 32.448,37
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 2.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.806,64
Importo complessivo dell'intervento	€ 184.890,83

- con la medesima deliberazione del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 per i *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tramite ME.PA, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA;
 - la necessità di effettuare lo spostamento dei reparti ad altri piani, il trasferimento al piano terzo del Centro Maugeri e la creazione di percorsi ed ingressi alla struttura ospedaliera dedicati ai pazienti COVID-19, separati dalle altre unità operative, è sorta a seguito dei lavori per l'adeguamento dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e sub intensiva presso il P.O. di Ribera;
 - in data 16/11/2020 è stata generata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione la Trattativa diretta n. 1498352 per un importo base d'asta di € 130.146,01 oltre oneri di sicurezza per € 3.938,18, con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali, invitando alla procedura la Ditta del settore MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842, in possesso della qualificazione nella categoria dei lavori OG1, iscritta nell'elenco delle ditte accreditate al ME.PA, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, trasparenza, parità di trattamento;
- VISTO l'allegato documento di *"Riepilogo dati generali della procedura"* (All.1) e l' *"Offerta economica"* (All.2) generati dalla piattaforma ME.PA, in relazione alle operazioni di gara telematica di cui alla predetta RDO, dal quale risulta che:
- lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA;

- entro il termine utile (18/11/2020, ore 18:00), la suddetta Ditta ha presentato un'offerta economica di €117.131,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.938,18 con un ribasso percentuale del 10 % sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di € 121.069,58, oltre iva;

- la suddetta offerta economica è stata ritenuta congrua dal R.U.P.;

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni di gara telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842, che ha prodotto la suddetta offerta economica;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 184.890,83 è già stato imputato sul conto economico C503010101 "*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio 2020 ed attiene ad interventi per emergenza sanitaria da COVID-19, giusto atto autorizzativo di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 (All. 3);

DATO ATTO che il numero di CIG è 851878321F;

PRESO ATTO che:

- si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni);

- si procederà alla stipula del contratto di appalto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/16;

- le comunicazioni relative al presente provvedimento di aggiudicazione saranno eseguite ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. tramite piattaforma ME.PA e a mezzo pec, nonché tramite pubblicazione sul sito aziendale dell'A.S.P. di Agrigento, nella sezione "Amministrazione trasparente";

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco;

RILEVATO che tutti i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

PRENDERE ATTO della necessità di ottemperare a quanto disposto dal Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 614 del 08/07/2020, notificato a questa A.S.P. di Agrigento ed acquisito al prot. n. 104143 del 09/07/2020, concernente la "*Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*", che prevede l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia di porre in essere gli interventi ivi previsti per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19;

PRENDERE ATTO della necessità di ottemperare a quanto disposto dalla nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana che prevede l'obbligo di effettuare gli interventi necessari per l'emergenza da COVID-19 entro il 30/11/2020;

PRENDERE ATTO della necessità di procedere con immediatezza all'affidamento ad una ditta specializzata nel settore, dei *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* in ottemperanza delle suddette disposizioni ed a causa dell'impennata della diffusione del contagio da COVID-19 che determina l'urgenza del suddetto intervento;

PRENDERE ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 è stata approvata la perizia di spesa per i *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* per l'importo complessivo di € **184.890,83** (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione)" ed autorizzata la procedura di affidamento dei suddetti lavori;

APPROVARE le operazioni di gara telematica come risultano dall'allegato documento di *"Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute"* generato dalla piattaforma MEPA/CONSIP, trattativa diretta n. 1498352 CIG n. 851878321F;

AGGIUDICARE l'appalto dei *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* alla Ditta MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Favara (AG), via Rosmini n. 57, p.iva 02670720842 che ha presentato un'offerta economica di €117.131,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.938,18 con un ribasso percentuale del 10 % sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di € 121.069,58, oltre iva;

DISPORRE che l'onere economico dell'importo complessivo dell'intervento di € 184.890,83 è già stato imputato sul conto economico C503010101 *"manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze"* del Bilancio di esercizio 2020 ed attiene ad interventi per emergenza sanitaria da COVID-19, giusto atto autorizzativo di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 che si allega;

DISPORRE che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. S.E.F.P.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Dichiarare il presente atto su conoscenza dell'urgente

re/protetto, sottoscritto esecutore
U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Dott. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favvoh
19/11/2020

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

[Signature]
19/11/2020

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

"L. COLLABORATORE AMM.VO TPO
Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cingola



DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1498352
Descrizione	LAVORI URGENTI IN EMERGENZA COVID-19 PER LA RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE PRESSO IL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	851878321F
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO - UOC SERVIZIO TECNICO 02570930848 92100 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AG)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	53LDIT
Punto Ordinante	ORESTE FALCO / FLCRST58C25A089S
Soggetto stipulante	ORESTE FALCO / FLCRST58C25A089S AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Data e ora inizio presentazione offerta	16/11/2020 13:54
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	18/11/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/12/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	OG1 (Lavori di manutenzione - Edili)
Fornitore	MARTINACOSTRUZIONIS.R.L.
Valore dell'offerta economica	130146.01
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	3938.18
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Dati di Consegna	VIALE DELLA VITTORIA 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c. 10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
allegati progettuali	ribera covid allegati progettuali.pdf
lettera invito	lettera invito RDO MEPA rimodulazione reparti P.O. Ribera.pdf.p7m

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000	Sì
PASSOE	Sì

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1498352
Descrizione	LAVORI URGENTI IN EMERGENZA COVID-19 PER LA RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE PRESSO IL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A; D.Lgs. 50/2016)
CIG	851878321F
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice Fiscale Ente	02570930848
Nome Ufficio	UOC SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE DELLA VITTORIA, 321 92100 AGRIGENTO (AG)
Telefono / FAX Ufficio	0922407423 / 0922407309
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	53LDIT
Punto Ordinante	ORESTE FALCO / CF:FLCRST58C25A089S
Firmatari del Contratto	ORESTE FALCO / CF:FLCRST58C25A089S
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	MARTINACOSTRUZIONIS.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02670720842
Codice Fiscale Operatore Economico	02670720842
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ROSMINI N°57 92026 FAVARA (AG)
Telefono	0922415838
PEC Registro Imprese	MARTINACOSTRUZIONISRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	198856
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/03/2012 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AG
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AGRIGENTO@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	EDILE INDUSTRIA / EDILE INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Edili	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT42U0306982930100000002395
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ROSSELLA BELLAVIA BLLRSL92E43A089Y, MICHELE BELLAVIA BLLMHL60M10D514M
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	895423
Offerta sottoscritta da	ROSSELLA BELLAVIA
Email di contatto	MARTINACOSTRUZIONI@VIRGILIO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	18/12/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG1
Categoria	Lavori di manutenzione - Edili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	33930,52

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 130.146,01 EURO)
Valore dell'Offerta	117.131,40 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 3938.18 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 2.500,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIALE DELLA VITTORIA 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 524 DEL 16 NOV. 2020

OGGETTO: Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera - Approvazione perizia di spesa e autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 624 DEL 13/11/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

Il RUP
Assistente tecnico
(Geom. Giuseppe Pecoraro)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

Mezzanisi, P.N. 185513/20

() Autorizzazione con 090 linee informatiche

CE.

C.P.

0503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Dr. Benigno Caluso

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 13-11-2020

L'anno duemilaventi il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 614 del 08/07/2020, notificato a questa A.S.P. di Agrigento ed acquisito al prot. n. 104143 del 09/07/2020, concernente la *"Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34"*, che dispone per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia di porre in essere gli interventi ivi previsti per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19;

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020, in ottemperanza al suddetto D.A. n. 614/2020, sono stati aggiudicati i *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. F.Ili Parlapiano di Ribera"*;
- nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori è sorta la necessità di effettuare una ridistribuzione delle unità operative esistenti all'interno del P.O. di Ribera, per le quali occorre effettuare alcune modifiche al fine di creare percorsi ed ingressi alla struttura dedicati ai pazienti COVID-19 che siano separati dalle altre unità operative presenti all'interno della stessa;
- al fine di una migliore operatività delle unità operative in questione le stesse verranno spostate in altri ambienti;
- è, pertanto, necessario effettuare lavori di adeguamento dei locali per spostamento e rimodulazione dei reparti suddetti al fine di far fronte all'esigenze improrogabili scaturite dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed in ottemperanza del D.A. n. 614/2020;

CONSIDERATO che:

- non risulta possibile affidare i suddetti lavori alle ditte aggiudicatrici dell'Accordo Quadro 2020, attualmente in corso, essendo le somme destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'A.S.P. ormai esigue, tant'è che è stato necessario approvare con delibera del Commissario Straordinario n. 264 del 08/10/2020 l'estensione del valore economico del contratto di accordo quadro del quinto d'obbligo per far fronte agli innumerevoli interventi quotidiani;
- non risulta possibile utilizzare il nuovo Accordo Quadro 2021-2022, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020, essendo la procedura di gara ancora in fase di avvio e come tale l'attesa della aggiudicazione non consentirebbe di affidare i lavori in tempi brevi per la tempistica tipica delle procedure ordinarie;
- non è possibile affidare i suddetti lavori alla ditta aggiudicataria della gara di appalto per l'affidamento dei *"Lavori per l'adeguamento strutturale e impiantistico dei locali che ospiteranno i reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva del P.O. "F.Ili Parlapiano" di Ribera"* di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 399 del 28/10/2020, in quanto la necessità di effettuare lo spostamento dei reparti ad altri piani ed il trasferimento al piano terzo del centro Maugeri è sorta successivamente all'aggiudicazione dei suddetti lavori, che sono già in corso di esecuzione e che riguardano diversi tipi di interventi su altri reparti;
- è necessario, pertanto, affidare i lavori di che trattasi con una nuova procedura di affidamento;

CONSIDERATO che, con disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 173755 del 13/11/2020 (All.1) il Direttore della UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, ha individuato quale R.U.P. per l'appalto dei lavori di che trattasi, l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16;

CONSIDERATO che con disposizione di servizio del 13/11/2020 (All.2) è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/16, il gruppo di lavoro per la suddetta procedura; VISTA la relazione tecnica (All. 3) relativa alla stima presunta dei lavori necessari, unitamente agli ulteriori elaborati, agli atti dello stesso servizio proponente, verificati e validati da parte del RUP e costituiti da:

- 1) computo metrico
- 2) elenco prezzi
- 3) analisi prezzi
- 4) calcolo incidenza manodopera;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 184.890,83 (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 130.146,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.938,18
Totale importo dei lavori	€ 134.084,19
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 13.408,42
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 2.949,85
IVA al 22%	€ 32.448,37
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 2.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.806,64
Importo complessivo dell'intervento	€ 184.890,83

RITENUTO che:

- è necessario procedere con estrema urgenza all'affidamento dei lavori in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera per potere attuare gli interventi resi necessari a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici non consentirebbe, per la tempistica, di potere affidare in tempi brevi i lavori di che trattasi e che, pertanto, è necessario applicare la disciplina derogatoria del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- l'art. 1 del suddetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato fino al 31/12/2021 alla disciplina prevista dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, prevede che "le Stazioni Appaltanti procedono con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000";
- l'affidamento diretto deve contenere gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/16 con possibilità di affidamento ad un unico operatore economico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento;

CONSIDERATO che:

- si procederà all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, individuando l'operatore economico a cui appaltare i lavori dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA, e si procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 184.890,83 (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione) in attesa della approvazione del Bilancio di previsione 2020, dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020", ed attiene ad interventi per emergenza sanitaria da COVID-19;

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere con urgenza all'affidamento dei "Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera" al fine di far fronte all'esigenze improrogabili scaturite dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
2. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio di cui in premessa, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco, ha individuato quale R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 ss.mm.ii.;
3. **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di spesa, costituita dagli elaborati richiamati in premessa, i cui atti tecnici sono stati verificati e validati da parte del RUP individuato, con il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 130.146,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.938,18
Totale importo dei lavori	€ 134.084,19
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 13.408,42
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 2.949,85
IVA al 22%	€ 32.448,37
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 2.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.806,64
Importo complessivo dell'intervento	€ 184.890,83

4. **AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 per i "Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera", con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tramite ME.PA., con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA.;

5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 184.890,83 (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione) in attesa della approvazione del Bilancio di previsione 2020, dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 "*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020", ed attiene ad interventi per emergenza sanitaria da COVID-19;
 6. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
 7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
 8. **PRENDERE ATTO** che il numero di CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera;
 9. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall' U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP;
 10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi al fine di far fronte all'esigenze improrogabili scaturite dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Dott. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favorabile

13/11/2020

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

fav.

13/11/2020

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mantuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

[Signature]

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cingolante

[Signature]



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

UOC SERVIZIO TECNICO
tel. 0922 407287 fax 0922 407309

www.aspag.it

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Prot. n. 173455 del 13/11/2020

Al R.U.P.
Geom. Giuseppe Pecoraro

E p.c.

Direzione Generale

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: Disposizione di servizio nomina R.U.P. – Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera.

PREMESSO

che è necessario provvedere alla nomina del R.U.P., da individuare tra il personale in servizio che sia in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P., al fine di garantire lo svolgimento della procedura in oggetto;

SI DISPONE

di individuare e nominare quale RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla procedura di gara in oggetto, l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Direttore
Dott. Oreste Falco

Cantabilita': Tutte
 Classe : Tutte
 Distretto : Tutti
 Per l'anno : 2020
 Dal Conto :
 Al Conto : ZZZZZZZZZZZZZZZZ
 Dalla data : 13/11/2020
 Allo data : 13/11/2020
 Dalla P.Nota: 185513
 Alla P.Nota : 185513
 Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cl/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
185513	13/11/20	13/11/20		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE		2.949,85	0,00
	1		P.N.627/20TEC			P.N.627/20TEC-LAVORI URGENTI PER EMERGENZA COVID19 P.O.RIBER			
	2		P202050601			ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE		0,00	2.949,85
T O T A L E N O V I M E N T I -->								2.949,85	2.949,85

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **16 NOV. 2020**

Agrigento, li **16 NOV. 2020**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Contabilit : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2020
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 19/11/2020
Alla data : 19/11/2020
Dalla P.Nota: 187081
Alla P.Nota : 187081
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E A V E R E	
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
187081	19/11/20	19/11/20		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	2.949,85		0,00
	1			P.N.671/20S.TEC.		P.N.671/20S.TEC-LAV.EMERG. COVID.P.O.RIBERA			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		2.949,85
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							2.949,85		2.949,85



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09, dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **19 NOV. 2020**

Agrigento, li **19 NOV. 2020**

Il Referente Ufficio Atti Deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti Deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi