




Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO



PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E 19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

Progetto conforme a:

- parere di prevenzione incendi n° 2472 del 10 luglio 2003
- parere di prevenzione incendi n° 7865 del 10 settembre 2014
- parere di prevenzione incendi n° 2783 del 11 marzo 2019

rilasciati dal Comando Provinciale VV.F. di Agrigento

Progetto aggiornato a Prezzario Regione Sicilia 2019 - 21MAR2019

Progetto aggiornato alle richieste del Verificatore - 16MAR2020

IL PROGETTISTA



Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE:

L.05 QUADRO ECONOMICO


SCALA

DATA

21/03/2019



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO



PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 1.509.353,97	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
	Totale importo lavori			€ 1.509.353,97
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 55.886,88
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A2)			€ 1.565.240,85	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.509.353,97	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA ed oneri accessori			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)		€ 100.000,00
	B.2	Imprevisti	9%	€ 140.871,68
	B.3	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 28.621,20
	B.4	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori		€ 39.820,80
	B.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 25.000,00
	B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 15.000,00
	B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 22.000,00
	B.8	oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione		€ 6.000,00
	B.9	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	2%	€ 35.004,51
	B.10	Arrotondamento		€ 391,32
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 412.709,51	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture, lavori in economia ed imprevisti (A+B.1+B.2)	22%	€ 385.049,64
	Totale IVA			€ 385.049,64
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.363.000,00