CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTOEDILI E SIMILARI PER
ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA DEI PRESIDI, DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE
IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL’ASP DI AGRIGENTO

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (ASP AG) di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, al
fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare,
intende stipulare un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell’arco
di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.

L'appalto e diviso in n. 5 LOTTI unici e indivisibili per un ammontare complessivo dei lavori a base d’asta
stimato ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., in € 2.386.200,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza (di cui € 2.328.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 58.200,00 per oneri per la sicurezza).

Ai sensi dell’Art. 51 del D.Lgs. 50/16 i concorrenti possono presentare offerta per un massimo di un lotto e

risultare aggiudicatari di un unico lotto.
L'O.E. concorrente, per garantire il rispetto del criterio ambientale minimo definito al punto 2.1.1

dell’allegato 2 al D.M. Ambiente 11/01/2017, deve dimostrare la propria capacita di applicare misure di

gestione _ambientale durante I'esecuzione del contratto, pertanto deve essere in possesso di una

registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema

comunitario di ecogestione e audit), in corso di validita, per tutta la durata del contratto, oppure una

certificazione secondo la norma I1SO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti

norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita, ovvero, sono

accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un

organismo di valutazione della conformita.

L’accordo quadro & suddiviso in 5 LOTTI come di seguito individuati:
LOTTO 1 —importo previsto € 541.200,00 di cui € 13.200,00 per oneri della sicurezza.
Ospedale di Agrigento
LOTTO 2—- importo previsto € 528.900,00 di cui € 12.900,00 per oneri della sicurezza.
Edifici ricadenti nei comuni di: Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, S.
Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini —
LOTTO 3—importo previsto € 516.600,00 di cui € 12.600,00 per oneri della sicurezza .
Ospedale di Sciacca
Edifici ricadenti nei comuni di: Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia,
Montevago -
LOTTO 4 — importo previsto € 405.900,00 di cui € 9.900,00 per oneri per la sicurezza.
Ospedale di Ribera
Edifici ricadenti nei comuni di: Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria
della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula -
LOTTO 5-importo previsto € 393.600,00 di cui € 9.6,00 per oneri per la sicurezza.
Ospedale di Licata e Canicatti
Edifici ricadenti nei comuni di: Palma Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra,
Canicatti, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo -
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l'indicazione
delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di
esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento di uno o pil
interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
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Articolo 1 — OGGETTO DELL'’ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e I'lmpresa
nell’ambito delle quali, per I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita,
necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprieta o in disponibilita della Stazione
Appaltante medesima, si procedera successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro.

Gli edifici attualmente in disponibilita dell’ASP, unitamente alla indicazione della loro dislocazione sul
territorio, verranno indicati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a
far parte del patrimonio edilizio dell’ASP, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che la
Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a
garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni
caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori. A tale scopo dovra essere assicurata la
presenza di idoneo personale (adeguato in numero e specializzazione) in caso di chiamata in reperibilita per
consentire la immediata (entro due ore) attivazione di un cantiere che sia in grado di affrontare I'inizio di
nuovi lavori necessari per la soluzione e la definizione di criticita funzionali che ne abbiano causato la
chiamata in reperibilita. Questi casi non potranno essere superiori a n. 3 contemporaneamente, cioe
I'aggiudicatario dovra essere pronto a tenere aperti n.3 cantieri di lavorazioni in contemporanea.

Articolo 2 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro, possono essere sinteticamente
cosl riassunti, fatte salve pil precise indicazioni che, con apposito verbale di consegna, verranno impartite
dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta:

Interventi presso edifici del patrimonio di questa ASP:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo pil precise indicazioni che durante I'esecuzione
verranno fornite dalla Direzione dell’Ente della stazione Appaltante, consistono principalmente in:

° opere da muratore;

o opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

° opere da gessista e stuccatore;

° opere da verniciatore;

° opere di impermeabilizzazione;

o opere da lattoniere;

o opere da fabbro ed in lega leggera;

o opere da falegname e vetraio;

o assistenza muraria alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione straordinaria;

o opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e
fornitura di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria (eseguita da altra ditta);

o servizio spurghi e pulizia periodica vasche;

o manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;

° eventuale reperibilita (pronta disponibilita).

L'appalto consiste nell’espletamento del servizio di manutenzione a mezzo di contratto, come previsto dalle
norme in vigore, per garantire all'occorrenza la combinazione di tutte le azioni tecniche ed interventi
specifici manutentivi.

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno all’interno delle strutture oggetto dell’appalto del presente
disciplinare.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:
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a) attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata; consistono in lavori anche
urgenti da eseguirsi con le priorita definite dalla Direzione ed in qualsiasi condizione operativa, anche in
orario diverso da quello normale di lavoro.

b) attivita di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalita e tempi con
la Direzione.

Potra essere inoltre richiesta dalla Direzione I'esecuzione di sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di
esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose, secondo le
esigenze e le priorita operative stabilite dalla Direzione, concordando tempi e modi di esecuzione.

c) opere compiutamente definite di piccola manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione di
ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie, pavimentazioni e rivestimenti in
prevalenza resilienti, tinteggiature, controsoffitti, opere impiantistiche, ecc.).

Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con apposito
ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to c) sara cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici con
richiesta di intervento che fissera modalita, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli
interventi di cui al p.to c) la predisposizione concordata di preventivi particolareggiati con fornitura di
particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. | singoli preventivi
saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione dei prezzi unitari secondo quanto previsto
in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative;

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;

- riparazione di coperture a falde;

- ripresa di infiltrazioni;

- manutenzione di coperture piane con I'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica
tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con
eventualesostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;

- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di
tinteggiatura;

- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancanteo
ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- tinteggiatura e verniciatura;

- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;

- piccole opere di modifica del layout distributivo.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con I'eventuale ausilio di autospurgo — (la riparazione dicondotte
fognarie verticali o orizzontali sia incassate o a vista oppure interrate di qualsiasi tipoe dimensione ¢ affidata
ad altra impresa);

- sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;

- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;

- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;

- sistemazione o riparazione di cordoli.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie,
serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccanismoapri vasistas),
catenacci, braccetti, ecc;

- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non;

- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;
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- rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con eventuale
modifica infisso);

- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di elementi non funzionanti: cardini, maniglie,
serrature elettriche e non, complete di barilotto, chiudi cancello, catenacci e lucchetti;

- automatismi: riparazione o sostituzione.

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio ditratti di rete
mancanti; - riparazione divisori in metallo.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini, maniglie,
serrature, elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas), chiudiporta e maniglioni antipanico.

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione & da intendersi con vetri a norma, con eventuale
modifica infisso).

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvolgibili, elementi
mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense.

DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guidaa terra e/o
dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto delle
norme vigenti che regolano la materia.

Tali attivita saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro, delle fasi
di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve permettere di
seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per I'ordine di intervento,
sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e
precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pil precise indicazioni che,
in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di un
Quinto del prezzo di aggiudicazione e l'impresa aggiudicataria & obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

Articolo 3 — AMMONTARE DELL'’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/16 I'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro,
articolato in 5 lotti, e stato stimato in complessivi € 2.984.888,00 (di cui € 2.328.000,00 per lavori soggetti a
ribasso, € 58.200,00 per oneri della sicurezza e di € 598.688,00 per somme a disposizione), compreso VA
come per legge.

Articolo 4 — CATEGORIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, cosi come descritte al superiore art.2, appartengono alla categoria OG1 prevalente,
mentre le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (0S6) ed ad impianti (0G11) sono da ritenersi inferiori al 10%
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e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con
riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo,
I'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per
I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che ad ultimazione dei
lavori, al solo fine del rilascio del CEL (certificazione elettronica dei lavori), sara indicata la categoria SOA
specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il 10% dell’'importo contrattuale.

Articolo 5 — DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di anni due, decorrente dalla data di consegna dei lavori e comunque fino ad
eventuale esaurimento della somma stimata per I'appalto, quindi anche oltre il periodo contrattuale previsto
o prima della naturale scadenza dello stesso.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/16 e nel DPR 207/10 per le
parti ancora in vigore, in tutte le norme che regolano I'attivita di lavori pubblici in Sicilia, nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. Si intendono, inoltre,
richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 6 — STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) I'offerta dell'Impresa;
c) DUVRI
Articolo 7 — CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo
del lotto in appalto secondo la seguente indicazione e precisamente:

LOTTI BASE D'ASTA SICUREZZA TOTALE LAVORI CAUZIONE 2%
LOTTO 1 € 528.000,00 € 13.200,00 €541.200,00 € 10.824,00
LOTTO 2 € 516.000,00 €12.900,00 € 528.900,00 € 10.578,00
LOTTO 3 € 504.000,00 € 12.600,00 € 516.600,00 €10.332,00
LOTTO 4 € 396.000,00 € 9.900,00 € 405.900,00 € 8.118,00
LOTTO 5 € 384.000,00 € 9.600,00 € 393.600,00 €7.872,00

La garanzia provvisoria e costituita a scelta del concorrente:
a. intitoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito;
b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo
di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla
sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’ltalia :
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdfe al seguente sito internet dell’lstituto di Vigilanza sulle

Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.isp
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In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovra essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3
dell’art. 93 del Codice, contenente I'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora I'offerente risultasse
aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore
dell’Amministrazione;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovra:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR. 445/2000, con espressa
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare I'autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del’Amministrazione, la garanzia nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione;
4) avere validita per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1, ultimo
periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovra
riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio,
GEIE;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. laloro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
d. la dichiarazione contenente I'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore dellAmministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potra produrre analogo
impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verra svincolata automaticamente nei
confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9,
del Codice, verra svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto I'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sara svincolata ai sensi e secondo le modalita previste dal
medesimo articolo.
L'importo della cauzione provvisoria & ridotto del (50%) cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali
ivi indicate.
Si precisa che:
4, in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente pud godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio
ordinario e/o I'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso pud beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettivita giuridica, il concorrente puo godere del
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/
aggregazione di imprese di rete.
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Articolo 8 — ALTRI DOCUMENTI

La stipulazione del contratto & comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:

>

garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA
esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1, del Codice. L'importo
della garanzia puo essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7, del Codice, come richiamato
dall’art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Amministrazione;

polizza assicurativa di responsabilita civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei
rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al’Amministrazione, al personale
dell’Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento
dell’attivita di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,
malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle
norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione
sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00
(duemilioni/00) e con validita non inferiore alla durata del contratto;

comunicazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM n. 187/91 sulla composizione societaria e sull’esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
I'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o
subappaltatore sia un consorzio, lo stesso & tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole
societa consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio.

Articolo 9 — RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici nonché dalle norme del Codice
Civile, il contratto d'Appalto sara risolto di diritto su dichiarazione della S.A. nei seguenti casi:

a)

b)
c)
d)

sia intervenuto a carico dell' Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attivita, di
concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

cessione del contratto a terzi, subappalto, senza preventiva autorizzazione scritta della S.A;

negligenza grave e frode dell' Appaltatore;

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria previdenziale
e assistenziale, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Il personale occupato sara dotato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dalla S.A. in conformita di quanto previsto dal
contratto e dal Capitolato d'Appalto, documentabile da atti debitamente notificati all' Appaltatore
stesso;

ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi e/o dei servizi tali da pregiudicare in maniera
sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che la S.A. vuole ottenere con il presente
Appalto, documentabile da atti debitamente notificati alla controparte;

sospensione ingiustificata degli interventi e dei servizi;

cessione del credito non autorizzata;

si renda disponibile una convenzione stipulata da CONSIP ai sensi all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 o dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n.296.
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La S.A., per quanto previsto ai punti “e”, “f”, “g”,“h” fissera un termine massimo di 5 giorni entro cui la Ditta
dovra provvedere a rimuovere l'inadempienza, decorso inutilmente il quale potra provvedere a dichiarare
risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante alla S.A. per il
danno subito nonché escutere la cauzione definitiva rimessa a garanzia delle obbligazioni contrattuali.
Rimane comunque stabilito che, qualora la S.A. abbia fondato motivo di ritenere che l'inadempienza
dell'Appaltatore possa arrecare grave danno al regolare svolgimento del servizio, la S.A. stessa potra affidare
la continuazione del servizio ad altri direttamente, addebitando I'eventuale maggior costo all' Appaltatore,
anche prima della risoluzione del contratto, fatta salva naturalmente la possibilita di ogni azione legale per il
recupero dei maggiori danni.

Articolo 10 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. SPESE CONTRATTUALI

Le controversie tra la S.A. e la Ditta, insorte durante I'esecuzione come al termine del contratto, quale che
sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, comprese le controversie sull'interpretazione del
contratto stesso, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno di competenza in via
esclusiva del Foro di Agrigento.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri fiscali presenti e futuri quali I'imposta di bollo, registro e diritti di
segreteria inerenti e conseguenti la stipula del contratto di Appalto.

Articolo 11 — RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Qualora per cause di disservizio dovute all'Appaltatore ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la Ditta
appaltatrice & tenuta al risarcimento degli stessi.
Analogamente, ove ne derivino danni all'attivita della S.A., la Ditta Appaltatrice e tenuta al risarcimento dei
medesimi.
E' fatto obbligo dell'Appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Societa Assicuratrice,
all'assicurazione per la responsabilita civile derivante dai rischi connessi all'Appalto, di cui al presente
Capitolato.
Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, I'Appaltatore assume a proprio carico ogni
responsabilita sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o
cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni.
Copia della polizza assicurativa dovra essere depositata all'atto della firma del contratto.
[ massimale unico dovra essere pari all'importo contrattuale.
Agli effetti assicurativi, I’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, € tenuto a segnalare alla
Stazione Appaltante eventuali danni o sinistri occorsi, in particolare per quelli conseguenti a fuori uscite
d’acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilita di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere,
derivanti dai lavori o servizi affidati e/o comunque ai medesimi ricollegabili, si intendono assunti dalla Ditta
Appaltatrice che ne rispondera in via esclusiva, esonerandone gia in via preventiva, ed espressamente la
Stazione Appaltante.
Spettera quindi sempre alla Ditta Appaltatrice 'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio sia la S.A. che
i tecnici da essa preposti alla sorveglianza, per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi,
per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell’effettuazione dei lavori oggetto del presente
Appalto.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (valide per tutti i lotti) RELATIVE Al SINGOLI ORDINI DI LAVORO EMESSI PER
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.

Articolo 12 — MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell’attivita della Stazione Appaltante i l[avori dovranno essere eseguiti tenendo conto della
destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa dovra, quindi, prevedere:
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e particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

e |a possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

e la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

e L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono
nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'impresa stessa, che, in
ogni caso, non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Articolo 13 — TIPOLOGIA D’INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI. PENALI

| lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte
priorita e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito
specificato:

priorita “01”: in emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o
trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; i
lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi
altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi
compreso |'orario notturno e/o quello festivo;

priorita “02”: urgente — lavoro urgente: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed
iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

priorita “03”: ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed
iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;

priorita “04”: programmato — lavoro programmato: affidato tramite Comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di
concerto con I'lmpresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

| lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'lImpresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potra fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico della Impresa dovra contattare giornalmente Ia
Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di ultimazione di un intervento indicato nel singolo
Ordine di Lavoro, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille)
dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine.

Articolo 14 — CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero
e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione che consenta il
raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e sicurezza.
L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la
Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.
L'Impresa, dovra, in particolare:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza,
anche con riferimento:

1. ai richiedenti;

2. agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;

3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;

4, all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;
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- I'appaltatore potra avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM
37/08 e ss.mm.ii. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o rilasciarle esso
stesso;

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per
categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della
Stazione Appaltante.

L'Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli
interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Articolo 15 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto di ogni singolo intervento di manutenzione gli stessi
saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformita a quanto
previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.
Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di esecuzione,
I'lmpresa & tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte dalla
Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la
applicazione della penale prevista dall’articolo 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di
ritardo.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla
Impresa con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario, se questo ha avuto esito
positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi 'ipotesi contemplata
dal precedente comma 2.
L'Impresa pu0 chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di
essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente gia
realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente alla presa in consegna dei lavori
regolarmente e correttamente eseguiti dall'lmpresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla
esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzera, in contraddittorio con I'lmpresa, 'avvenuta
esecuzione degli stessi per I'importo gia quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni.

Articolo 16 — PAGAMENTI — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE-CESSIONE DEI CREDITI

La Stazione Appaltante disporra il pagamento delle somme dovute all'lmpresa al raggiungimento di un
importo complessivo contabilizzato, per lavori regolarmente eseguiti, di €. 25.000,00 per ciascun lotto
aggiudicato.

N.B. Per la particolare caratteristica dell’accordo quadro e per le modalita di esecuzione degli_interventi
'Amministrazione darg luogo alla corresponsione della anticipazione del 20% sull’importo di ciascun Ordine
di Lavoro superiore ad €. 50.000,00-=.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere emesse ed indirizzate all’ASP e
dovranno essere corredate dalle distinte comprovanti I'espletamento del servizio in oggetto e dovranno
riportare il CIG di ciascun lotto dell’appalto.

Il pagamento delle fatture avverra, come stabilito dalle norme in vigore, entro 60 giorni successivi alla data
di ricevimento delle stesse presso gli Uffici dell'Azienda, a mezzo mandato effettuato sul c/c specificato in
fattura in ottemperanza alla L.R. 15/2008 ed alla L. 136/2010 e con i modi ed i tempi previsti dalle norme
che regolano tali adempimenti nella P.A..

| termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero
verificarsi contestazioni o irregolarita nel servizio o nelle fatturazioni, sino alla eliminazione delle condizioni
ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

La data di pagamento delle fatture e quella in cui il Tesoriere riceve il relativo mandato di pagamento e
comungue secondo le regole dettate per tali adempimenti nella P.A..
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Nel caso di ritardato pagamento i tassi degli interessi saranno quelli determinati nella misura stabilita dal
D.Lvo 231/02 modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii..

Alle fatture, dalle quali dovranno sempre risultare i riferimenti contrattuali ed il periodo di esecuzione,
dovranno essere allegati il modello di conferma (certificazione) della corretta esecuzione delle prestazioni
effettuate, elencate nelle singole distinte predisposte dalla stessa impresa;

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I’Appaltatore, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto
devono, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R. 6/2009, e
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale
I'ente appaltante fara confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto
corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile. 1l mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per
inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalita organizzata si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R.
15/2008; per quanto non previsto si applichera quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potra essere disposta solo previa acquisizione del documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

INCEDIBILITA’ DEI CREDITI: E vietata all'Esecutore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo
autorizzazione scritta dell’Amministrazione.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I'Esecutore sara automaticamente ritenuto
gravemente inadempiente e ’Amministrazione potra pretendere la rescissione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i
crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell’ASP.

La cessione del credito, senza la preventiva approvazione di cui sopra rende inefficace il contratto di cessione
nei confronti dell'Azienda medesima.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere
effettuate dall'lmpresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all'Azienda debitrice.

La cessione del credito del corrispettivo di appalto e efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta
notifica.

L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, pud preventivamente riconoscere la
cessione da parte dell'lmpresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, I'Azienda ceduta puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.

Articolo 17 — SUBAPPALTO O COTTIMI

Il subappalto & consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, ed
alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. € ii..

Articolo 18 — DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel
corso dei lavori.

L'Impresa & comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive
atte ad evitare danni di qualunque natura.
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Articolo 19 — OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'lmpresa aggiudicataria
dell’appalto &, altresi, tenuta a:
- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei
Lavori, per coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e
I'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle
interferenze con le diverse attivita lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai
rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi
compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con
I'ausilio dell’R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio
dello specifico intervento; portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei
lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, 'autorizzazione del Responsabile della Struttura
interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli
impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di
utensili, attrezzature o macchine di prbprieté della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrita degli strumenti di proprieta della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se
cio comporti I'esecuzione degli stessi a gradi, limitando I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti e con
sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi piu lunghi e
disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le altre
disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
- adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire
I'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7
gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a
conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire
il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a gestire e a
utilizzare.

Articolo 20 — OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa - senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso negli elenchi prezzi
richiamati dal presente C.S.A., dalla relazione tecnica illustrativa, nonché nell’'offerta da essa presentata-
dovra:

- collaborare con I'ufficio tecnico della S.A. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei
computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto
necessario;

- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di
permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l'esecuzione ed il
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completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per
I'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o
responsabilita a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell’appalto, che
la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di contratto,
guietanza, bollo, registrazione, copia, etc;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno in alcun modo
essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i
rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario I'allontanamento, anche
immediato;
- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, I'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al
personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente Capitolato,
che I'Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte
delllmpresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone
esplicitamente e nel modo pil ampio e completo la Stazione Appaltante;
- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o
dipendenti della Stazione Appaltante;
- procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta
o mezzo d’opera non piu utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire I'igiene e la sicurezza sul
lavoro.

Articolo 21 — RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa & responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'lmpresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le
cautele necessarie per garantire I'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni
a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si intendono
percio sollevati, nella forma pil completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e restera, pertanto, a
carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa & tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e
nell’espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumita
del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la
Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed
esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali & adibito.
Entro i 3 giorni precedenti I'inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovra comunicare in forma scritta
I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci
lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un
documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il
registro

infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dell’appalto, I'lmpresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente
per la sicurezza.

Piu in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie
cura e spese, la completa sicurezza e I'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o
cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni
e qualsivoglia responsabilita.
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Articolo 22 — RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettivita, nonché eventuali danni e infortuni a
persone e/o a cose, la Impresa aggiudicataria, dovra osservare le seguenti prescrizioni:

1) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in
dipendenza delle attivita lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del
27 aprile 1955, n. 547 ed ss.mm.ii.;

2) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di
coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della
Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

3) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di
caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio
1956, n. 164 ed ss.mm.ii.;

4) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione & necessario
provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e
fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19
marzo 1956, n. 303 ed ss.mm.ii.;

5) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico pud costituire
pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed
ss.mm.ii.;

6) I'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni
acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla
Stazione Appaltante, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale;

7) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori
idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche,
alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577 ed s.m.i., nel Decreto
Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed ss.mm.ii. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed
ss.mm.ii.;

8) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto
disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed ss.mm.ii. (non &, tra I'altro, consentito bruciare
alcun materiale, quale, ad esempio, carta, legno, ecc.).

CAPO TERZO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 — PREZZI CONTRATTUALI — LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI — MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori “a misura” e le eventuali varianti si applicheranno le tariffe dei prezzi per opere
edili ed opere impiantistiche del Prezziario dei lavori pubblici della Regione Sicilia in vigore, cosi come
specificato nell’art. 6 lettera e) eventualmente incrementato degli oneri previsti in applicazione dei CAM
imposti dal Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le
modalita prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono
destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

determinazione dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’'Impresa.

| materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e
tecnologie
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tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla localitd che I'lmpresa ritiene essere di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano
funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori puo procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure
richiedere un attestato di conformita delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 24 — NORMATIVA ANTIMAFIA

L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto & subordinato al rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a
quella contenuta nel D.Lgs. n.153/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

La stipulazione dell’Accordo Quadro & sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli
previsti dalle predette disposizioni normative.

Articolo 25 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale &
assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia
di lavori pubblici.

Articolo 26 — RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in
occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati
esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
L’Assistente Tecnigo

. Francesco Vasile)
Usu
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