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PROPOSTA
H Direttore delta 1U.0.C. Servizio Tecn ico, ing. Afessandro Dinaifo

VISTI:
- PAllo Aziendale di questy A.S.P., adottato con Delibera n. 265 dol 23/ 1272019 ed approvato con

D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui s & preso atio con Delibera n. 880 de 10/06/2020;

— il Regolamento (UE) 2021/24] de] Parlamento Europee e del Consiglio dei 12 febbraio 2021, nel
con il quale viene istimilo i Dispositive per fa Ripresa e la Resiliensa (Recovery aud Resilicnee
Facility, RRF), della durata di se! anni, dal 2021 a] 2026, che costituisce Ja principale componente
def programma Next Generation M1 {(NGEU) con I'obiettive specifico di fornire agli Stati Membr
1l sostegno finanziario al fine dj conscguire le tappe intermedie ¢ gli obiettivi delle riforme e degii
investimenti stabiliti nel PNRR:

— i contenuti del superiore Programma riguardanti fa Missione 6 “Salute” (di seguito, per brevita,
anche M6) ha 'obiettivo di ralforzare la prevenzione &1 serviz sanitari syl territorio, modernizzare
€ digitaiizzare il sistema sanitario e garantire cquitd di accesso alle cure ed & compesta da duc
Componenti che comprendone le Seguenti ofto Linee di investimento: Compenente [ {C1) - Reti
di prossimitd, srrutture intermedie e telemedicina per "assistenza sanitaria territoriale 1] Case
della comunits ¢ presa in carico deHa persona; 1.2 Casa come primo Iuoge di cura, assistenza

strviture (Ospedali di Comunita); Componente 2 {C2) - Innevazione, ricerca ¢ digitalizzazione dei

1.2 Verso un nurovo ospedale sicuro ¢ sostenibj Ie; 1.3 Raftorzamento del|'j
¢ degli strumenti per la raccolia, Velaberazione, Fanalisi dei dat ¢ la simuiazione; 2.
Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica de SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze
tecnico-professionali, digitali ¢ manageriali deil personale dej sistema sanitario;

VISTA Ja legge 7 agosto 1990, n, 241, ¢ successive modificazioni, concernente «Nyove nOrme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amminisirativis;

VISTO ii decreto legistativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dej contratti pubblicis (dj
seguito, “Codice dei Contraiti”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa ¢ Resilicnza (di seguito, “PNRR™) approvato con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 fuglio 2021 e notificata all*Italja dai Segrctarialo generalc de Consiglio
con nota LT161/27, del 14 luglio 2621

CONSIDERATO che con la suddetta Decisione del 13 lughio 2021, i} Consiglio ECOFIN ha
provveduto ad assegnare le risorse finanziarie del PNRE, stabilendo milestone o farget da rispettare;

VISTA la Missione 6 - Salute del PNRR 8, in particolare, Componente 1: Reti dj prossimitd, strutture
intermedic ¢ telemedicina per I*assistcnza territoriale; Investimento 1.1 Case delia Comunita & presa
in carico della persona [M6CL 1.1]; Tnvestimento 1.3 Rafforzumento deli’assistenza sanitaria
imtermadia e delle sue strutture - Ospedali di Comunita [MBCT 1.37; Componente 2 [nmovazione,
ricerca e digializzazione del Servizio Sanpturio Nazionale; Investimento 1.2 Verso un ospedale

sicuro e sostenibile [MGC2 1.2];

VISTO it decreto-legge 6 maggic 2021, n, 59, convertito, con modificuzioni, dalla leyge 1° huglio
2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazienale di ripresa
erestlienza e altre misura urgenti per gli investimentin ( PNC) e in particolare I'articolg 1, co. 2, lcutera
e}, punto 2, che individua gii importi riferiti all’investimento Ferso us aspedale Sicure e sostenibile
per Uimpotto complessive di euro 1450 000.000;

VISTO il decreto-legge dei 31 maggie 2021, n. 77, conwertito con modificazion; dalla legge 29 luglio
202F, n. 108, recante: «Governance del Fiano nazionale di ripess ¢ resilienza € prime misure i
rafforzamento delle strutture amministeative e di accelerazione e snelliments delje procedurey, con
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cui sono state individuate la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante
«Assegnazione delle risorse finanziarie previste per |’attuazione degli interventi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazionen, che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento™, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108,
(di seguito “Amministrazione Titolare™);

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica
delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle
risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito,

“Soggetti Attuatori™),

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022, avente ad oggetto la ripartizione degli
interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a

titolarita del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale é stato approvato lo schema di
Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento,
registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;

VISTO il POR elaborato dalla Regione Siciliana in coerenza con |'assegnazione delle risorse operata
dal Ministero della Salute con D.M. 20 gennaio 2022 e del relativo piano di riparto, sottoscritto il 13
maggio 2022 dal Presidente della Regione Siciliana

VISTO il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con cui 1'Assessore regionale della Salute, in aderenza ai
contenuti dello Statuto della Regione Siciliana, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, comprensivo anche delle 59
Schede territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i cui
interventi possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente: n. 19 “Case della Comunita e presa
in carico della persona™; n. 4 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n. 3 “Ospedali di Comunita™;
n. 21 di “Digitalizzazione DEA di I e Il livello™; n. 7 “Grandi apparecchiature™; n. 5 “Verso un nuovo
ospedale sicuro e sostenibile”, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per I'esecuzione e la realizzazione degli
investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il
Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione
degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza
della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto
istituzionale;

VISTO il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022,
con il quale la Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'"ASP di Agrigento
quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell’ ASP
di Agrigento ha proceduto all’individuazione dei nominativi definitivi dei soggetti che ricopriranno
I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi finanziati nell’ambito del
PNRR Missione 6 e del PNC;

VISTA la Deliberazione n. 1569 del 26 settembre 2022 del Commissario Straordinario con la quale
I’ASP di Agrigento ha approvato il “Programma Triennale dei lavori pubblici dell 'Azienda Sanitaria
di Agrigento per gli anni 2022/2024 ", nell’ambito del quale I'intervento in epigrafe & identificato dal
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CUI L02570930848202200008;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune™;

DATO ATTO:

-che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1994 del 02/12/2022 si ¢ proceduto
all’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria per PFTE, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per ['intervento riguardante
“ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDOQ" DI CANICATTI” finanziato

con fondi del PNRR;

~-che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 20/01/2023 si é proceduto
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi di architettura e ingegneria per Redazione PFTE
per I'intervento sopra menzionato;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare
dell’investimento™, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della
Missione 6 — Salute, Investimenti M6C1 1.1, M6C1 1.3 e M6C2 1.2, ha reso disponibile ai Soggetti
Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico prestato dall’Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA™) ai sensi
dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che Agenzia INVITALIA ha predisposto le gare per n. 3 Accordi Quadro (AQI,
AQ2 e AQ3), con articolazione dei seguenti sub-lotti prestazionali:

* Sub-Lotto - Prestazionale 1 - Affidamento di servizi di verifica di progetti definitivi ed
esecutivi relativi a nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici
(ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali
sicuri e sostenibili;

* Sub-Lotto - Prestazionale 2 Affidamento di progettazione (definitiva ed esecutiva) ed
esecuzione di lavori (cosiddetto “Appalto integrato™ per la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici, riguardanti unicamente CdC, OdC e
Ospedali sicuri e sostenibili;

* Sub-Lotto - Prestazionale 3 -Affidamento di servizi tecnici di collaudo relativi a nuova
edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici (ex art. 26 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.), riguardanti unicamente CdC, OdC e Ospedali Sicuri e sostenibili;

RILEVATO:

-che con nota prot. 15402 del 06/03/2023 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
dell’ Assessorato alla Salute, avente a oggetto “Direttive sui criteri generali di formulazione della
previsione economica della gestione anno 2023. Chiarimenti su investimenti PNRR”, i Soggetti
Altuatori Esterni venivano invitati a porre in essere tutte le attivita necessarie e previste per la
realizzazione degli interventi, tra i quali la predisposizione dei progetti da trasmettere a Invitalia “per
la definizione dei progetti esecutivi, nonché per bandire le relative gare di appalto secondo le
tempistiche previste dalle milestone di progetto”. Nella medesima nota, il Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica dell’ Assessorato Regionale della Salute ribadiva che "... sara cura
di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura
dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti gia previsti a valere sulle risorse in
c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all ‘wopo e gia anticipate a
valere sul bilancio aziendale”.



-che, anche sulla scorta delle direttive esposte nella nota summenzionata, si & proceduto
all’approvazione amministrativa dei PFTE per la realizzazione degli interventi inclusi nel CIS e
delegati all’ASP di Agrigento;

-che, con specifico riferimento all’intervento in epigrafe, il relativo PFTE & stato approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 515 del 17/03/2023, per I'importo complessivo di €
6.342.110,00 ed e stata definita I'imputazione della spesa, a valere sui fondi del PNRR/PNC come
dettagliati nell’ambito delle schede allegate al CIS, nonché alla luce dei contenuti di cui alla
summenzionata nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica dell’ Assessorato Regionale della Salute.

-che con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 555 del 24 marzo 2023, n. 556 del 24 marzo
2023 e 582 del 28 marzo 2023 I’ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia
INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell’ASP di Agrigento,
alla indizione, gestione e aggiudicazione degli Accordi Quadro denominati rispettivamente AQ1,
AQ2 e AQ3, per |'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 -Salute - del PNRR o del PNC,
per gli interventi di propria pertinenza e per i sub-lotti prestazionali summenzionati;;

-che INVITALIA, in qualita di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice
dei contratti pubblici, ha assunto la responsabilita per la indizione, gestione e aggiudicazione delle
procedure di gara e dell’esecuzione di tutte le verifiche dei requisiti di moralita, di carattere tecnico-
professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici
aggiudicatari dell’ Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati,
ecc.)

-che |'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun
onere per i Soggetti Attuatori Esterni;

VISTA la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per |’attuazione del PNRR e PNC -
missione 6, ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto
integrato):

- 'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, peril
sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato), che ha adottato i relativi provvedimenti in data 25 luglio
2023;

- di aver ritenuto, in qualitd di Soggetto Attuatore, di procedere all’avvio dell’esecuzione in via
d’urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei

relativi contratti;

- nell’ambito della stessa nota il Soggetto Attuatore ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni |iter
procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti
specifici in adesione all’A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la
stipulazione dei contratti specifici e prospettando 1'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la
facolta di avviare in via d’urgenza |'esecuzione dei Contratti specifici.

VISTO ['esito della gara espletata da INVITALIA relativa all’ Accordo Quadro AQ3 per il sub-lotto
prestazionale 2 (Appalto Integrato — CIG A.Q: 9748208BB7), comunicata all’ASP di Agrigento,
nell’ambito del quale Iintervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico "A (PA-AG)”,
cluster “AQ3 - AGRIGENTO - B", aggiudicato all’operatore economico LUPQ' COSTRUZIONI
S.R.L. (mandataria), P.lva 02552840833, PEC lupocostruzionisrl@pec.it, con il ribasso unico del
25,62500%;

PRESO ATTO che al fine di rispettare le scadenze imposte dal CIS e in coerenza con la procedura
indicata dalla summenzionata Struttura per I'attuazione del PNRR e PNC, I’ASP di Agrigento, con
riferimento all’intervento in epigrafe (CUP C51B22001310006) , ha provveduto a:

- emettere specifico Ordine di Attivazione n. 14, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione
all’Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto
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integrato), relativo all'intervento in epigrafe;
- disporre la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 — APPALTO INTEGRATO -

in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, giusta verbale di consegna urgente trasmesso
all’o.e. aggiudicatario con nota prot. 145224 del 29/09/2023;
- stipulare, in data 12/10/2023, il contratto specifico in adesione al sub-lotto prestazionale 2

dell’ Accordo Quadro di che trattasi;

VISTI gli esiti della gara espletata da INVITALIA relativa al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di
verifica) degli Accordi Quadro AQl, AQ2 e AQ3, che ha adottato i seguenti provvedimenti di
aggiudicazione:
- prot. 200392 del 10/07/2023 per i cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQI1-AGRIGENTO-B;
AQI-AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQ1-AGRIGENTO-E;
- prot, 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-D;

- prot. 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A;
- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B;

AQ3-AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E;

VISTA la nota prot. n. 2545 del 16/01/2024, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per |'attuazione del PNRR e PNC -
missione 6, ha comunicato I'efficacia del provvedimento di aggiudicazione relativo al sub-lotto
prestazionale 1 (servizi di verifica) che interessa 'intervento in epigrafe;

VISTA la nota prot. n. 6542 dell’11 gennaio 2024 avente ad oggetto “Organizzazione programmi di
spesa PNRR e PNC" con la quale il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’ASP di
Agrigento, al fine di garantire una gestione contabile uniformata, ordinata e precisa ha organizzato i
programmi di spesa sul programma GPI per singola linea di intervento, elencandoli dettagliatamente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57176 del 05/04/2024, e successive integrazioni trasmesse a
mezzo e-mail, I’0.e. ha trasmesso il progetto esecutivo, dall’esame del quale si rileva, nelle more della
conclusione del procedimento di approvazione, un fabbisogno complessivo per la realizzazione
dell'intervento pari a € 6.342.110,00, coerente con I'importo dell’intervento previsto nel quadro
economico del PFTE, approvato con Deliberazione Commissariale n. 515 del 17/03/2023 e posto a
base di gara;

VISTA la nota prot. n. 17964 del 16/04/2024 con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla
salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per I’attuazione del PNRR e PNC -
missione 6 indica la possibilita di procedere, dopo I'acquisizione dei pertinenti pareri e del verbale
del Verificatore, “al riassestamento del definitivo Quadre Economico dell'intervento, mediante
I'utilizzo dell intero finanziamento assegnato dal PNRR (o dal PNC) - e, se prevista, dell 'ulteriore
eventuale somma di cofinanziamento — operando una rimodulazione delle voci di spesa al fine di
garantire la completa copertura finanziaria del progetto”. Nella stessa nota viene evidenziata,
nell'ipotesi di maggiori costi correlati alle lavorazioni rispetto a quelli gia contrattualizzati
nell’ambito dell’appalto integrato, la necessitd di predisporre integrazione all’ODA e un Atto
aggiuntivo al contratto originariamente stipulato;

CONSIDERATO che il riassestamento definitivo del Quadro economico e le conseguenti eventuali
integrazioni all’ODA e al contratto di appalto integrato potranno avvenire a seguito dell’avvenuta
approvazione del progetto;

PROPONE

PRENDERE ATTO delle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte e delle motivazioni
ivi espresse;
PRENDERE ATTO dell’avvenuta emissione dell’OdA (Alleg.1) e successiva sottoscrizione del

Contratto Specifico (Alleg.2) per |'Appalto Integrato relativo all’intervento in epigrafe, avente CUP
C51B22001310006, in adesione all’ ACCORDO QUADRO N. 3; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
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AG)"; CLUSTER "AQ3 - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 2 - APPALTO INTEGRATO
(CIG ACCORDO QUADRO: A00C9CA659)- aggiudicato da Invitalia all’operatore economico
LUPO' COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria), P.Iva 02552840833, PEC lupocostruzionisrl@pec.it
con 1l ribasso unico del 25,62500%, per un importo netto contrattuale di € 3.182.221,49 oltre IVA
e altri oneri di Legge;

AUTORIZZARE |'emissione dell’Ordine di Attivazione (OdA), come da schema allegato (Alleg.3)
€ la successiva stipula del contratto specifico, come da schema allegato (Alleg.4) per I’affidamento
dei servizi di wverifica della progettazione relativi all’intervento in epigrafe, in adesione
al’ACCORDO QUADRO N. 3; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ3 -
AGRIGENTO - B"; , Sub-Lotto Prestazionale 1 —SERVIZI DI VERIFICA (CIG ACCORDO
QUADRO: 97482205A0)- aggiudicato da Invitalia all’operatore economico Progetto Costruzione

Qualita PCQ Srl, P.Iva 02341540421, PEC pcqsrli@securpostanet con il ribasso unico del
15,08000%, per un importo netto contrattuale di € 39.785,31 oltre IVA e altri oneri di Legge;

DISPORRE che I'onere economico del presente provvedimento venga imputato sul programma di
spesa GPI 1132 - PNRR -Miss. 6.C1-1.1: Case delle Comunita e presa in carico della persona, sul
Conto patrimoniale A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso™, come di seguito esposto:

- perun importo di € 5.176.473,53 comprensivo di IVA e altri oneri di Legge, relativamente
all’avvenuta adesione all’ACCORDO QUADRO N. [; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-
AG)"; CLUSTER "AQI - AGRIGENTO - B"; Sub-Lotto Prestazionale 2 — APPALTO
INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: A00C4085F7) — CIG contratto specifico:
A00C4085F7,;

- per un importo di € 50.479,60 comprensivo di IVA e CNPAIA, relativamente ai servizi di

verifica da affidare in adesione all’ Accordo Quadro n. 1 Sub-Lotto Prestazionale 1 ~-SERVIZI
DI VERIFICA (CIG ACCORDO QUADRO: 97482205A0- CIG contratto specifico:
A0596A5BBF;

DARE ATTO che dopo I'acquisizione dei pertinenti pareri, del verbale del Verificatore e validazione

del progetto si procedera, con successivo provvedimento, ad approvare il riassestamento definitivo

del Quadro economico e ad autorizzare le conseguenti eventuali integrazioni all’ODA e al contratto

relativi all’appalto integrato;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti

di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della

Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

DISPORRE !'esecuzione del presente provvedimento in capo all’'U.O.C. Servizio Tecnico e

all'U.0.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria

competenza;

DISPORRE di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicita del presente

provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi

di legge;

MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessita di garantire

I'avvio dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC.

Il proponente attesta che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, € legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.0.C. Servizio Tecnico
I Dixettore
ing. Alessgndyo Dinolfo

7 Y




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data /Q§ 5 L( W C
Il Diretto e'ﬁ(;mitariu
dntLPnétlclﬂ Cassara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.0.C. Servizio Tecnico
ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dellistruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha
attestato la legittimita e la piena conformita alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso @Em I}fr*fiﬁ

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come
sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giuseppe [apodiec

Il Segretario verbalizzante

L CULJ.&BDRM AMMYO TR

"Uffieig suué_ﬁ’w_ exgione
Dokt sse Tedfea Cingus
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ALLEGATO E.2
ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per 'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
|:| MECL 1.1 "Case della Comunita e presa in carico della persona™:
Target: n. 1,350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
[] MEC1 1.3 "Ralforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedall di Comunita)®
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovarzione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
E MBC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro & sostanibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere par
allinearle alle narme antisismiche entro || 30 glugno 2026
Target PNC: ulterfori n. 220 Interventi entro il 30 giugno 2026

— O —— — — — — — —— — S R e R G e S e —

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L"AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (0521 = 0G1) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 -
5.03 - IA.02 - |A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E
OSPEDALI SICURI

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9748208887
LOTTO GEOGRAFICO: A (PA-AG)

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Lavari in Appalto Integrato.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 14

CUP DELL'INTERVENTO: C51822001310006;
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: ADDCICABSS;
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Il sottoscritto dott. Mario Carmelo Zappia, in gualitd di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento (di seguito, "Soggetto Attuotore Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria,
321, Codice Fiscale/Partita IVA D2570930848,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvate con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14

luglio 2021;

VISTA la Missione 6 — Salute del PNRR (di seguito, "M& - Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti di
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per I'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa In carico della persona [MBC1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunitd [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2

1.2];

VISTO il decreto-legge & maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante aMisure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimentin (di seguito, "PNC") e in particolare I'articolo 1, co. 2, lettera &), punto 2, che
individua gli imparti riferiti all'investimento Verso un ospedale sicuro e sastenibile per I'importo complessivo di
euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per Pattuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa & Resilienza (PNRR) e
ripartizione del traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontaziones, che ha indicato Il Ministera
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane
dall'articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrozione Titolare");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennalo 2022, con cui || Ministero della Salute ha provweduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della ME— Salute alle Regioni
e alle Province autonome d| Trento e Bolrano responsabili della loro attuazione (di seguito, "Seggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche | target europel previsti per clascuno degli Investiment! anz|
indicati;

VISTO |l Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, *€I5*) sottoscritto tra 'Amministrazione Titolare e il
Soggetto Attuatore Regione Siclliana, al sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L n. 77/2021 anzi citato, nanché il
Piano operativo e le Schede di Intervento per I'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dal medesimi delegati. | "soggetti attuatori” degli interventi, came definiti ai sens
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindl, con | suddetti Enti del Servizio
sanitario regionale prepasti al singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Seggetti Attuatori Esterni™);

ATTESO che |a Regione Siciliana, in qualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento guale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.D.
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“BARONE LOMBARDO" DI CANICATT| — CUP: C51B22001310006, finanziato a valere sulle risorse del PNRR (di

seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che per I'attuazione dell’intervento anzi indicato | Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all'Accordo Quadro in eplgrafe, stipulato dalla Reglone Siclliana con gli aggiudicatari della procedura

d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterna;

CONSIDERATO che, specificamente, || Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per
conseguire le prestazionl di seguito meglio Individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, Il “Contratto Specifice™).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a LUPO' COSTRUZIOMI S.R.L.
{mandataria), CF/P. IVA 02552840833, PEC lupocostruzionisri@pec.it il seguente:

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)
MNumero documente 14 [Da'ra 13/09/2023
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNOG
Denominazione : AZIENDA  SANITARIA | CF: 02570930848 Partita [VA: 02570930848

PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sede: viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTD

RUP interventa: ing. Francesco Faro

di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

Frovwvedimento di nomina: deliberazione dal Commissario Straordinario dell’ASP

Tel. 0922407417

E-maill _servizio.tecnico@aspag,.it |F£|:: servizio.tecnico@pec.aspag.it

TARGET PNRR E PNC
AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 [FONDI PNRR)

TR [ T ; SCADENZA | TERMINE DI
COMPONENTE | INVESTIMENTO: TARGET TARGET ESEGJ‘!IEIHE
REGIONALE
Case della Comunita devono essere messe a disposizione e
¥ & dotate di attrezzature tecnalogiche 12 2026 12026
1 13 Ospedall di Comunita rinnovati, interconnessi e dotati di E—— E—
attrezzature tecnologiche
Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di
2 L adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche VA a2k 124025
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DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA
a. Praogetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) (download dal link https:/ftiny.one/O5-Canicatti);

La documentazione sopra elencata costituisce AHEEam n. 1 al presents ODA.
DESCRIZIONE DELL"INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

PERCENTUAL
VALDRE
CLASSE E GRADO DI DELL'OPERA =Bl
| 1D OPERE- INCIDENZA
CATEGORIA CATEGO COMPLESSI PER CLASSE[
DESTINAZIONE FUNZIONALE SUL VALORE
HIE | TA CATEGORIA
TOTALE
(€} ;
| DELL'OPERA
CATEGORIE STRUTTURE 5.06 - Strutture speciali Ifg IX/c 1,15 380526733  100,00%
PREVISTE IN
ACCORDO
QUADRD
0,00%
PRESTAZION|
ACCESSORIE Al
SENSI
DELL'ARTICOLO
18 DEL
CISCIPLINARE
LINICD
TOTALE | 3.805.267 33 100,00 %
DESCRIZIOME DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Progettazione definitiva ed esecutiva
Prezzario di riferimento:
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2022 adottato con decreto Assessorato Regionale per le Infrastrutture
e mobilitd n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n4 del 20.01.2023 Assessorato Regionale per le
Infrastrutture e mobilita

[completare |a tabella e 1a descrizione dei lavorl da eseguire]

IMPORTO | IMPORTO

m1i$m|= ; IMPORTO ONERI |  TOTALE UL PREV.
LAVORAZION] A ER T i DELLA DELLA TOTALE COR
it SICURETZA CATEGORIA
CATEGORIE OPERE
PREVISTE IN
ACCORDO STRUTTURALI 0521 class.'V 3.653.056,64 152.210,69  3.B05:267 33 100,00% P
QUADRD SPECIALI
class: 0,00 0,00% 5
PRESTAZIONI
ACCESSORIE A
SENSI class, -
DELL"ARTICOLD
18 DEL
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DISCIPLINARE
UNRICD
TOTALE I 3,805,267 33 100,00 %

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblicl 2022 adottato con decreto Assessorato Regionale per le
Infrastrutture & mobilitd n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato con decreto n.4 del 20.01.2023 Assessorato
Regionale per |e Infrastrutture e mobilita
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RIBASSO UNICO
‘PERCENTUALE IMPORTO
VALORE
(€ OFFERTO RIBA3S0.(8] AGGIUDICATO (€}
DALL"OPERATORE
Prestazioni
progettazione oggetto 420.907 .46 25,62500% 107.857,54 313.049,92
dell'ODA (£)
Prestazioni lavori
oggetto dell’'ODA (€) 3.653.056,64 25,62500% 936.095,76 2.716.960,88
[in caso di Indaginl efo
riliev]
Importo relativo ad
attivita di supporto alla
progettazione
[comprensiva del costo defla
manodopara)
Costj della sicurezza da 152.210,69 (MENS0MDRTIOA 152.210,69
PSC/DUVRI RIBASSO] !
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
3.182.221,49 €

{GLTRE s £ GNER 01 LEGEE COMPRENSIVD DEGL EVENTUALI E0T)|
DELLA $|CLIREEEA]

DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI INDAGINI

Eventuale costo manodopera (€) -

TERMINI
Termine per la presentazione della documentazione per la g
stipula de! contratto specifico entro & non oltre il 25/09/2023
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico entro e non oltre || 30/09/2023

CONDIZION! GENERALI

Allegato n, 2 al presente ODA
(documento “CONDIZION| GENERALI® gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro)

'CONDIZIONI PARTICOLARY, SE PRESENTI

MON PRESENTI
Termine per I'esecuzione del servizio 900 GIORN|
DATA SCADENZE INTERMEDIE:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 75 GIORNI
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA 35 GIORNI
ESECUZIONE DEI LAVORI 790 GIORMI
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN URGENZA
(ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)
SIE No [
Termini per I'esecuzione del servizio: 900 giorni dalla
sottoscrizione del Verbale di consegna
'SOPRALLUOGD PREVENTIVO
s10 NOH

Madalita: [Attestazione] [...]

entro il [...].

Sara possibile prendere visione del luoghi di intervento

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)

si0

NO

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e de| conseguente Contratto
Specifico sara competente in via esclusiva Il Tribunale di AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale,

PROTOCOLLI DI LEGALITA, SE PRESENTI

Per 'esecuzione del presente QDA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalita “Carlo
Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministera dell'Interns, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza sui
LL.PP. & le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane,
gia allegato alla documentazione di gara dell’Accordo Quadro cui il presente ODA fa riferimento
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Con la ricezione del presente Ordine di Attlvazione, che dovra essere restituito debitamente compilato e
sottoscritto entro & non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

N. DICHIARAZIONE | RISPOSTA
[indicare nella tabella che segue | dati relativi al soggetti Incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominative
della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]

Nome ‘ Ay ! - Sy :
PER LA PRESTAZIONE Coenama] C.F/ Albo Professionale/Ordine/Registro :jI:IEI:IfI-EErE tipo )
: i o irapporto con i
AN A F;:‘:“:ZT: P.IVA ALBOS e e f” dal: | cancorrente
ORDINE iscrizione

Responsabile FRANCESCO Ordine
dell'integrazione delle MALARA osi [13a Progettista
prastazion| Ingugners I.lLR_.'FNE?'mmF:H degl! Me 2830 1.200 | indicato Studio
specialistiche Dpaass || CPNOINER | Inprgner | R 3 Ardasia sl
Ingegnere/Architetto Ardasia sri I
Responsabile della PRANCERCD Ordine
progettazione per la WALARA MLRFMCTTMO4E1SE degli Massi 13.11 Propetiss

Ingegreere 2830 indicato Studio
categoria EDILIZIA Ofpivn 03125100832 | Ingegner na 2003 -
Ingegnere/Architetto . Shdo i oot

Ardeals sel

GOVANNI
Responsabile della MICEL Ordine Progettista

MCLGNMABADIF158 :

progettazione per la Ingegners degll Muess| 23/04 | Indicato Miceli
categoria STRUTTURE |  RL Micel i ingegner | na i /1974 Ingegneri

1 Ingegnere/Architetto Ingegneri S I associati

Associat]
Responsabile della
progettazione perla
categoria IMPIANTI [] [] [ [.-] [] [--] -]
MECCANICI
| Ingegnere/Architetto
Responsabile della
progettazione per la
categoria IMPIANT] [-] [-] [-] [] [-] [..] [.]
ELETTRIC)
Ingegnere/Architetto
Relazlone geclogica Sergia Dotfin e Fegunl 03.07 | Professionista
Geologo Sip |l B p 528 | 1986 | indicato
GEOLOG
Coordinatore della
sicurezza in fase di FRANGESCO i
Ordine .
progettazione MALARA deall Messi 1311 Progettista
in possesso di VN b it (MR 2830 | Indicato Studio
attestazione di cul [T, Studéo bl s . B Ardesia srl
all'articolo 98 del Ardesa srl 1
D.lgs B1/08
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Glovane
professionista in caso [...] [..] | | [...] [] [-] [--]
di RTI
Compilare In caso dl ulterior| Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici
[...] [...] 5] [...] [..] [..] [-] [...]
[...] [...] [...] [.] |75 [..] [...] []
[...] [..] [...] [..] [..] [..] [..] [..]
In case di AT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecurione delle
categorie del lavorl]
[CATEGDHIA [CATEGORIA |CATEGORIA [CATEGORIA [CATEGORIA
DENOMINAZIONE = SOA S0A 504 S0A S04
SOGGETTO FACENTE E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA E CLASSIFICA
PARTE L'RT PREVISTA PREVISTA PREVISTA PREVISTA PREVISTA
DALL'ODA] DALL'ODA] DALL'DDA] DALL'ODA] paLL'opa)
Mandataria Lupo 0G1
£ 0521 100% A
Costruzioni srl 50,50% (-] L] (-]
Mandante 1 GFF IMPIANTI 0G1
SRl 49 50% [.-] [«] [-]
Mandante 2 [...] [...] [...] [..] [.] [..]
Mandante 3 [..] [ [...] [..] [..] [-]
Mandante 4 [-] [.] [-] . L] [.]
100% 100% 100% 100% 100
Diricorrere al subappalto per |'esecuzione delle attivitd propedeutiche e di supporto
alla progettazione, quali rilievi, indagini e prove d| laboratorio, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché s noO
per la sola redazione grafica degli elaborat| progettuali, con le condizioni e nei limiti
meglio specificati nel Disciplinare Unico d_igara e nel Sub-Disciplinare 2;
In caso affermativo
[[..]1 %

relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo [-]
contrattuale:
di ricorrere al subappalto per i lavori S| E Nno O

In caso affermative

Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendano subappaltare &
la refativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

40 % per la categoria Indicata
neli'0DA
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Specificare eventualmente le
attivita da subappaltare:

[..]

In caso affermativo

Dichiara, al sensi dell'articalo 105, ca, 4, lett. b), del Codice del Contratti, che
subappalterd a soggetti qualificat! per 'espletamento della prestazione ed in
possessa dei requisiti di cul all'articolo BO del Codice dei Contratti;

S1 =

no O

Dichiara che I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno
oggetto di ulteriore subappalto al sensi dell’articelo 105, co. 19 del Codice del
contratti;

51 =

noO

Dichiara, ove compatiblle, al sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti,
che, subappalters a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutor di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articola 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 183, convertita, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;

SIE

No O

[5e prevista] Proposta del nominative del Componente del Collegio Consuntivo;

-]

Bi impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;

51 =

noO

Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazionl, il rispetto delle prescrizion|
contenute nell’Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizionl Generall
(Sub Allegato 2), nel Capitolato relative al Contratto Specifico che deroga o integra
le Condizioni Generali (dora in poi, "Condizioni Particolarl”) (Sub Allegato 3},

5=

No O

DI impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di
obblighi derivant| dalle disposizioni nermative per I'affidamento e |'esecuzione dei
contratti pubblici finanziati can le risorse PNRR & PNC;

S1E

nNoO

Di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifica, al rispetto del
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm® (DNSH), ai sensi
dellarticolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabill, del principi e degll obblighi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contribute all'obiettlve cdimatico e
digitale {cd. Tegging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovanie del superamentao del divari territoriali;

51 E

Di Impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettiva/i previsto/i dalla
Decisione del Consiglic ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimento/i [MEC1
1.1, MBC1 1.3, MBC2 1.1), entro |e scadenze prevista dalla Decisione medesima,
nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto
tra 'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

51 &

no

i accettare che || computo metrico estimativo e il quadro economico del progetto,
elaboratl dal progettista non potranno risultare superiori al calcolo sommario della
spesa e al quadro economico del Progetto di Fattibilitd Tecnico — Economica posto a
base della presente OdA e che, in ogni caso, il computo metrico estimativo e 1l
quadro economico del progetto non comporteranna un incremento del valore dei
lavorl tale da rendere detto valore superiore alle risorse a tal fine ammessa a
finantlamento per effetto del [scegliere] decreto interdipartimentale del 31 marzo
2022 /decreto interdipartimentale del 22 settembre 2022/Decreto Direttorisle del
29 dicembre 2022, n. 110;

5=

no O

1o

[eventuale, in coso di presenza di Protocolll di Legolita sottoscritti doi Soggetti
Aftuatori efo Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolenti] Di
assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, I'ubhlign di

51

no O
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rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto guanta previsto nel Protocollo
di Legalita sub Allegato n. [...] al presente ODA,

11

di accettare, al sens/ dell’orticolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, | reguisiti S ®
particolari richiest! dal Soggetto Attuatore Esterno.

2)

a)

b)

c}

d

e}

a)

5| IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contrattc Specifico, la documentazione
necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

dichiarazlone attestante 'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto
dallarticolo 18 del Disciplinare Unico, con Indicazione della ripartizione delle percentuall di esecuzione
delle prestazion riferite ai componentl del raggruppamento esecutore ed || relativo atto modificativo
della compagine (atto costitutivo);

garanzla definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 7.2 del Sub-Disciplinare
2 per un massimale non Inferlore a € 397.777,69;

polizze assicurative previste dall'articolo & del Sub-Disciplinare 2 per un massimale non inferiore a €
500.000;

dichiarazione attestante la permanenza del requisiti di moralita e dei requisiti speciali per 'esecuzione
del Contratte Specifico:

[solo nel caso sia previsto || sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione del luoghi;
eventuale altra documentazione utile al finl della stipula del Contratto Specifico;

[eventuale, In caso df presenza di Protacolli di Legalitd sattoscritti doi Soggetti Attuatori efo Soggetti

Attuateri Esterni o per essi, comunque, vincolanti] Protocollo di Legalita sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei terminl sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione di

Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la

risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e I'escussione

della garanzia fidelussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cui ali‘articolo 7.1 del Sub-

Disciplinare 2 — Lavori in Appalto Integrato.

L'Operatore Il Soggetta Attuatore Esterno
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ALLEGATOD G.2.

T |
PIAND NAZIOMALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIAND NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE l

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per ['assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) "
D MEC1 1.1 "Case della Comunith e presa in carico defla persona®; '

Target: n. 1.350 Case della Comunith entro il 30 glugno 2026 |'
D MEC1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)” \

Target: n. 400 Ospedall di Comunita entro fl 30 giugno 2026

COMPOMENTE C2 - Innovazlone, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
i E MECZ 1.2 "Varso un ospedale sicuro e sastenibile” !
Target PMNRR: n. 102 interventi antisismici o di migliormamento strutturale defle strutture ospedaliere per |

allinearle alle norme antisismiche entro Il 30 giugno 2026 '

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugne 2026

CONTRATTO SPECIFICO

PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU'
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0521 - OG1) E SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5.06 - E.10 - |A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI QUALI
CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA

LOTTO GEOGRAFICO “A (PA-AG)"
CLUSTER ASSEGNATO “AQ3 - AGRIGENTO - B”
SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 — LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

C.1.G. INTERVENTO SPECIFICO: ADDCSCAB59; CUP: C51B22001310006
ID INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

il Sig. dott., Mario Carmelo Zappia nato a Catania (CT) il 19/07/1962, con residenza anagrafica nel
Comune di Bronte (CT), nella via Cavallotti al n, 13, in gualita di Commissario Stracrdinario dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale e
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Partita VA 02570930848, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito,
“Soggetto Attuatore Esterno”)

E

il Sig. Ing. Domenico Lupd nato a Messina il 08/06/1977 residente in Messina, via Tommaso Cannizzaro,
n. 51 in qualita di Legale rappresentante dell'impresa LUPQ' COSTRUZIONI 5.R.L. (mandataria), con sede
legale in Messina, via Maddalena n. 36 , Codice fiscale e Partita IVA 02552840833, capitale sociale €
500.000,00 , numero di iscrizione 02552840833 nel Registro delle Imprese di Messina, che agisce giusto
mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppe mandatario del
rageruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del
Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Simone Fazio in Messina, rep. n.4359 /
racc. 3409 in data 07/08/2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa GFF Impianti s.r.l., con sede in 5an Gregorio di Catania, via Giovannl Grasso 43];
(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE

a} |l Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro B.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticitd emerse nel corso dell’emergenza

pandemica,

¢) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall’articole 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, {di
seguito “Amministrazione Titolare").

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per i progetti def Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano
per gli investimenti complementari”, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 - Salute (di
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche | target europei previsti per ciascuno degli
Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, 'articolo 56, co. 2 e
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, che prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di
Sviluppo (di seguito, “CIS") tra I'Amministrazione Titolare e Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetti
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Attuatori”), di cui al relative schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022.

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1" aprile 2022, avente ad oggetto la
ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5
aprile 2022, ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano
operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito
“Soggetto Attuatore”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la
realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), avente
ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1
e 2 e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuator] attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggetti Attuatori” degli interventi, come definiti al sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoll interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti
Attuatori Esterni”).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’'ambito della M6 - Salute,
I'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e
6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall‘art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio
2023, n. 13,

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n. 2023/S 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARS! MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU® OPERATOR! ECONOMIC! PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0521 - OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(5.06 - E.10 - 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI AFFERENT! AD OPERE STRUTTURAL! QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI! PER LA REGIONE SICILIANA” (di seguito, |a "Procedura”).

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare, ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei Contratti, pil Accordi Quadro multilaterali (di
seguito, "Accordi Quadra").

In virtl della suddetta procedura, | Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del
supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono awvalersi degli Accordi
Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza.

La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"'), ciascuno
dei quali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
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= sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice
dej Contratti;

—  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per | Soggetti Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulla base dello stesso, in virtl del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti,

—  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
al sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, | “Sub-Lotti Prestazionali”).

All'esito della Procedura, con provvedimento prot. 0217812 del 25/07/2023 & stato aggiudicato,
nell'ambito del Lotto Geografico “A (PA-AG)", il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori
elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro.,

In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pil Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secando le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”).

L'Accorde Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventl ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico "A

(PA-AG)".

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a guanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in
ogni altro documento indicate o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato altresi la volonti di iImpegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazion| di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2,

All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico “A (PA-AG)” dell’Accordo
Quadro n. 3, Sub-Lotto Prestazionale 2, & stato assegnato il Cluster "AQ3 - AGRIGENTO - B” ricadente
all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per
la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe.

In data 08/09/2023, I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge n.120/2020, il
Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione in via d'urgenza delle
prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nal
Lotto Geografico "A (PA-AG)" dell'Accordo Quadro n. 3. Detto verbale & stato notificato a questo
Soggetto Attuatore Esterno con nota prot. 47795 del 08/09/2023. Nel presente contratto specifico,
ogni riferimento all'Accordo Quadro si intende riferito alla documentazione di gara cui I'Appaltatore
ha partecipato, risultando aggiudicatario per il lotto geografico ed if cluster riguardante 'intervento in

4
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epigrafe, inclusa l'offerta tecnica e l'offerta economica, il provvedimento di aggiudicazione e tutta la
documentazione richiamata nel verbale di consegna di cui al presente punto.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utllizzare I"Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso.

Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivitd prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il "Contratto Specifico”).

L'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadre e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in
modo adeguato e completo gli Impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché
'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe lo specifico OdA n. 14 del 13/09/2023.

Il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: ADDCICABSS,

Il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula fermo restando guanto previsto dall'articolo 32,
co. 12, del Codice det Contratti), laddove ricorrente.

aa) Con Verbale sottoscritto dal RUP e dall'0.E aggiudicatario, prot. n. 145224 de| 29/08/2023, stanti le

esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimenta delle
precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposto dal RUP l'awio
dell'esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitalin (c.d., Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51,
co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb] L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare

cc)

Unico e nelle Schema di Accordo Quadre, conforme allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A —
Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193
recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
di cui aghi articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni”, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto
Attuatore Esterno in epigrafe.

L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone efo beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo efo subappaltatore efo subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesima), nell'esecuzione dell'appalto.

TUTTO €10 PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
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- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

documentazione qui di seguito elencata:

- la documentazione di gara relativa all'Accordo Quadro o 3, Lotto Geografico “A (PA-AG)" - Sub
Lotto Prestazionale 2 —Appalto Integrato -, CIG (dell’A.Q.) 9748208BB7 e | relativi allegati, tra i
guali, in particolare I'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- |'OdA del Contratto Specifico, n. 14 del 13/09/2023, nonché i relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depaositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno.

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per 'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi
allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadre, ivi inclusi gli Allegati del medesimo,
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti, rinviando, in carenza,
alle norme del codice civile in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - (Definizioni)

| termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nella
documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto
delle singole clausale disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro e dal
suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cul al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante wCodice
dell'Amministrazione Digitales;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con medificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
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snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settoren (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante a«Ulterior! misure urgenti per l'attuazione del
Piano nozionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 glugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante wDisposizion! urgenti per attuazione del
Piano naozionale di ripreso e resilienza (PNAR) e del Piano nozionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nanché per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comunes;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidlamento dell'Appalto Integrato di cui al
Sub-Disciplinare 2 — Allegato B.2 al Disciplinare Unico -  riguardera la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della Comunitd e gli Ospedali delle
Comunita, nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera
territoriale, l'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia
attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature
Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al
riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la
sicurezza sismica.

Il presente Contratto Specifico definisce | termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nell’Accordo Quadro (, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da
parte dell’Appaltatore delle seguenti attivita, cosl come riportate nell’OdA n. 14 del 13/09/2023 e
relativi allegati.

Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Progettazione definitiva (PD)

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

b. Progettazione esecutiva (PE)

5| applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamentes;

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

5i applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente;

d. Lavori

5i applicano le relative disposizioni degli articali 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente,
Per la descrizione delle opere si rinvia al PFTE
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4. Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Candizioni Particolari e relativi allegati.

5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti | servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e gualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

6. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, al sensi dell'articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente dell'ASP di Agrigento ing. Francesco Faro e quale Direttore dei Lavori ai
sensi dell'articole 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante
wApprovazione delle linee guida sulle modalité di svelgimento delle funzioni del direttare dei lovori
e del direttore dell'esecuziones, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
dipendente dell’ASP di Agrigento ing. Cristina Restivo, che si ayvarrd della collaborazione del
direttore operativo, ing. Leonardo Maria Gioacchino Cordaro, dipendente dell’ASP di Agrigento, e
dell’'ufficio di direzione dei lavori costituito da dipendenti dell’ASP di Agrigento..

7. L'Appaltatore & tenuto ad eseguire | servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi
necessati e gestione a proprio rischio & potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni
Generali efo Particolari,

B. Eventuali medificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per | relativi
provvedimenti,

8. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivits, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazionl e le forniture complementarl, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni efo prescrizioni,
comungue denominate, dettate da parte della D.L, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente contratto.

10. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura
e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

11. l'opera oggetto dell'appalto dovra essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; I'Appaltatore dovra garantire 'adeguamento delle soluzioni tecniche dalle
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuall e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tal fine & obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, | difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
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intervento necessario affinché |'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, |'Appaltatore eseguird gli
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

L'Appaltatore svolgera |e attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso |a propria sede,
ad eccezione delle attivitad accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da

eseguirsi in loco presso il Comune di [completare].

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I'Appaltatore dovrd predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere & consegnare
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 26 delle Condizioni
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili

per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, & Ing.
Francesco Malara, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2830, C.F.
MLRENC77MO4F1580, P.IVA 03196100832, con studio in Via Fata Morgana, 25 a Messina, Codice
ATECO 71.12.10 Iscrizione ente previdenziale INARCASSA n, 5I006438.

Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, ilfi referente/i responsabile/i per le
attivitd contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall'Appaltatore &/sono;
Lupd Domenico nato a Messina (prov. ME) 0B/06/1977 e ivi residente in Via Tommaso Cannizzaro
n. 151,

Compito difei detto/i referenti sard quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell’appalto, di planificare e di verificare le attivitd da effettuare e di gestire tutte |e
comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue: Via Maddalena n. 36, 98123 Messina,

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e | documenti che riguardane I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

Le persone fisica/he che svolgerd/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformitd a
guanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, &fsono la/le seguente/i:

a. Francesco Malara, iscritto all’'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2830, C.F.
MLRFNC77M0O4F1580, P.IVA 03196100832, con studio in Via Fata Morgana, 25

b. Giovanni Miceli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 590, C.F.
MCLGNN4SADLF158H, P.IVA 03645510839, con studio in Via Salita della Caperrina isol.265 a
Messina;
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c. Sergio Dolfin, iscritto all’Ordine dei geologi della Regione al n, 528, C.F. DLF SRG 60P12 F158
M, P.IVA 01608760839, con studio in Via San Giuseppe 7 a Messina.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,

della cui nomina dovrd dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando la propria responsabilitsa nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di
collaberatori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. || Soggetto Attuatore Esterno rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra ' Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cuj prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba awvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuall,

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/

1.

Attivita di supporto alla progettazione)

L'Appaltatore, nell'espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Progettazione / CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
Particolarl (DPI, etc.) e suol allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che
costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello
svolgimento delle attivita 'Appaltatore si dovra attenere a guanto contenuto nelle Condizioni
Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 17 e 18,

b. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovrd attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali;

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale
si riserva la facolta di accettarle.

Per quanto concerne |l cronoprogramma relativo alle modalitd di esecuzione si rimanda al
cronoprogramma contenute nel PFTE, fatte salve eventuali variazioni scaturenti dal maggior
dettaglio risultante dalla progettazione esecutiva.

[eventuale, solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sard direttamente responsabile del
mancato rispetto da parte dell'lmpresa ausiliaria di cui si & avvalso per dimostrare il possesso dei
requisiti di partecipazione, dell’'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di
avvalimento,

Le attivita di cui sopra riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e rigualificazione di
edifici quali le Case della comunita e gli Ospedali delle comunita, nonché gli Ospedali sicuri,
attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario
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nazionale, attraverso soluzionl ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di
elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica,

Tutte le prestazioni svalte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. "Do Neo Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettive climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei glovani e
del superamento dei divari territoriali,

Il Soggetto Attuatore Esterno potra occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa
definizione dell’intervento, I'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2" del Decreto 17 giugno 20186,
recante «Approvazione delle tobelle dei corrispettivi commisurati al livello quolitative delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. B, del decreto legislative n. 50 del
2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi | dipendenti
dell’Appaltatore efo subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterne medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comungque connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilita od onere di
gualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, /o subfornitori di leggi, decretj,
regalamentl, disciplinari tecnici, ordini di autoritd o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’'esecuzione del contratto,

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all"articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalitd "Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito "Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. e le Prefetture - U.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dal propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. "filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

s b |
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Articolo 9 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a gquanto pid compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significative agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 U'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivitd oggetto del presente
Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articola 20 del presente Contratto Specifico e, In
ognli caso, cosi come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia,

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette,

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a guindici (15) e non superiore a cinguanta (50),
I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L.
77/2021, (i.e. la "relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e fermminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamentl, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacall aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere” di cui
all‘articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021,

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impaossibilitd per I'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano MNazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22,

1.4 Nel caso in cul |'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n, 77/2021, i.e. (i)
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (i) relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
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provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente |la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la "refazione di genere” di cul all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successive
articolo 18 efo la risoluzione del presente Contratto Specifico di cul al successivo articolo 20.

1.5 'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attivitd oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare | dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione
giovanile e femminile di cui all'articole 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell’articelo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovwero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia
destinata rispettivamente (i) all'occupazione fermminile e (i) all'occupazione giovanile (rivalta a
giovani di etd inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/fo la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contobile

1.6 L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contahile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le
Candizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso |'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte |e transazioni
relative agli Interventi per assicurare |a tracciabilitd dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento del target e delle
milestone associatl agli Interventi con la produzione e 'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pub essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esternc e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuall Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di gquanto sopra.

Si rinvia a gquanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatarmente, dall'articolo 11
delle predette.
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Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e

previdenza)

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrd per |'esecuzione del
presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume |'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e per la previdenza e 'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettive MNazionale di lavero cui

& soggetto.

L'Appaltatore & obblipato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale
trattamento economico & normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono | lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulatoe | citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, co.
5, de|l Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederd secondo quanto
specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,
a continuare ad applicare | suindicat| Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni In materia contenute nelle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore si assume |'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti efo comungue richieste dalla
particolarita del lavoro. L"Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire |e occorrenti ricognizioni
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle
specifiche norme aziendali,

L'Appaltatore assume |'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo
anche da assicurare che Il lavoro del propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta
comungue e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne
dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati,
nonche tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore
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per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno
compresi nel corrispettivo d'appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
qualunque momento e con le modalitd che riterrd pil opportune, I'esatto adempimento da parte
dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,

L’Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero |
relativi costi,

Articolo 11 - (Responsabilita dell’' Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’'Appaltatore efo
al suoi subappaltatori efo subfornitori.

E fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da
ogni e qualsiasi responsabilita per danni dirett] ed indiretti che possano derivare a persone o cose
dalla esecuzione dei lavori efo dai materiali impiegati, o che comungue si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per gualungue titolo derivante o comungue connesso con
I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni efo
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causat] al Soggetto Attuatore Esterno o
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti,

L'Appaltatore risponderd direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, efo
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’'esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivitd connesse efo secondarie
all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrd avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, e sard a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidett] obblighi
comportera |a risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

In conformita all'articolo 70 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore,
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologice,
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I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con | subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comungue con ogni altro
soggetto interessato all'intervento oggetto dell’appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generall, eui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta |a
documentazione a propria disposizione inerente all’'oggetto del presente Contratto Specifico,

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cessera di
produrre | propri effetti alla completa e regolare esecurione delle prestazioni oggetto d'appalto,
salvi i casl di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L'esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali.

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
vengono prescritti i seguenti termini:

2. Progettazione Definitiva (e C5P): 75 giorni naturali e consecutivi;

b. Progettazione Esecutiva (e CSP): 35 giorni naturali e consecutivi;
c. Lavori: 790 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei
lavori;

al netto delle interruzioni previste per 'attenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche

di approvazione,

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’'ordine di inizio
dell'attivita,

Per I'esecuzione dei Lavori vengono prescritti | seguenti termini: Laveri; 790 giorni naturali
consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionatl termini determina |"applicazione delle penall nella misura prevista
dal presente Contratto Specifica.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavari, unitamente
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all'applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolts del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107, pud essere disposta in ottemperanza e
con le modalita previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e | tempi di cui all’articolo 27 delle
Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolari impediscane temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dej contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo contrattuale & determinato "o corpe” per la quota relativa alla progettazione
esecutiva e "a corpo o @ misura” per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
3.182.221,49, oltre IVA e oneri di legge, ed & cosl composto;

a) Progettazione, livelll Definitivo ed Esecutivo (e CSP) pari a euro € 313.049,92;
b) Lavori paria euro € 2.869.171,57.

L'impresa, avuto riguarde allo studio di fattibilitd ed al computo metrico allegato, nonché in
relazione all'obiettivo indicato negli atti contrattuali, si riserva, in fase di elaborazione della
progettazione, di valutare e rimodulare (anche mediante stralcio) la sufficienza dell'importo posto a
base di gara a fronte della consistenza dell'intervento.

Il corrispettiva dovuto all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori @ determinato in base aj prezzi
unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento
dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico. |l corrispettivo
comprende ogni attivita operativa & tecnico-amministrativa comungque connessa e necessaria a
realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformitd alle
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribassa percentuale offerto
dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 14 del 13/09/2023,
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articole 5 del D.M. 17 giugne 2016, saranno
determinate secondo le modalitd e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltd di individuare gli effettivi importi da
riconoscere per spese ed anerl accessorl in relazione al presente Contratto Specifico,
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Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensiva di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cul alla documentazione allegata al

presente Contratto Specifico.

Il cerrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilitd di
aumenta in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettive importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
risultante dalla contabilita finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi | casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito
nel presente Contratto Speacifico, al sensi dell’articolo 108, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con moedificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non & prevista alcuna
revisione del prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, & ammessa la revisione dei prezzi al sensi
dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall'articolo 29, co. 1,
lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivoe contrattuale sara
aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per ['ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cul al presente comma &
presentata dall'appaltatore entro & non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato
decreto.

In attuazione dell'articolo 28, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall'articole 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione
dei prezzi di cul al periode che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validita del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalith delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comungque comprese le attivita di modificazione efo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima dells consegna definitiva degli stessi,
owvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative,

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivitd necessarie per eseguire | servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
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noerme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
carrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada
o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per
l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per |'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno efo
Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica
o amministrativa necessaria.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennitd o altro, per variantl, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coardinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza,

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell'articolo 46 delle Condizioni General,

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipuls del contratto di appalto nonche
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comungue denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivant] dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dallarticolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti
per cento] dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nel modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo

delle Condizioni Generali.

Il carrispettiva dovuto all'Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo e modalita e | termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Definitivo/Esecutivo:

- il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versiona finale
degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Esterno;

= 1l 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita di
verifica della progettazione e della validazione del RUP,

b. Lavori:
- | pagamenti saranno effettuati in conformita alla normativa vigente.

Il corrispettive dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalitd, | termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali,

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
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Il pagamento del corrispettive avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero cfc: CCO0010000556, Banca: BCP Gruppo], Agenzia:
Messina, ABl: 03426, CAB: 16500, IBAN: IT 83 | 03426 16500 CC0010000556.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, |'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: Lupd Domenico

- Data e luogo di nascita; Messsina 08/06/1977

- Indirizzo di residenza: Via Tommaso Cannizzaro
- Nazionalita: Italiana

- Codice fiscale: LPUDNC77HO8SF158T

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nej contratti con j propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un‘apposita clausola con
la quale ciascuno di essl assume gli obblighi di tracciabllita dei flussi finanziari di cul all'articolo 3
della L n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto, Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cul all’articolo 3 della L. n.
136/2010 comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all‘articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore Esterno avrd il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo
3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni
Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

Si applicano le relative disposizioni dell'articole 46 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 05111491000491 in data
22/09/2023 rilasciata dalla societa Generali Itali 5.p.a. agenzia di Messina, per un importo pari a €
€ 397.777,69 , con durata fino a2 19/09/2024,

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensi degli articoll 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarad progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
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svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, |'"Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 { trenta) giorni lavorativi decorrente
dall’avwenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 44 delle Condizioni Generali,

L'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale CAR contraddistinta al n.
05111493000024, sottoscritta in data 26/09/2023 rilasciata dalla societd/dall'istituto Generali
ltalia s.p.a. agenziaffiliale di Messina, in conformita all‘articolo 12 del Disciplinare Unico e
all'articolo 45 delle Condizioni Generali,

Il Progettista incaricato @ munito della seguente polizza di responsabilitd civile professionale
contraddistinta al n. 10055842000015, sottoscritta in data 13/07/2023 rilasciata dalla societa Bene
Assicurazioni 5.p.A. Societa Benefit agenzia di Milazzo, per un importo pari a € 2.000.000,00, in
conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali,

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavari e avrd termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall'incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Per i servizi accessori alla progettazione 'operatore economico incaricato delle prestazioni ha
prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla
quietanza di intervenute pagamento del relative premio] contraddistinta al n, [completare] ,
sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di
[completare] , per un importo pari a € [completare] , in conformita all’articolo 45 delle Condizioni
Generali, a copertura della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da luifloro
stesso/i causati a persone efo beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno o
di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore efo subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto
Attuatore Esterno), nell’esecuzione delle predette attivita e per ogni attivitd di campo.

51 precisa che |'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di
effettuare verifiche & controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizion! contenute nel
presente Contratto Specifico, nel documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni
Generall,

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non
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liberano |'"Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilitd riguardanti il presente Contratto
Specifico.

5. In ogni caso, 'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, | chiarimenti, i dati, gli atti e | documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. |l monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispandenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sard avviata dal RUP
o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
40% delle categorie previste nell'ODA.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e
nel rispetto degli articoli 31, co. B8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. 5i precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta |a filiera di
imprese dell'Appaltatore | medesimi vincoli ed obblighi incombenti su guest'ultimo e previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No
Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all'obiettive climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione del giovani e del superamento del
divarl territariali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.
4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e
nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto
paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.AM.) di cul al Decreto 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi{ per
l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per V'affidamento dei lavari per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi ediliziv,
emanato dal Ministere per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica).

4. LU'Appaitatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per
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I'affidamento e I'esecuzione dei contratt] pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

5. Ll'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle seguenti condizioni:

- I'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto Attuatore Esterno almeno ventl glorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- |'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalte di cui sopra, ai sensi dell’'articolo 105,
co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa
appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, I'Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante Il possesso da parte del subappaltatore dei requisitl di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti;

- |'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziall, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza,

6. E fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normative non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, gualora le attivitd oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardina le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentite il D.L e il
Coordinatore della sicurezza in fase dl esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
di quanto sopra. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore @
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui
ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

9. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimente danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle
prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione
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da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suol ausiliari
L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, | requisiti richiesti
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita del detti requisiti il Soggetto
Attuatore Esterno revochera |'autorizzazione.,

L'Appaltatore, qualora |'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati | requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna a sostituire | subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato [a sussistenza dei motivi di esclusione di cul all’articolo B0 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno pud risolvere il Contratte Specifico, salvo il diritto al risarcimento del

danno.

. Al sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Cantratti, ' Appaltatore si obbliga a comunicare

al Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, I'importo del contratto, 'oggetto delle
prestazioni affidate

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto al sensi dell’articole 105, comma 2, del
Codice dei Contratti, I'Appaltatore & obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al
Soggetto Attuatore Esterno:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

e dovra trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- didichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavaratori:

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall‘articolo 3 della L. n. 136/2010.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cul al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei
Contratti.
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Articolo 20 - (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti In forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penzle pari all' 1 %. (uno permille) dell'importo
netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articole 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all"articolo 113-bis del Codice del Contratti, alle condizioni e con le modalita
stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da
intendersi integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dallaD.L;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporall intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’'esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cul sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente,
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltd di risolvere |l Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni
Generali.

Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora 'ultimazione delle prestazion| avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del
Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformita, potrd essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessj criteri stabiliti al precedente co, 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nel limiti delle risorse fvi
disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte,

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

E facoltd del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui '‘Appaltatore, un subappaltatore o un
terzo esecutore da guesti incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al
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presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno
addebitati | relativi costi ed | danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il S5oggetto Attuatore Esterno si riserva Il diritto di affidare a
terzi I'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del
presente Contratto Specifico,

Al sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Sogeetto Attuatore Esterno pud
avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momentao della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime |‘Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli
61 e 62 delle Condizioni Generali,

In aggiunta alle ipotesi di cul al co. precedente, |'Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore owero connesse ad event| imprevedibili o comungue non imputabili
a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di
natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, co. 24, del presente Contratto
Specifico;

- all'applicazione delle perall cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia,

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facoltad per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro
dell'eventuale danno subito nonché di procedere all’'esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili,

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterra ogni somma ancora
dovuta per |"attlvita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimente di tutti | danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi | maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle
penall, cosi come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo
quadro e nelle Condizioni Generali cul si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del
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presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora Invitalia comunicasse, al completamento delle verifiche dei requisiti ex lege e lex specialis
previsti ai finl della partecipazione alla procedura di gara, 'esito non positivo delle stesse per
I'Appaltatore, tale condizione costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto
Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Nel caso in cui non risultasse gia prodotta la garanzia definitiva indicata nel presente contratto
specifico al punto bb) delle premesse, I'Appaltatore dovra provvedere a consegnare I'originale al
Soggetto Attuatore Esterno entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena
la risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualera non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato
dovuto da qualungue ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di
legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno potrd risolvere il contratto e, salvo il
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, |'Appaltatore
avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validste positivamente.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6,
dell’Accordo Quadro.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate
dall'articolo medesimo, |'Appaltatore dara tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore
Esterno affinché lo stesso efo il Soggetto Attuatore possano assumere le determinazioni di
competenza sull’Accordo Quadre, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accarde Quadro,

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall"articolo 43 delle Condizioni
Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi

tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare
né all'appalto, né agll eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del
presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile,

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dellincarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e al loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di
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L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con Il Soggetto Attuatore Estermo e si impegna comungue a segnalare
tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilitad o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per s& medesimo sia per | suoi collaboratori,

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verrd risolto in tutti i casi in cul le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane 5.p.A. efo degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell’attivits, dovrd essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazicne di cui I'Appaltatore venisse a conoscenza,

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d'autore, garantendo |'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate noncheé gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilitd della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta efo di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, |'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli efo facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasl uso o comportamento posto in essere In viclazione a quanto sopra previsto sard
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti | documenti e | prodotti comungue consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all'Appaltatore, & anche quelli da guest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
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esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell'appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare | dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno efo di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore & fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati efo annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
2550 S8 Non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all'articolo 82 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, owwero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacel. In esecuzione delle richiamate normative, tall trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza,

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato I'informativa in
materia di protezione dei dati personali al sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’'esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita al
Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

Si pué ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell’articole 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 5i
applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti,

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi del commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena dl nullitd, nel rispetto del Codice Civile, sole ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratte Specifico & develuta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Agrigento.
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5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 56 e 57 delle Condizioni Generali,

4. E esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. |l presente contratto, composto da n. 30 pagine, sara registrato solo in caso d'uso.

3. |l presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22

febbraio 2013,
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Agrigento, [i 10/10/2023
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno
dott. MARIO CARMELO ZAPPIA

LR L]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8—(Oneri e obblighi a carico dell' Appaltatore)

- Art. 13— (Termini e durata del contratto)

- Art. 14 - (Corrispettive, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 15— (Divieto di modifiche dell’Appaltatore & varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20— (Penali)

- Art. 21 - (Esecuzione in danno)

- Art. 22 - (Risoluzione & recesso)

- Art, 23— (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
= Art. 25 - {Incompatibilita)

- Art, 27 - (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 30 - (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore
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ALLEGATO E.1
SCHEMA DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE ME — SALUTE

COMPONENTE C1 - Ret di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistanza sanitaria territoriale {(FONDI PNRR)
D MEC1 1.1 "Case della Comunita & presa in carico della persona®;
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro I 30 glugno 2026
D MEC1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)”
Target: n. 400 Ospedall di Comunita entro il 30 giegno 2026

| COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - [FONDI PNRR E PNC)

E MEC2Z 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile®
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliers per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

e =

— o — O — S S S S S S S S S S S

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERND

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (0521 - OG1) E SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5.06 - E.10 - 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI: CASE DELLA COMUNITA,
OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA,

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 57482205A0
LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIOMALE 1: Servizi di Verifica della Progettazione.
INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI
ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N, 14_V
CUP DELL'INTERVENTO: C51822001310006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: ADS96ASBEF;
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Il sottoscritto dott. Giuseppe Capodieci, in qualitd di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento (di seguito, "Soggetto Attuatare Esterno”) con sede in Agrigento, viale della Vittoria,
321, Codice Fiscale/Partita IVA 02570930848,

VISTO il Piano Mazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'|talia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14

luglio 2021;

VISTA la Missione & — 5alute del PNRR (di seguito, "M8& — Salute”) e, in particolare, Componente 1: Reti dl
prossimita, strutture intermedie e telemedicina per |'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della
Comunita e presa In carico della persona [MBC1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia e delle sue strutture — Ospedali di Comunita [MBCL 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2

13;

VISTO |l decreto-legge & maggio 2021, n. 59, canvertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti refative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investimentis (di seguito, “PNC") e In particolare I'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che
individua gli Importi riferiti all'investimento Verso un ospedale sicuro e sostenibile per I'importo complessivo di
euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell’'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per |'attuazione degli interventi del Plano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione del traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazionen, che ha indicato il Ministero
della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento®, secondo la definizione datane
dall'articolo 1, co. 4, lett. |), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1 defla legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennalo 2022, con cul |l Ministero della Salute ha provweduto a distribuire le
risorse destinate alla realizzazione degll interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 — Salute alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti
Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche | target europel previstl per ciascuno degll Investimenti anzl
Indicati;

VISTO il Contratto |stituzionale di Sviluppo (di seguita, ¥CIS") sottoscritto tra I'Amministrazione Titolare e |l
Soggetto Attuatore Regione Sicillana, al sensi dell’articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonche |l
Piano operativo e le Schede di Intervento per "attuazione degli interventi allegati al medesimo CI5;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore attua i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizlo sanitario regionale dai medesimi delegati. | "soggetti attuatori” degli interventi, come definiti al sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n, 77/2021, coincidono, quindi, con | suddetti Enti del Servizio
sanitario reglonale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

ATTESO che la Regione Siclliana, in gualita di Soggetto Attuatore, ha delegato I'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O.
"BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI — CUP: C51822001310008, finanziato a valere sulle risorse del PNRR (di
seguito, “Intervento”):



Finanziato
dall'Unione europea
NexiGenerationEU

CONSIDERATO che per I'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di
ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Regione Siciliana con gli aggiudicatari della pracedura
d'appalto aperta, all'uopo indetta da Invitalia per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, Il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell'Accordo Quadra anzidetto per
conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione,
saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, Il "Contratto Specifica”),

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA

PCQ s.r.l., CF/P. IVA 02341540421, PEC pcqsri@securposta.net, il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA}

Numero documente 14 _V

| pata ()

SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO

Denominazione: AZIENDA SANITARLA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

CF: 02570930848

Partita 1WA 02570930848

Sede viale della Vittoria, 321 — 92100 AGRIGENTO

RUP intervento  ing. Francesco Faro

Provvedimento di nomina! dellberazione del Commissarlo Stracrdinario
dell'ASP di Agrigento, n. 1440 del 30 agosto 2022

Tel. 0922407417

E-mail: servizio.tecnico@aspag,it | PEC: servizio.tecnico@pec.aspag.it

TARGET PNRR E PNC

AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 (FONDI PNRR )

_ SCADENZA | TERMINE DI
COMPONENTE | INVESTIMENTO TARGET TARGET ESECUZIONE
REGIONALE
Case della Comunita devono essere messe a disposizione a
1 11
dotate di attrezzature tecnologiche V2 2026 TR 2026
Ospedali di Comunita rinnovati, interconnessi ¢ dotati dl
1 1.3
attrezzature tecnologiche 23026 Lhsten
Uttimazione dei lavori - Completamento degli interventi di
2 1.2
adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche T3 30 Ta:anen

! Fa fede la data dell'ultima firma apposta al presente documento
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DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

a. Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica (PFTE) ;
b.  Progetto esecutive, completo di calcolo dei corrispettivi, quadro econamiceo e cronoprogramma dell’intervento;

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presante ODA ed @ disponibile al download dalle cartalle in
rete accessibili tramite || seguente link: https://tiny.ane/05-Canlcatti.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E_pil.l.E-PHESTAI_IBHI Da ESE_GUIRE

e I ; =
g B o
s 0. <o e
B s = oY= s 0 | &
ID OPERE- < o | = E = 5.9 = =]
CATEGORIA o o o= egg B =0
DESTINAZIONE FUNZIONALE L 3T ) E et h=
us & U £
SRS 2 S5 EE Bl
| = | = 5 -
CATEGORIE Vg
PREVISTE IN STRUTTURE 5.06 - Strutture speciall 1,15 503048025  100,00% P
ACCORDD IXfc
QUADRD
F TR
ACCESSORIE Al
SENSI
DELL'ARTICOLD
18 DEL
DISCIPLINARE
unico
TOTALE 5.030.480,25  100,00%

DESCRIZIOME DELLE PRESTAZION! DA ESEGUIRE:
Verifica della progettazione - livello esecutivo
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IMPORTOD
RIBASSD LUNICO
VALORE (€] | PERCENTUALE OFFERTO “";155'" Aﬁéi'u"“ﬁ':;':; G
DALL'OPERATORE
Prestazioni oggetto dell'ODA (€) 46.850,34 15,08000 % 7.065,03 39.785,31
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO _
[EILTRE (VA E ONERS D LEGAE COMPRENSIVO DEGLY 3978531 €
EWENTUALI COSTI DILLA SICURETZA)
TERMINI
entro e non oltre 10 gg.
Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico lavorativi dall'accettazione
dell'Oda
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico SAro e NoM Ditre 3 65
dall'accattazione dell'OdA
CONDIZIONI GENERALI

Allegato n. 2 al presente ODA
{documento "CONDIZIONI GENERALI" gia disponibile nella documentazione di gara relativa all’Accordo Quadro)

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il termine per 'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al QUINTO giorno successivo alla
trasmissione, da parte del RUP, di tutti | pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi. | tarmini si intendono sospesi in
casao di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle correzioni o delle Integrazioni eventualmente richieste.

30 GIORNI
Termine per |'esecuzione del servizio
DATA SCADENZE INTERMEDIE
Verifica progetto “Piano delle verifiche & dei contralli”
esecutivo (decorrenza: dell'attivita di verifica (entro 5 gg.) e 20
data della stipula del rapporto di verifica intermedia sulla GIORNI
contratto o, se progettazione 30 GIORNI
precedente, del verbale di 10
consegna urgente del Consegna del rapporto conclusive di verifica oA
servizio)
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA
[ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)
SIE no O
Termini per I'esecuzione del servizio: 30 giorni dalla sattoscrizione del Verbale di consegna
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FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative alla validita, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto
Specifico sara competente in via esclusiva il Tribunale dl AGRIGENTO, rimanendo esclusa la competenza arbitrale,

PROTOCOLLI DI I..'EGA.LIT%, SE PRESENTI

Per 'esecuzione del presente ODA & del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalita “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto (| 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’interno, |z Reglone siclliana, I'8utorita di Vigilanza
sul LL.PP. & le Prefatture - U.T.G. dalle Province siciliane,
gla allegato alla documentazione di gara dell’Accordo Quadro cui il presente ODA fa riferimento
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COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente ORDINE DI ATTIVAZIONE, che dovra essere restituito debitamente compilato
e sottoscritto entro e non oltre il termine sopra menzionato, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N. DICHIARAZIONE RISPOSTA

[ indicare neila tabulla cha smgue | dati relativi ai soggetti incaricati dalfesocuriona doi servizl, nonchd il nominative della persona fisica incaricata
dall’Intagrations tra be varle prestazloni speclalisticha |

Neme

IR0 S s AL Albo Professionale/Ordine/Reogistro Specificare [ipn. di

SPECIALISTICA DI: Ragione ALBOS n. di ] r:::::;"
Sociale ORDINE " iserizione 1

Coordinatore del

Gruppo di Lavoro di

verifica ed Esperto di

EDILIZIA:

Prafessionista / Tecnico ol
COmprovata Esperienta
neilambito defla verifica dl
progetti  compless, | [eseeseeees] [ [esiiaa] | s R | | | [easainia]
poRsmis0 di Laurea
magistrale In
Ingegneriaffrchitetiura,
abilitato  al'esarcitio  della
Professione da almeno diect
ami ed Geritto &l relatiee
1 albo profassionale, ser. “A".
Esperto in opere
STRUTTURALL:

E richlesta: Ia lauraain

Ingegneria/Architettura, (] [.] [.-] [..] [-] [-] (-]

I'abilitazione all'esercizio

della professione e
I'iscrizione al refativo albo
professionals; sez. "A".
Esperto in
Impiantistica
MECCANICI:

E richiesta: la laurea in
Ingegneria/Architettura, [-] [-] [-] [-] [-] [] [-]
Fabilitazione all'esercizio
della professione e
I'iscrizione al relativo albo
professionale, sez. “A"
Esperto in
impiantistica

A ETTRICE (R | | [  feecy [ Y peee | | | o | Frsiisiican]
E richiesta: la laurea in
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IngegneriafArchitettura,
I'abilitazione allesercizio
della professione e
Iiserizione al relativo albo
professionale, sex. "A"

Compflare in caso di ulterios Prostazionl Accessoria per [a sottoscrizions dai Centratti

[..] [..] [..] EET [.] [..] [..]

[...] [-] [.] [.] [.-] [...] [..] [...]

[..] [-] [.] [] [.] [...] [.] [..]
s No O

2 Di impegnarsi ad assicurare il rispatto di guanto contenuto nel seguents OdA;

Dl assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizionl contenute nell'Accordo
Quadro, nel Contratto Specifice, nelle Condizioni Generali [Sub Allsgato 2), nel Capitolato relativo al
5 nel Con pecifico, nelle Condizioni Generall | egato 2], nel Capi o relativo al si0l No O

3 Contratto Specifico che deroga o integra |8 Condizion] Generall (d'ora in poi, "Condirloni Particalon™)
{riportate nel presente OdA);
Di impegnarsi, in accasione dell’'esecurione del Cantratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle
4 | dispesizionl normative per Iaffidamento e I"esecutione dei contratti pubblici finanziati con e risorse siQd NO O

PMAR & PNC;

Diimpegnarsl, in occasione dell’esecurione del Contratta Specifico, al rispetto del princlpl & degli obblighi
specifici del PNRR relativamente 3l non armecare un danno significativo agh obdettivi amblentali cd. "Do
No Significant Harm" [DNSH), al sensi dellarticolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
5 europen & del Consigho del 18 glugne 2020, &, ove applicabill, del principi & degli obblighi trasversali, sicd No O
quali, tra I'altra, il principie del contribute all'eblettiva elimatico & digitale (ed. Togging), della parith di
genere [Gender Equality], della protezione & valorizzazions del giovanl e del superamento del divari
territoriall;

D impegnarsi a contribuire al raggiungimanto dell’/gli obiettiva/i prevista/| dalla Declsione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 per I'/gli Investimanto/i [M&C1 1.1.. MBC1 1.3, MEC2 1.1], entro le scadenze s O
previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di 5 L
Sviluppo sottoscritto tra 'Amministrazions Titolare e || Soggetto Attuators;

7 di assumere, in cccasione dell’esecutione del Contratto Specifico, Fobbligo di rispettare & far rispettare 0O
al propri aventi causa tutto quante previsto nel Protocollo di Legalita sub Allegato n. 5 al presente ODA. sl no [

2)

a)

b)

d)

51 IMPEGNA A RESTITUIRE, af fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla
stipula del suddetta Contratto Specifico di seguito elencata:

dichiarazione attestante |'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall’articolo 18
del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuall di esecuzione delle prestazioni riferite al
component| del raggruppamento esecutore ed il relativa atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
garanzia definitiva per I'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un
massimale non inferiore a € [...];

polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferlore a € [...];
dichiarazione attestante la permanenza del requisiti di moralita e dei requisiti speciali per |'esecuzione del Contratto

Specifico;
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e] eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che pud comportare, a discrezione della Regione
Siciliana, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la
risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, e I'escussione della
garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell’Accordo Quadro stesso, di cul all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 1 -

Servizi di Verifica della Progettazione,
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

(PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ s.r.l.) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Commissario Straordinario

dott. Giuseppe Capodieci
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ALLEGATO G.1.

PIANG NAZIONALE Di RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE [PNC)

MISSIONE M6 - SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)
E] M6EC1 1.1 "Case della Comunita & presa in carico della persona';
Target: n. 1.350 Case della Comunita entro il 30 giugno 2026
D M6EC1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entra il 30 glugno 2026

COMPONENTE C2 - Innevazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)
E MEC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile”
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale dalle strutture ospedaliere per allinearie
alie norme antisismiche entro Il 30 giugno 2026

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CON PIU" OPERATORI ECONOMICI PER L"AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO (0521 - OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 — IA.04) PER LA
NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE
STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA
REGIONE SICILIANA

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 97482205A0

LOTTO GEOGRAFICO: LOTTO A (PA-AG)
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.O. "BARONE LOMBARDO" DI CANICATTI
CUP DELL'INTERVENTO: C51822001310006
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: ADS96ASBBF

Il presente Contratto Specifico & concluso In modalitd elettronica ai sensi dellarticolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, rn. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”)

TRA

il 5ig. dott. Giuseppe Capodieci, nella qualita di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale della Vittoria, n.321, Codice fiscale e Partita IVA
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02570930848, che dichiara di intervenire al presente atto aj soll fini della stipula {in seguito, “Soggetto
Attuatore Esterno”)

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n.
[completare] in qualita di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare],
via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale €
[completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

|in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorziofetc.], giusto
mandato collettiva speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del
Codice del Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [completare], rep.
[completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, “Appaltatore”);
{in seguito, congiuntamente “le Parti”);
PREMESSO CHE

a) |l Piano nazionale di ripresa e resilienza [di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gll investimenti
complementari (di seguito, “PNC") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro il 2026,

b} La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare
il Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza
delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticita emerse nel corso dell’'emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale & agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimenta”, secaondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. |}, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito "Amministrazione Titolare"),

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle
regioni e alle province autonome per | progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per
gli investimenti complementari”, il Ministro della 5alute ha provveduto a distribuire le risorse destinate
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alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 — Salute (di seguito,
“Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione, ripartendo tra queste ultime anche | target europei previsti per ciascuno degli Investimenti
anzi indicatl.

In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articola 56, co. 2 &
comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di
seguito, "CIS") tra I"Amministrazione Titolare e | Soggetti Attuatori (di seguito, “Soggetto Attuatore”),
di cui al relative schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,

A tal fine, il Ministro della Salute ha emesso il decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto |a
ripartizione degli interventi & sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) a titolarita del Ministero della Salute; con il Decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,
ha approvato |o schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e
delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282.

Successivamente, il 30 maggio 2022 il Ministero della Salute e la Regione Siciliana (di seguito “Seggetto
Attuatoere”) hanno sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per I'esecuzione e la realizzazione
degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), avente ad oggetto la
realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 — Componente 1 e 2 e dal PNC
- di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di
competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto
contratto istituzionale.

| Soggetti Attuatori attuano | propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio
sanitario regionale dai medesimi delegati. | “Soggettf Attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi
dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del
Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi {di seguito, “Soggetti Attuatori
Esterni™).

Al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute,
I"Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa 5.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 6-
quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023,
n, 13,

Previa pubblicazione del bando di gara inviato da Invitalia alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
31 marzo 2023 e pubblicato sulla stessa GUUE al n, 2023/S 068-204036 del 5 aprile 2023, nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 39 del 3 aprile 2023, sul Profilo di
Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENS| DEGLI
ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER
LA CONCLUSIONE DI ACCORD! QUADRO CON PIU® OPERATOR! ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (0521 - OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5.06
- E.10 — IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI
PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE
COMUNITA E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA® (di seguito, la “Procedura”).

La suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare,
ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1 del Codice dei Contratti, pill Accordi Quadro multilaterali (di
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| Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all'attuazione degli Interventi di loro competenza.

seguito, "Accordi Quadro”).

m) La Procedura & stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno

n)

p)

ql

r)

dei guali & stato ripartito in massimo 3 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

—  sub-lotto prestazionale 1: Servizi di verifica della progettazione di cul all'articolo 26 del Codice dei
Contratti:

—  sub-lotto prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per | Soggett] Attuatori
Esterni in possesso del progetto definitiva lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto
integrato sulla base dello stesso, in virth del regime di sospensione transitoria del divieto di cui
all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

—  sub-lotto prestazionale 3: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,
ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, | "Sub-Lotti Prestazionali”).

All'esito della Procedura di gara, relativamente al sub-lotto prestazionale 1 (servizi di verifica) degli
Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, INVITALIA ha adottato | seguenti provvedimenti di aggiudicazione:

- prot. 200392 del 10/07/2023 per | cluster: AQ1-AGRIGENTO-A; AQI1-AGRIGENTD-B; AQ1-
AGRIGENTO-C; AQ1-AGRIGENTO-D; AQ1-AGRIGENTO-E;

- prot. 221544 del 27/07/2023 per il cluster AQ1-AGRIGENTO-D;
- prot, 200401 del 10/07/2023 per il cluster AQ2-AGRIGENTO-A;

- prot. 215687 del 21/07/2023 per i cluster: AQ3-AGRIGENTO-A; AQ3-AGRIGENTO-B; AQ3-
AGRIGENTO-C; AQ3-AGRIGENTO-D; AQ3-AGRIGENTO-E.

Gli Appaltatori aggiudicatari sono elencati nella Tabella allegata come sub Allegate 1 all'Accordo
Quadro.

In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o pil Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalitd di assegnazione
previste nella stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”),

L'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui
al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nel Cluster presenti nel Lotto Geografico “A
(PA-AG)".

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volontd di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti.

Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
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ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1.

s) All'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotte Geografico "A (PA-AG)”, Sub-lotto
Prestazionale 1, & stato assegnato il Cluster "AQ3 - AGRIGENTO - B” ricadente all'interno del predetto
Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe,

t} In data [completare] 202_, I'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Soggetto Attuatore |'Accordo
Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cul al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi
nei Cluster presenti nel Lotto Geografico "A (PA-AG)",

u) Il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’'Accorde Quadro stesso.

v) |l Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivitd prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”).

w) L'Appaltatore in epigrafe dichiara che guanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire.

K} Per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe lo specifico OdA n. 14_V del [completare].

y) 11 CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: ADS96ASBBF.

¢z} |l Contratto Specifico diviene efficace con |a stipula & non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti.

aa) [eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le
tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e
Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stato disposto dal RUP I'awio dell'esecuzione in via
d'urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitali» (c.d,, Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioniin legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), della
legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente.

bb) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito |a garanzia definitiva secondo quanto prevista nel Disciplinare
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di polizza tipo di cui all™ Allegato A -
SchemiTipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 1,193 recante
“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli
articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”,
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore

Esterno in epigrafe.
cc) L'Appaltatore in epigrafe, seconde quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze

assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone efo beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
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[compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo efo subappaltatore e/o subfornitore owvvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell'appalto.

dd) [eventuale] I'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18,
del Codice del Contratti,

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e |a
documentazione qui di seguito elencata:
- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I"Accordo Quadro Lotto Geografico "A (PA-AG)" — Sub-Lotto Prestazionale 1 — Servizi di verifica
della progettazione, CIG 97482205A0, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare |'Offerta
Tecnica ed Economica e le Candizioni Generali;

- I'OdA del Contratto Specifico n. 14 _V del [completare] e relativi allegati, tra cul la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. |sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziall del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, maodalita e termine per 'esecuzione dei servizi oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,

vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il
guale devono intendersi regolati tutti | termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Partl espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratte Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nel relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente,
3. |l presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
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integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti @ del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamenta”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativa 7 marzo 2005 n. 82 recante wCodice
dell’Amministrazione Digitales;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con meodificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante wGovernance del Piano nozionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzomento delle strutture amministrative e di accelerozione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normative di settoren (Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del
Pigna nazionale di ripresa e resilienza (PNRR]» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per Pattuazione del
Fiano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionole degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comunes;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato,

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L’‘oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di verifica, al sensi
dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, della progettazione di fattibilita tecnica ed economica e/fo
definitiva e/o esecutiva, propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi agli Interventi
, di cul al Sub-Disciplinare 1 — Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di
nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici, quali le Case della Comunita e gli
Ospedall di Comunita, nonché gli Ospedali sicuri attraverso il potenziamento dell'assistenza
ospedaliera territoriale, |'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e di presidi
ospedalieri gia attivi nei territori del Servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili
di Nature Based Seolutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la
sicurezza sismica.

Il contratte ha ad oggetto l'incarico professionale relative ai servizi di cui in premessa e di seguito
indicati:
a. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva (PE);

5i applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
gspressamente.
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| predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stahilite nelle Condiziani Generall, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le preserizioni e le caratteristiche tecniche e gualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari,

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire | servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

Eventuall modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per | relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede.

& designato quale Responsablle unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il dipendente del Servizio Teenico dell’ASP di Agrigento, ing. Francesco Faro.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili

1

per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata del coordinamento della verifica & [completare], iscritto all'Ordine degli
[completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA
[completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice ATECO [completare]
Iscrizione ente previdenziale [completare],

Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, ilfi referente/i responsabile/i per le
attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’'Appaltatore &/sono:
[completare].

Compito di/dei detto/i referente/i sara quello di coardinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le
comunicazioni tra le parti,

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio
come segue; [completare].

Al domicilio suindicato saranna inviati tutti gli atti e | documenti che riguardano 'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazionl professionali)

La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cul al presente Contratto Specifico, in

conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguentafi:

a. [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];

b. [completare], iscritto all'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];

c. [completare], iscritto all’'Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n.
[completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare].
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Articolo 6 - (Collaboratori)

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovrad dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma
restando |a propria responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori
e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulterior rispetto a quelli
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti
Intercorrenti tra I'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui
prestazioni Il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali,

Articolo 7 - (Contenuti @ modalita di svolgimento delle prestazioni)
L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Servizi di verifica della Progettazione esecutiva

Nello svolgimento delle attivitd |'Appaltatore si dovrad attenere a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articali 15 e 16, e Particolari di seguito
specificate; {f termine per I'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al
QUINTO giorno successivo afla trasmissione, da parte del RUP, di tutti { pareri acquisiti in sede
di Conferenza dei Servizi. | termini si intendono sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti
nella consegna delle correzioni o integrazioni eventualmente richieste.

Resta inteso che, qualora 'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si
riserva la facolta di accettarle.

Al presente Contratto Specifico & allegato un cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione.

[eventuale, solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sara direttamente responsabile del mancato
rispetto da parte dell'lmpresa ausiliaria di cui si & avvalse per dimostrare il possesso dei requisiti di
partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avalimento.

| predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici
ospedalieri, quali anche le Case della Comunita e gli Ospedali di Comunita, nonché gli Ospedali sicuri,
attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territariale, 'adeguamento strutturale e la
riorganizzazione di strutture e di presidi ospedalieri gia attivi nel territori del Servizio sanitario
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica
e tipologica del manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la confarmita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. "Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagaing),
della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.
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Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi | dipendenti
dell’Appaltatare e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
dornanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni efo
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore risponderd
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabiliti od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, efo subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autoritad o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalita)

L'Appaltatore & tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di seguito "Protocollo di Legalita”)
sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione siciliana, I'Autorita di Vigilanza
sui LL.PP. & le Prefetture - L.T.G. delle Province siciliane.

L'Appaltatore accetta e sl obhbliga a rispettare e a far rispettare dal propri aventi causa, da
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente
parte della cd. “fillera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalita, che, con la
sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente co.
1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’'Appaltatore, e le
clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalitd medesimo.

Articolo 9 - (Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto pil compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede guanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di nen arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali ed. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principl e degli obblighi specifici del PNRR
relativi al non arrecare un danno significative agli obiettivi ambientali cd. “Do Ne Significant
Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettiva climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizionl per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, In
ogni caso, cosl come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stahilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10
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9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cul I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a guindici (15) e non superiore a cinguanta (50,
I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla
stipulazione del| Contratto Specifico, la relazione di cui all‘articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021,
(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui
all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per |'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodicl
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte; con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 e/fo la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21,

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cul all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (ie. (i)
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altres! (i) relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cul alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provwedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a guanto
previsto per la "relazione di genere” di cul all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per |a violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cul al successivo
articolo 18 e/fo la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articala 20,

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attivitd oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’'occupazione
giovanile & femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell'articola 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario
procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30%
{trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la viclazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cul al successivo
articolo 18 efo la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.
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9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 U'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati
dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n, 9
del 10 febbraio 2022, e recepitl nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in
materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 'adozione di un
sistemna di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli
Interventi per assicurare |a tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento del target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni

Particalari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare |la corretta applicazione di quanto sopra.

5i rinvia a quanto stabilito In merite dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11
delle predette,

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterna)

Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di
risoluzione o recesso aj sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L'esecuzione avra inizio coi mod| e nei termini indicati all'articolo 19 delle Condizioni Generali,
Per I'esecuzione dei servizi di verifica della progettazione, vengono prescritti | seguenti termini:
- Per il servizio di verifica della progettazione:

a. entro CINQUE giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto Specifico, o dalla formale
comunicazione di avvio dell'esecuzione, dovra essere trasmesso il “Pigno delle verifiche e dei

controlli” dell’attivita di verifica;

b. entro VENTI giorni naturali @ consecutivi stipula del Contratto Specifico, o dalla formale
comunicazione di avvio dell’esecuzione, dovra essere formalizzato il rapporto di verifica
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intermedia sulla progettazione redatto in contradditorio con il progettista, dal guale
dovranno risultare eventuali non conformita e osservazioni;

Sara facolta dell’Appaltatore formalizzare - in tale periodo temporale - ulteriori rapporti di
verifica in contradditorio con il progettista, utili ad anticipare al progettista stesso eventuali
non conformitad o osservazioni rilevate sulla documentazione progettuale, Tutte le non
conformita ed osservazioni eventualmente censite in tali rapporti di verifica dovranno
comunque esser registrate anche nel rapporto di verifica Intermedia con le eventuali
integrazioni documentali e riscontri gia prodotto dal progettista;

c. entro DIECI giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna del progetto
revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore di cui al rapporte di
verifica intermedia, dovra esser formalizzato il rapporto conclusivo di verifica.

Il termine per |'esecuzione del servizio si intende automaticamente prorogato al quinto giorno
successivo alla trasmissione, da parte del RUP, di tutti | pareri acquisiti in sede di Conferenza dei
Servizi. | termini si intendono sospesi in caso di ritardi imputabili ai progettisti nella consegna delle

caorrezioni o delle integrazioni eventualmente richieste.

L'inosservanza dei menzionati termini determina |'applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico,

In caso di ritardo rispetto al termini sopra indicati per cause Iimputabili esclusivamente
all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamenta
all’applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, al sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, pud essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 22 e 23 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine stabilito pud richiederne la proroga nei limiti, con le medalita e i tempi di cui all'articolo 21
delle Condizioni Generali.

Qualora circostanze particolar] impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ognl caso la
facaltd di sospendere o interrompere |'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articola 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazion| incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile efo ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - [Corrispettive, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinate in conformita alle disposizioni
di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante wApprovazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato oi sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto
legislativo n, 50 del 2016¥, emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale
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offerto dall’Appaltatore in sede dj gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 14_V del -, Eventuali
spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. |l Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto
di quanto sopra, si riserva la facoltd di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pariad €
39.785,31, oltre IVA & oneri di legge, ed & cosi composto:

a. Servizio di verifica della Progettazione Esecutiva pari a euro € 39.785,31 (euro
trentanovemilasettecentoottantacingue/31).

Il corrispettivo, determinata a "corpo”, si intende comprensivo di tutto guanto necessario alla
puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabill e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso pud sole diminuire proporzionalmente in funzione
dell'effettive importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla
contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, non & prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova
applicazione 'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo
di validita de| contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualungue genere dei corrispettivi nonché a
gualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per gualsiasi motivo
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che Il corrispettiva convenuto include
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivitd pattuite, incluse
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comungue comprese le attivitd di modificazione efo
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero,
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in
rapporto a intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte |e attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivitd di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di gualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato
e professionisti; tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del Soggetto
Attuatore Esterno efo Amministrazioni ed Enti competenti, |'assistenza alla verifica, nonché ogni
ulteriore attivitd tecnica o amministrativa necessaria,

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennitad o altro, per varianti, modifiche,
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adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione.

Per |a determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 34
delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
guelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti
da leggl o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sard corrisposta nei termini indicati
dall’articolo 26 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per
cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni

Generali.

Il corrispettiva dovuto all’'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. il 90 % (novanta per cento) del corrispettivo all’emissione del rapporto conclusivo di verifica
sul progetto;

b. il 10 % (dieci per cento) del corrispettive a seguito della validazione del progetto completare
da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e del rilascio del

certificato di verifica di conformita.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranna entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito
indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136: Numero cfc: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completars],
Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].

Aisensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare
sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [completare]

- Data e luogo di nascita: [completare]
- Indirizzo di residenza: [completare]

- Nazionalita: [completare]

- Codice fiscale: [completare]
[aggiungere altre persone, ove necessario)

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente Contratta Specifico, gl obblighi
di tracciahbilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilitd delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano
I'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.
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18. Il Soggetto Attuatore Esterno avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ai sensl dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

20. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di guanto
prescritto nell’Accorde Quadro e nelle Condizioni Generali,

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. 5i applicano le relative disposizioni dell’articolo 34 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
esprassamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. L'Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obhbliga, altres!, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 39 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in
data [completare] rilasciata dalla societ3/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare],
per un importo pari a € [completare], con durata fino a [completare],

2. Lafideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Cantraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell’avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'"Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 34 delle Condizioni Generali,

3. L'Appaltatore & munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha
prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]
contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla
societd/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a €
[completare], in conformita all’articolo 12 de| Disciplinare Unico e all'articolo 33 delle Condizioni
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L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsobilita civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente
I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai
lavori Il cui progetto e all'oggetto di verifica, per un massimale non inferiore a € [completare]

([completare] euro).

Generall,

Tale polizza decorrerd dalla data di consegna della progettazione e avra termine alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata
presentazione della dichiarazione determinera |z decadenza dall'incarico e autorizzera la
sostituzione dell’' Appaltatore.

5i precisa che I'Appaltatore si Impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasl momento, ed anche senza preavviso, || Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali,

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pit ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non confarmita
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penall, nonché in tema di
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, |'Appaltatore deve
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con onerl a proprio totale ed esclusivo carico, entra
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto |'applicazione delle

penali,

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano
I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, | chiarimenti, i dati, gli atti e | documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o
dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuall nei terminl vl indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

Per I'esecuzione del presente Contratto Specifico |'"Appaltatore non potra avvalersi del subappalto.

Articolo 18- (Penali)

A garanzia del caorretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, || Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso il
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diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera pari all’ 1 %« (uno per mille)
dell'importe netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L n.
77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e
con le modalita stabilite e descritte agli articoll 13 dell’Accordo Quadro e 24 delle Condizioni Generali
e qui da intendersi integralmente trascritti,

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a, nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal RUP;

b. nellavvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal RUP:

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell’esecuzione del Contratto Specifico
relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione,

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente,
paragrafi 9.a), 8.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

Il Soggettn Attuatore Esternc ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessive delle penali applicate, cosi come prevista
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n, 77/2021, che deroga espressamente all"articolo 113-bis del Codice
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa
semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 24 delle Condizioni
Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cul I'Appaltatore ometta di eseguire anche
parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, |'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati | relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore
Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi 'esecuzione di quanto necessario al regolare
completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno pud avvalersi
per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale magglore spesa sostenuta per il completamento della prestazione,

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
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eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L'eventuale esecuzione in danno non esime |'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pud incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di riscluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dall'articolo
41 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cul al co. precedente, I'Appaltatare pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze;

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico gqualara non dipendente da motivate cause
di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comungue non imputabili a
condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 18, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto
Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cul si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la garanzia
definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale
danno subito nonché di procedere all’'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresi tratterrd ogni somma ancora
dovuta per I'attivita regolarmente e puntualmente svolta In conte di risarcimento di tutti i danni
diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi | maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi
previsti dal sotto paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali
cosi come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo Quadro
e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, pud costituire causa di risoluzione del presente Contratto
Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. B, dell’Accordo
Quadro.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo
medesimo, I'Appaltatore dard tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno affinché lo
stesso efo il Soggetto Attuatore possano assumere le determinazioni di competenza sull’ Accordo
Quadro, anche al sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 21 - [Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 31 delle Condiziani
Generali.
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Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto & comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
maodificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici
ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno
partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto
del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile,

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comungue a segnalare tempestivamente
I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori,

Articolo 24 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatare assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria,

Il presente Contratto Specifico verra risolto in tuttl | casi in cul le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane 5.p.A. /o degli altri strumenti previsti dalla
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svalgimento dell'attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui I'"Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svoite nel pieno rispetto della normativa in materia
di tutela del diritto d’autore, garantendo I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme
e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.
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Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e del dati acquisiti, della fedzlta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprietd efo di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione
anche parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potra liberamente disporre degli elaborati prodotti anche
modificandoli efo facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dard luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti | documenti e | prodotti comungue consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore,
e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietd esclusiva del Soggetto
Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine
dell'appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno
/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore & fatto tassativo divieto
di rilasciare comunicati efo annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - [Spese, imposte e tasse)

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all'articolo 47 delle Condizioni Generali,

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, al sensl e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa |'utilizzazione dei dati personali, | quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con
mez2zi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarana, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondone al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivita di cul al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento, L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato |'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

[Se I'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattomento dei doti inserire lo seguente
formulazione generica:| Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corsa
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dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in
conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se I"Appaltatore assume (I ruolo di Responsabile del trattamento si potra recepire lo nomina nel
presente Contratto Specifica]

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. 5i pud ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando
insorgano controversie in fase esecutiva circa 'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Sl applica
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Aisensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorse
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e |'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.,

4. E esclusa la competenza arbitrale,

5. Siapplica guanto disposto dagli articeli 37 e 38 delle Condizioni General.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Linterpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizionl del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articali dal 1362 al 1369 del Codice Civile,

2. |l presente Contratto Specifico, composto da n. 23 pagine, sara registrato solo in caso d'uso.

3. |l presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 febbraio 2013,

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]
L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

(PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ s.1.l.) (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento)

il Commissario Straordinario
dott. Giuseppe Capodieci
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L'Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 — (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

- Art. 11— (Termini & durata de| contratto,)

- Art. 12 — (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 13— (Divieto di modifiche dell’'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 = (Penali)

- Art. 19 - (Esecuzione in danna)

- Art. 20 - (Risoluzione e recesso)

- Art. 21 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 - (Incompatibilita)

- Art. 25 = (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 28 — (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore
((PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ s.r.l.)
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PUBBLICAZIONE,
81 dichiara che la presente deliberazlone, a cura dell’incaricate, & stata pubblicata in fermra digitate all atbo
pretoric on line dell’ ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti delf®art. 53, comuma 2, della LR, %.30 dal
03/01/93 & dell’art. 32 della Legge n. 69 del EB/08'09 & samidai al

L'Incaricato Il Funzionario Delegato
H Collabgralore Amm.ve Proflle
Sig.ra Sabrina Terrast

Naotilteata al Collegio Sindacale it con nota prod, n,

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO
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H Referenie Eiificio Af# deliberativi
Il Collabaratore Amm.voProf.le
Sig.1ra Salrina Terrasi




