

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 266 DEL 13 FEB 2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 CIG 951426295F – Aggiudicazione definitiva ed efficace.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 320 DEL 07/02/2023

IL Dirigente Amministrativo
dott.ssa Rosa Spinella Denaro
Rosa Spinella Denaro

Il R.U.P.
Assistente Tecnico

geom. Francesco Milioto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 193915/22 EX art. 113

() Autorizzazione n. REL del _____ C.E. C.P. 2503020401

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

CAPODETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
ing. Beatrice Salvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 09 FEB 2023

L'anno duemilaventitre il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINOUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 (**All. 1**) è stata approvata la perizia di spesa e l'autorizzazione a contrarre del progetto relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Berresi n. 1*" per complessivi € **106.362,11** oltre somme a disposizione (di cui € 76.418,52 per lavori, € 1.559,56 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 28.384,03 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.418,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.559,56
Totale importo dei lavori	€ 77.978,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui Lavori	€ 18.870,70
Imprevisti IVA compresa	€ 7.797,81
Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.715,52
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.384,03
Importo complessivo dell'intervento	€ 106.362,11

- con la medesima deliberazione n. 1946 del 25/11/2022 è stata autorizzata, per i lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, che saranno individuate tra gli operatori economici abilitati al ME.PA, in possesso dei requisiti specifici riconducibili alla categoria OG1;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto è stato applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 3-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;

RILEVATO che:

- per i lavori in oggetto, con disposizione di servizio del 17/11/2022 prot.n. 190617, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*, ha individuato quale R.U.P. l'Assistente Tecnico, il geom. Francesco Milioto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii.;

- è stata generata sulla piattaforma del Portale ME.PA. la RDO n. 3358366, invitando alla procedura, n. 10 ditte del settore, sorteggiate e presenti sul ME.PA. in possesso della qualificazione nella categoria OG1, nel rispetto del principio di rotazione come risulta dall'allegato documento di "*Riepilogo dati generali della procedura*" (**All.2**);

PRESO ATTO che:

- con Verbale di Gara n. 1 del 17/01/2023 e Relazione di Calcolo dell'anomalia dell'offerta si è preso atto del numero delle offerte valide ammesse e pervenute, procedendo all'individuazione della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- come previsto dall'art. 97, comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a quindici, in applicazione dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia che, come da calcolo effettuato , è risultata essere pari a 24,709%;

- a seguito delle verifiche di cui al citato verbale di Gara n. 1 del 17/01/2023 e Relazione di Calcolo dell'anomalia dell'offerta, la ditta che si aggiudica il servizio dei lavori in oggetto risulta essere la **"Impresa Licata Calogero"** con sede legale in Agrigento nella via Plebis Rea - P.I.01331920841 che ha offerto un ribasso pari al 23,232%;

PRESO ATTO che lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma ME.PA.;

RITENUTO, pertanto, in presenza dell'interesse pubblico riguardante la realizzazione dei predetti lavori, di approvare le operazioni della gara telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla **"Impresa Licata Calogero"** con sede legale in Agrigento nella via Plebis Rea - P.I.01331920841 che ha prodotto la migliore offerta di € 58.664,74, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €1.559,56 e, quindi, per l'importo complessivo di € 60.224,30 oltre iva;

DATO ATTO che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € 82.986,97 oltre somme a disposizione (di cui € 58.664,74 per lavori, € 1.559,56 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 22.762,67 per somme a disposizione) dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 "Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze" del Bilancio di esercizio 2022, mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.715,52, dovrà essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022;

DATO ATTO che l'importo degli incentivi per funzioni tecniche da corrispondere al gruppo di lavoro ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/16 ammonta ad € 1.715,52 è stato imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale;

DATO ATTO che:

- sono stati verificati, con esito positivo, tramite il portale AVCPASS di ANAC i requisiti generali e speciali dell' **"Impresa Licata Calogero"** con sede legale in Agrigento nella via Plebis Rea - P.I. 01331920841, come da verbale di verifica del 22/01/2023, e, pertanto, si può procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace per in lavori in oggetto indicati;

- il progetto in oggetto ha il seguente codice: C.I.G.: 951426295F;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con deliberazione n. 1946 del 25/11/2022 (**All. 1**) è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1";


- 2) **APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dagli allegati “Riepilogo dati generali della procedura” e dal “Riepilogo dell’offerta economica” generati dalla piattaforma MePa. (All. 2), nonché il Verbale di Gara n. 1 del 17/01/2023 e Relazione di Calcolo dell’anomalia dell’offerta, con il quale si è preso atto del numero delle offerte valide ammesse e pervenute, procedendo all’individuazione della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) **AGGIUDICARE** in via definitiva ed efficace i lavori in oggetto alla “Impresa Licata Calogero” con sede legale in Agrigento nella via Plebis Rea - P.I. 01331920841 che ha prodotto la migliore offerta di 58.664,74, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €1.559,56 e, quindi, per l’importo complessivo di € 60.224,30 oltre iva ;
- 4) **PRENDERE ATTO** che sono stati verificati tramite il portale AVCPASS di ANAC i requisiti generali e speciali alla “Impresa Licata Calogero” con sede legale in Agrigento nella via Plebis Rea - P.I. 01331920841 giusto verbale di verifica requisiti del 22/01/2023 e pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione in oggetto è da ritenersi efficace;
- 5) **PRENDERE ATTO** che l’onere economico dell’intervento in oggetto di € 82.986,97 oltre somme a disposizione (di cui € 58.664,74 per lavori, € 1.559,56 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 22.762,67 per somme a disposizione) dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 “Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze” del Bilancio di esercizio 2022, mentre l’importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.715,52, è stato imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022;
- 6) **DATO ATTO** che l’importo degli incentivi per funzioni tecniche da corrispondere al gruppo di lavoro ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/16 ammonta ad € 1.715,52 è stato imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale;
- 7) **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90 e ss.mm.ii..
- 8) **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale sez. Trasparenza ai sensi di legge.
- 9) **DISPORRE** che l’esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP.
- 10) **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l’urgenza di effettuare i lavori di che trattasi.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore

U.O.C. Servizio Tecnico

ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere favorevole
Data 13/02/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



(Att 1)

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1946 DEL 25 NOV. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 - Approvazione perizia di spesa e autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 2112 DEL 22/11/2022

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

IL DIRIGENTE INGEGNERE
CING. ERNESTO SPERLOZZA

PIRUP
Geom. Francesco Miboloni
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore F.F.
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 193915/22 ex art. 113

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

0503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEFP
L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SEE e P.

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvino

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

24 NOV. 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOT.T.SSA VERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 23/08/2022 con sopralluogo – a prevalente carattere igienico-sanitario – dei Carabinieri del NAS di Palermo sono state riscontrate alcune criticità presso i locali del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) siti nel Comune di Porto Empedocle nella via Barresi n. 1;
- con nota prot. n. 145000 del 23/08/2022 – trasmessa in pari data con nota prot. n. 145024 all'U.O.C. Servizio Tecnico e al Responsabile del Presidio Medicina di Base di Porto Empedocle – (All. n. 1) il Direttore del Distretto Sanitario di Base di Agrigento disponeva alcuni interventi urgenti per la soluzione delle problematiche emerse nel corso del citato intervento dei Carabinieri del NAS di Palermo;

DATO atto che:

- in data 25/08/2022 personale dell'U.O.C. Servizio Tecnico effettuava un sopralluogo rilevando le criticità presenti nell'immobile e proponeva l'adozione di misure atte alla risoluzione delle cause esogene;
- con nota prot. n. 146502 del 26/08/2022 (All. n. 2) l'U.O.C. Servizio Tecnico relazionava – con allegata documentazione fotografica – in ordine al citato sopralluogo effettuato in data 25/08/2022, evidenziando che *“trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, va preventivamente accertata, da altro servizio, la effettiva titolarità in merito alla proprietà dell'unità immobiliare in questione”*;
- nelle more della definizione dell'iter di cui sopra e previo accertamento della effettiva titolarità della proprietà dell'unità immobiliare di che trattasi, l'U.O.C. Servizio Tecnico – come da disposizione di cui alla nota prot. n. 14500 del 23/08/2022 – provvedeva a programmare un intervento tampone di pulitura e tinteggiatura delle pareti interne;
- con nota prot. n. 146773 del 26/08/2022 del Direttore del Distretto Sanitario di Base di Agrigento (All. n. 3) si è evidenziata la necessità di effettuare una serie di interventi di adeguamento ai sensi dell'art. 8 dell'AIR del 2010 di C.A., nonché una serie di interventi di manutenzione straordinaria;
- in data 02/09/2022 personale dell'U.O.C. Servizio Tecnico – così come precedentemente autorizzato – ha provveduto ad effettuare un intervento tampone di manutenzione – già programmato nell'ambito dei *“lavori di Accordo Quadro”*, consistenti nella rimozione dell'intonaco ammalorato e successiva pulitura, intonacatura e tinteggiatura delle pareti interne;
- in data 11/10/2022 con nota prot. n. 170483 (All. n. 4) indirizzata al Distretto Sanitario di Base di Agrigento, il Commissario Straordinario dell'Asp di Agrigento e il Direttore del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale – nelle more di accertare la proprietà dell'immobile in argomento – ritenevano *“necessaria l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria individuati e descritti dal Servizio Tecnico aziendale nella relazione prot. n. 146502 del 26/08/2022 [...omissis...] necessari al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dai NAS”*;
- con nota prot. n. 177739 del 24/10/2022 (All. n. 5) l'U.O.C. Servizio Tecnico relazionava al Commissario Straordinario, al Direttore DSB Agrigento e al Responsabile del Presidio Medicina di Base di Porto Empedocle, le attività intraprese evidenziando, peraltro, che per la consistenza dei

lavori da porre in essere, gli stessi “non potranno essere eseguiti con lo strumento in atto lavori di Accordo Quadro”;

CONSIDERATO che:

- non risulta possibile affidare i suddetti lavori alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro 2021-2022, attualmente in corso, in quanto le somme all'uopo destinate sono in fase di esaurimento e l'importo dei lavori risulta elevato rispetto alla natura delle opere da realizzare;
- è necessario, pertanto, appaltare i lavori di che trattasi attraverso una nuova procedura di affidamento;

CONSIDERATO altresì, che, con disposizione di servizio prot. n. 190617 del 17/11/2022 (All. 1.) il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato quale R.U.P. per l'appalto dei lavori di che trattasi, l'Assistente Tecnico, Geom. Francesco Milioto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16;

VISTA la perizia dei lavori relativa alla stima degli interventi necessari, unitamente agli ulteriori elaborati, agli atti dello stesso servizio proponente composti da:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Computo metrico estimativo;
- 3) Elenco prezzi;
- 4) Calcolo incidenza manodopera;
- 5) Capitolato e Schema di contratto;

DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa di € 106.362,11 oltre somme a disposizione (di cui € 76.418,52 per lavori, € 1.559,56 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 28.384,03 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.418,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.559,56
Totale importo dei lavori	€ 77.978,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui Lavori	€ 18.870,70
Imprevisti IVA compresa	€ 7.797,81
Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 1.715,52
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.384,03
Importo complessivo dell'intervento	€ 106.362,11

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo del 17/11/2022. (All. n. 2.) validato e approvato in pari data dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO:

- l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a

seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;

- l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L. 120/2020 come derogato dal D.L. 77/2021, prevede la *"procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.

RILEVATO:

- che si ritiene al fine di favorire una maggiore partecipazione delle micro-imprese, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 che, per l'affidamento di lavori, di importo da 150.000 euro e fino a un milione, prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- pertanto, di dover espletare, per i lavori di che trattasi, una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, che saranno individuate tra gli operatori economici abilitati al ME.PA, in possesso dei requisiti specifici riconducibili alla categoria OG1;
- dover procedere, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, con procedura telematica a mezzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quando disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 3-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;

RITENUTO di:

- procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 in considerazione delle richieste e disposizioni sopra descritte;
- approvare gli elaborati posti a base di gara composti da: Relazione Tecnica, Computo metrico estimativo, Elaborati grafici, Elenco Prezzi, Calcolo incidenza manodopera, Capitolato e Schema di contratto;
- autorizzare per l'affidamento dei lavori di che trattasi, procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che non si procede all' inserimento dell'intervento di che trattasi nel Programma Triennale dei lavori pubblici in quanto d'importo non superiore a 100.000,00 euro;

RILEVATO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 104.646,59 (di cui € 77.978,08 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 26.668,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione), dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 "*Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio 2022, mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.715,52, dovrà essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento assume la forma giuridica di delibera a contrarre quale adempimento propedeutico per l'esperimento della procedura negoziata telematica;
- che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 120935 del 10/08/2020 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** delle richieste del Direttore del DSB di Agrigento e del Commissario Straordinario dell'Asp di Agrigento inerenti la necessità di procedere all'affidamento dei "*Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1*";
2. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio di cui in premessa, il Direttore della UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato quale R.U.P. per i lavori di che trattasi l'Assistente Tecnico, Geom. Francesco Milioto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii.;
3. **APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di spesa, costituita dagli elaborati richiamati in premessa, i cui atti tecnici sono stati verificati e validati da parte del RUP individuato, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.418,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.559,56
Totale importo dei lavori	€ 77.978,08


Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui Lavori	€ 18.870,70
Imprevisti IVA compresa	€ 7.797,81
Incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 1.715,52
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.384,03
Importo complessivo dell'intervento	€ 106.362,11

4. **AUTORIZZARE** la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per i "*Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1*", con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a mezzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quando disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 104.646,59 (di cui € 77.978,08 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 26.668,51 per somme a disposizione), dovrà essere imputato sul conto economico C503010101 "*Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio 2022, mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 1.715,52 deve essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2022 giusta nota prot n. 138023 del 19/09/2020 del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale;
 6. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
 7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
 8. **PRENDERE ATTO** che il numero di CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera che assume la forma giuridica di delibera a contrarre;
 9. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal S.E.F.P., ognuno per la parte di propria competenza;
 10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi al fine di eliminare le criticità a prevalente carattere igienico-sanitario emerse e seguito del sopralluogo dei Carabinieri del NAS di Palermo;
- ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Diolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1

Dati Principali

Numero RDO

3358366

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori tra 150.000 e 5.000.000 Euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

FRANCESCO MILIOTO

MLTFNC70P29D514J

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ALESSANDRO DINOLFO DNLLSN77T01A089Y






Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO


Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Date

Pubblicazione 20/12/2022 12:37**Inizio presentazione offerte** 20/12/2022 12:37**Termine ultimo presentazione offerte** 09/01/2023 23:59**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 30/12/2022 23:59**Data limite stipula contratto** 03/07/2023 23:59**Giorni dopo la stipula per consegna**

90

Svolgimento della prima seduta pubblica 10/01/2023 10:00

Dettaglio

Lotto 1**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

951426295F

CUP

-

Buste

2

CPV**Identificativo**

45262522-6

Descrizione

Lavori edili

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

3

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 76.418,52

Termini di pagamento60 GG DATA ACCERTAMENTO CONFORMITA' MERCI
SERVIZI**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

€ 1.559,56

Dati consegna e fatturazioneFatturazione: VIALE DELLA VITTORIA 321 - AGRIGENTO (AGRIGENTO); Consegna: VIALE DELLA VITTORIA 321 -
AGRIGENTO (AGRIGENTO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1




Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**Mod. A 1 Dichiarazione Art 90.doc****40.0 Kb****Dichiarazione Art 90****Mod. A 1 domanda di partecipazione Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di
Continuità As.docx**
44.2 Kb**domanda di partecipazione Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità As****Mod. A 3 DGUE.doc****191.5 Kb****DGUE****Mod. A. 3 Protocollo di Legalita Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuita
Assi.doc**
33.5 Kb**Protocollo di Legalità Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assi**

Schema contratto e capitolato speciale appalto_.pdf**657.8 Kb****Schema contratto e capitolato speciale appalto_****computo_Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuita Assistenziale Porto
Empedocle AG via Bar.pdf
411.4 Kb****computo metrico****elenco prezzi.pdf****397.4 Kb****elenco prezzi****lettera invito.pdf****1053.9 Kb****lettera invito****Inviti****Partita IVA****Ragione sociale****02885860847****A.P.F. ELETTRONICA SRL****02890210848****ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS**

Partita IVA	Ragione sociale
02807100843	CARAMANNO MARCO
02126290846	COS. IT. SRL
02989370842	D.A. COSTRUZIONI E SERVIZI
02871810848	EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO
01802370849	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL
02967830841	EDIL YOUNG SRL
02911140842	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE
02787490842	GP GROUP S.R.L.S.
02366730840	I.M.G.A. S.A.S. DEL DOTT. CARAMAZZA ROSARIO
01338340845	IMPRESA BURGIO VITO DI BURGIO DIEGO
01331920841	IMPRESA LICATA CALOGERO
02488860848	ISOR COSTRUZIONI SRL
02238240846	LO PRESTI IGNAZIO FABIO
02999160845	SCHIFANO ALIDA
02976200846	SINAGUGLIA ANGELA
02272620846	VENEZIA S.R.L.
02366570840	VITELLO GIANNI
02933280840	VIVAINATURAVERDE S.R.L.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **13 FEB 2023**
Agrigento, li **13 FEB 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi