



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
VERBALE IN SEDUTA PUBBLICA PRDOCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76 COMMA 2 LETT. C)  
D.LGS. N. 36/2023 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5782573  
VERBALE N. 1 SEDUTA PUBBLICA**

**Procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del "Servizio di manutenzione full risk degli impianti di "Osmosi inversa" già presenti presso i PP.OO. di Agrigento e Sciacca" – Contratto Ponte.**

Nell'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di novembre presso la sede degli uffici amministrativi del P.O. di Sciacca, si è costituito il seggio di gara in composizione monocratica del sottoscritto Dott. Domenico Vella, quale Responsabile Unico del Progetto .

Si premette che:

- Con atto deliberativo n. 2142 del 23/10/2025, si è proceduto ad autorizzare l'avvio di una negoziazione diretta, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con la Società Grundfos Water Treatment Italy S.r.l., con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), per il servizio di manutenzione full risk degli impianti di osmosi inversa già presenti presso i PP.OO. di Agrigento e Sciacca, con un contratto ponte della durata dal 16/07/2025 al 15/07/2026, salvo, comunque, la risoluzione anticipata nel caso di nuova aggiudicazione;
- Con RDO MEPA n. 5782573 del 05/11/2025 è stata avviata trattativa diretta con termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 19:00 del 20/11/2025;

**Tanto Premesso**

Si dichiara aperta la seduta alle h. 09.59 con accesso alla RDO n. 5782573 nella piattaforma MEPA, nella quale si riscontra che è pervenuta offerta della società Grundfos Water Treatment Italy S.r.l.

Dalla verifica della documentazione amministrativa prodotta dall'O.E., si rileva che la stessa risulta carente delle dichiarazioni richieste nella lettera di invito paragrafo "Documentazione da presentare" punti 1, 2, 3, 4, 8 e 9, motivo per il quale verrà avviato soccorso istruttorio in applicazione dell'art. 101 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Alle ore 11.30 la seduta è conclusa, rinviando la prosecuzione dei lavori ad avvenuta conclusione del procedimento di soccorso istruttorio.

**Il RUP**  
**Dott. Domenico Vella**